

Příloha č. 3 SOUBORU 1

Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: Komerční banka Karlovy Vary
Číslo účtu: 33 23 93 41/0100
Statutární orgán zadavatele: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: Alexandr Žák, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: Ing. Tomáš Stehlík, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Bross, spol. s r.o.
Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4
IČO: 46348620
DIČ: CZ46348620
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 51-1885550257/0100
Ve věcech smluvních: Ing. Jan Kudláč
Ve věcech technických: Martin Horáček
- dále jen zhotovitel

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky – stavby: „**Blatnice – intenzifikace ČOV**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 30. 09. 2025 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH 14 668 845,94 Kč

DPH 21% 3 080 457,65 Kč

Celkem s DPH 17 749 303,59 Kč

Slovy: sedmnáctmilionůsedmsetčtyřicetdevětšesttisícčtyřicet korun českých.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 11/2024
Termín dokončení a předání díla: 31.12.2025
Místem plnění zakázky je Blatnice, kraj Plzeňský, okres Plzeň - sever

V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Blatnice – intenzifikace ČOV“
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne

V Praze dne

Alexandr Žák
Předseda Rady VSOZČ

Ing. Jan Kudláč
Jednatel

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Blatnice – intenzifikace ČOV“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací