

**PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE**

(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

**NÁZEV AKCE:**

**Stříbrnický potok - PŠ 2024**

Č.	výkonová fáze	<i>ostatní stavby</i>	Cena bez DPH(Kč)
		<i>PČ a IČ</i>	
1	<b>Zajištění a vyhodnocení podkladů pro zpracování PD zpracovatelem</b>		
	Zaměření skutečného stavu terénu oprávněným geodetem (polohopis+výškopis) v rozsahu navržené stavby (min v rozsahu budoucího záboru stavby + rozšíření o pás min. 10 m )		65000
	Provedení základního inženýrsko geologického průzkumu lokality (založení stavby)		
	Zajištění dat ČHMÚ (N-leté průtoky)		5000
	Hydrobiologický průzkum		30000
	vypracování dokumentace přikládané k návrhu na vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle vyhl. č. 499/2006 Sb., v platném znění		
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi v průběhu a v závěru prací		25000
	projednání dokumentace s dotčenými orgány a oranizacemi za účelem vydání sloučeného povolení stavby		
	zpracování geometrického plánu a zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou vě. uzavření smluv kupních		
	Laboratorní rozbory sedimentů		
	<b>1. Fáze celkem</b>		<b>125000</b>
2.	<b>Zabezpečení a vypracování projektové přípravy stavby pro povolení a provedení stavby</b>		
	vypracování projektu pro povolení stavby v rozsahu dle platné legislativy		280000
	koordinace projektu HP		
	projednání projektu s přísluš. orgány a organizacemi za účelem vydání rozhodnutí o ohlášení stavby v průběhu a závěru prací na PD		15000
	havarijní a povodňový plán		
	dopracování projektu pro provedení stavby (DPS) v rozsahu dle platné legislativy , specifikace strojů a zařízení popis prací s výkazem výměr a kontrolní rozpočet		50000
	koordinace projektu HP		
	dohled autora nad dodržením architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP		
	<b>2. Fáze celkem</b>		<b>345000</b>
	<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM FÁZÍ 1 a 2</b>		<b>470000</b>
3.	<b>Práce spojené s prováděním stavby (AD) a (IČ PS)</b>		
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele. Cena předpokládaných 5 účastí na stavbě		25000
	<b>Fáze AD celkem</b>		

V: Šumperku

Dne: 07.01.2025

Zpracoval:



razítko, podpis