

MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 4, MEZIVRŠÍ 15
Mezivrší 32/15, Praha 4
IČO 47611383

Firma:
Petr Řezníček
Nad malým mýtem 502/1
Praha 4
IČ: 41864531

V Praze dne: 30.12.2024

Věc : Objednávka

Na základě Vaší nabídky ze dne 27.12.2024, objednávám u Vaší firmy (Petr Řezníček, Nad malým mýtem 502/1, Praha 4, IČ: 41864531) rekonstrukci školní kuchyně, Mateřské školy Praha 4, Mezivrší 15.

Výměnou se rozumí osekání a očištění omítky, podrovnání omítek pod obklad, montáž keramického obkladu, odvoz a likvidace starého materiálu.

Dle Vašeho rozpočtu v celkové výši 66.130,- Kč.
Realizace proběhne z provozních důvodů o víkendech.

Děkuji za spolupráci.

Mateřská škola Mezivrší

Zora Prokopová
Ředitelka MŠ



Akce: Zednické opravy a opravy okladů a malba

Datum: 27,12,2024

Mezivrší 32/15 P 4

| NÁZEV | | materiál | práce | práce+materiál |
|---------------------------------|---|--------------|--------------|----------------|
| přípravné práce | 1 | 8000 | 9650 | 17650 |
| malířské práce | 1 | 840 | 1470 | 2310 |
| podlahářské práce | 1 | 0 | 0 | 0 |
| sádkartonářské práce | 1 | 0 | 0 | 0 |
| zednické práce | 1 | 14160 | 22580 | 36740 |
| materiál | 1 | 7150 | 0 | 7150 |
| instalátérské práce | 1 | 0 | 2280 | 2280 |
| elektroinstalace | 1 | 0 | 0 | 0 |
| zateplení fasád | 1 | 0 | 0 | 0 |
| bourací práce | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní práce | 1 | 0 | 0 | 0 |
| krov | 1 | 0 | 0 | 0 |
| součet materiálu a prací | | 30150 | 35980 | 66130 |
| celková cena bez DPH | | 66130 | | |