



Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav



S00RX024OMXN

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím na e-mail fakturace@breclav.eu a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	DO/9677/2025/OKT
	Datum vyhotovení :	20.01.2025
	Termín plnění :	30.04.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Atelier bod architekti s.r.o. Osadní 799/26 17000 Praha 7 IČO: 04598261 DIČ: CZ04598261	Město Břeclav Nám. T. G. Masaryka 42/3 69002 Břeclav IČO: 00283061 DIČ: CZ00283061 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Předmět objednávky

Zhotovení studie Multifunkční haly v Břeclavi, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky, v celkové hodnotě 499 000 Kč bez DPH (viz příloha).

Cena plnění: 603 790,00 Kč
Cena plnění (včetně DPH): 603 790,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mareš Zdeněk Ing.
vedoucí odboru kanceláře tajemníka
Město Břeclav

Vyřizuje: XXXXXXXXXX	Podpis příkazce operace:	
Telefon: XXXXXXXXXX		
Fax: XXXXXXXXXX	Podpis správce rozpočtu:	
E-mail: XXXXXXXXXX		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

Ing. arch.
Vojtěch Sosna

Digitálně podepsal Ing.
arch. Vojtěch Sosna
Datum: 2025.01.21
17:17:11 +01'00'