

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 3.3.62.

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-3-3-3261
Stavba: Údržba - vyvložkování a zprovoznění komín.tělesa v bytě č.2

KSO:
Místo: Hodkovice

CC-CZ:
Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 429,05
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	76 429,05	11 464,36
Cena s DPH		v CZK	87 893,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024-3-3-3261

Stavba:

Údržba - vyvložkování a zprovoznění komín.tělesa v bytě č.2

Místo:

Datum:

06.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		76 429,05	87 893,41
2024 - 3261	vložkování a zprovoznění kom.tělesa bytu č.2	76 429,05	87 893,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Údržba - vyvložkování a zprovoznění komín.tělesa v bytě č.2
Objekt:
2024 - 3261 - vložkování a zprovoznění kom.tělesa bytu č.2

KSO:
Místo: Hodkovice

CC-CZ:
Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			76 429,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	76 429,05	15,00%	11 464,36
Cena s DPH			87 893,41
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Údržba - vyvločkování a zprovoznění komín.tělesa v bytě č.2

Objekt: 2024 - 3261 - vložkování a zprovoznění kom.tělesa bytu č.2

Místo: Hodkovice

Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		76 429,05
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
N00 - Nepojmenované práce		0,00
N01 - Nepojmenovaný díl		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba - vyvložkování a zprovoznění komín.tělesa v bytě č.2

Objekt: 2024 - 3261 - vložkování a zprovoznění kom.tělesa bytu č.2

Místo: Hodkovice Datum: 06.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 76 429,05

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612315418	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tl. do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tl. štučky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	1,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	953845213	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm	soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	---	--------	-------	--	------

3	K	953845218	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm	soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	--	--------	-------	--	------

4	K	953845223	Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 mm do 160 mm	m	2,500		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

5	K	977331113	Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování přes 10 do 30 mm	m	9,500		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

D 997 Přesun sutě 0,00

6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,469		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,469		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4,690		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

VV 0,469*10 'Přepočtené koeficientem množství 4,690

9	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	4,690		0,00
---	---	-----------	---	---	-------	--	------

D N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00

10	K	R 001	Výroba a montáž nerez. krycí tabule 55x85	kpl	1,000		0,00
----	---	-------	---	-----	-------	--	------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

11	K	0001	Přirážka zvýhodnění	kpl	65 887,120		0,00
----	---	------	---------------------	-----	------------	--	------

12	K	090001000	Ostatní náklady	%	6,000		0,00
----	---	-----------	-----------------	---	-------	--	------