

 
Rámcová objednávka na stavby společnosti MP Projekt s.r.o. v roce 2025

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 25009

I. Smluvní strany

1. Dodavatel
	Dodavatel
	:
	Ústav archeologické památkové péče Brno,
 veřejná výzkumná instituce
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR

	Se sídlem
	:
	Kaloudova 1321/30
614 00 Brno

	Zástupce 
	:
	Mgr. Michal Přichystal
ředitel

	Smluvní záležitosti vyřizuje
	:
	

	Zřizovatel
	:
	Jihomoravský kraj
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno

	IČ
	:
	48 51 10 05

	DIČ
	:
	CZ48511005


Dále jen „dodavatel“
2. Objednatel
	Objednatel
	:
	MP Projekt s.r.o.

	Se sídlem
	:
	Sokolská 762
763 62 Tlumačov

	Zástupce 
	:
	

	IČ
	:
	27734609

	DIČ
	:
	CZ27734609


Dále jen „objednatel“

II. Předmět plnění                                                                                                                                

Předmětem plnění jsou činnosti dodavatele v roce 2025 dle požadavku objednatele a ceníku dodavatele.

III. Místo výkonu: 
Stavby společnosti MP Projekt s.r.o. na území okresu Brno-venkov, Zlín a Kroměříž.

IV. Podmínky činnosti:
1. Kvalifikace pro výkon arch. dozorů v terénu včetně navazujících činností (provedení archeologického výzkumu v případě pozitivního nálezu při dohledu, zpracování případných nálezů, dokumentace nálezů, vypracování závěrečné zprávy, zajištění
2. Dodržování BOZP na jednotlivých staveništích

V. Postup při výkonu činnosti:
1. pověřený pracovník společnosti MP Projekt s.r.o. by měl upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací a zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby. Kontakt ÚAPP Brno: 

	
	archeolog
	
	

	
	archeolog
	
	

	
	administrativa
	administrativa@uapp.cz
	736 625 271

	
	administrativa
	kancelar@uapp.cz
	721 876 755



2. Stavebník by měl zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.

3. Stavebník by měl provádět zemní práce s ohledem na možný výskyt archeologických nálezů a s přihlédnutím k pokynům pracovníka ÚAPP Brno.

4. ÚAPP Brno po provedení odborného dohledu či záchranného archeologického výzkumu vydá stavebníkovi Závěrečnou zprávu či potvrzení o provedení archeologického výzkumu a poskytuje potřebnou součinnost v rámci jednání se správními orgány.

VI. Náklady na provedení archeologického dohledu

1. Náklady na archeologický dohled odpovídají nákladům obvyklým a jsou určeny rozsahem zemních prací, harmonogramem stavby, povahou území ad.

2. Fakturace archeologického dohledu bude vázána na odeslání Závěrečné zprávy, náklady budou fakturovány podle skutečných nákladů a rozsahu stavby, v maximální výši xxxxx Kč za započatý kilometr liniové stavby. V případě staveb plošných, bude částka fakturována podle rozsahu stavby v maximální výši xxxxx Kč za započatých 1 000 m2.

3. Závěrečná zpráva o provedení archeologického dohledu bude odevzdána do měsíce po ukončení archeologického dohledu. V případě, že bude při archeologickém dohledu zjištěno narušení archeologických nálezů, je lhůta pro odevzdání prodloužena na šest měsíců z důvodu časové náročnosti zpracování výzkumu. O provedeném dohledu je možné vystavit potvrzení pro účely předání a kolaudace stavby.



VII. Podmínky pro případ zjištění narušení archeologického dědictví:

1. V případě, že bude při provádění dohledu zaznamenán výskyt archeologických nálezů, budou v místě nálezu přerušeny zemní práce, spojené se stavbou či přípravou stavby. Stavebník a jeho pracovníci se budou řídit pokyny pracovníků ÚAPP Brno a bude vyvinuta potřebná součinnost k uzavření dohody o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu.
2. Pokud je v rámci archeologického dohledu zjištěn výskyt archeologických nálezů, je přistoupeno k terénním pracím, které obnáší zejména dokumentaci nálezových okolností, vyzvednutí archeologických nálezů ad. Součástí výzkumu je pak laboratorní zpracování, zpracování dokumentace a interpretace výzkume získaných informací.

Náklady na terénní práce (vyzvedávání nálezů, dokumentace ad.) a na zpracování výzkumu:

	VŠ pracovník – archeolog
	:
	570,- Kč/1 hod.

	SŠ pracovník – asistent 
	:
	470,- Kč/1 hod.

	Dělník – specialista/dodav.fy
	:
	370,- Kč/1 hod.

	Dělník 
	:
	320,- Kč/1 hod.



VIII. Termín plnění (účinnosti) objednávky: 01. 01. 2025 – 31. 12. 2025

IX. Platební podmínky:
1. Převodem, splatnost 30 dnů od doručení na e-mailovou adresu Objednatele: kancelar@mpprojekt.cz
2. Faktura Dodavatele musí obsahovat číslo rámcové objednávky Objednatele, identifikaci stavby
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení. 
4. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 
5. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě.


Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.                                                                                                    


	V Tlumačově dne: 
	
	V Brně dne

	Za objednatele:
	
	Za zhotovitele:






	
	
	Mgr. Michal Přichystal
ředitel





1

