
Číslo smlouvy TPS: 4570045844
Číslo smlouvy Stavebníka -iW

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 
KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

(dále také jen „Smlouva“)

uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku a § 104, odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

mezi

Telco Pro Services, a. s.
Se sídlem:
Zastoupena:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18830

Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
...................​................​...... ​..........​....​. . ​..........​.........​....​. . .
na základě plné moci ze dne 15.07.2021 a
...............​................​... ​.............​..........​.........​....​. . .
na základě plné moci ze dne 15.07.2021
291 48 278
CZ29148278
................​...........​....... ​..............​..........​.. 

​.......​...........................

(dále také jen „TPS")

a
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1., Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
zastoupená: .......​............​................, náměstkem ředitele Stavební správy západ,

na základě pověření 
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

(dále také jen „Stavebník“)

(TPS a Stavebník společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo samostatně také jen 
„Smluvní strana“)

I.
Předmět Smlouvy

1. Stavebník připravuje realizaci stavby „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) -  Kladno 
(mimo)“ (dále také jen „Stavba“).

2. V dále uvedených nemovitostech pozemků parc.č. 3293/1, 3294/21, 3295/1 a 3295/5 v k.ú. 
Kročehlavy, zapsaných na LV č. 30369 a 20163 dotčených Stavbou, je uloženo
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komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví TPS (dále také jen 
„Komunikační vedení“).

3. Smluvní strany se dohodly, že Komunikační vedení je nutné s ohledem na realizaci Stavby 
po zjištění skutečného stavu hloubkově a eventuálně i stranově přeložit (dále také jen 
„Překládka“).

4. Překládka bude provedena společností TPS v termínu dohodnutém mezi Smluvními 
stranami v návaznosti na aktuální harmonogram stavby a podle prováděcí projektové 
dokumentace, která bude zpracována Stavebníkem. Technické řešení a výše nákladů TPS 
na provedení překládky dle výkazu výměr bylo mezi Smluvními stranami písemně 
odsouhlaseno před podpisern této Smlouvy v rámci stavebního objektu „SO 05-76-09 
Úprava sdělovací trasy ČEZ-ICT v km 27,260“ (dále stavební objekt TPS). 
Odsouhlasený výkaz výměr je součástí této Smlouvy jako Příloha č.1.

II.
Povinnosti Stavebníka

1. Stavebník se zavazuje, že:
a) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu TPS zpracuje 

prováděcí projektovou dokumentaci k provedení Překládky dle čl. I odst. 4 této Smlouvy 
a současně zajistí odsouhlasení prováděcí projektové dokumentace od TPS;

b) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu TPS obstará všechna 
nezbytná rozhodnutí a povolení potřebná k řádnému provedení Překládky v souladu 
s právními předpisy;

c) nejpozději do doby zahájení zemních prací na stavebním objektu TPS zajistí uzavření 
smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí, přičemž jejich znění bude Stavebníkem dojednáno s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí dle vzorových smluv, které Stavebník obdrží od TPS, případně 
dle připomínek vlastníků Překládkou dotčených nemovitosti, po jejich odsouhlasení TPS 
(samotné smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti bude podepisovat 
TPS);

d) nejpozději do 120 dnů po doručení geometrických plánů vyhotovených TPS podle smluv 
o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti uzavřených dle čl. II odst. 1 písm. c) této 
Smlouvy zajistí uzavření vlastních smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí, přičemž jejich znění bude Stavebníkem dojednáno s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí dle vzorových smluv. Tyto stavebník obdrží od TPS, 
případně dle připomínek vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí, po jejich 
odsouhlasení TPS (samotné vlastní smlouvy o zřízení služebnosti bude podepisovat 
TPS);

e) nejpozději do 120 dnů po uzavření vlastních smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí dle čl. II odst. 1 písm. d) této Smlouvy podá návrhy 
na vklad práv odpovídajících služebnosti do příslušného katastru nemovitostí s tím, že 
náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí ponese v plné výši Stavebník.

2. Stavebník se zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení před příslušným 
katastrálním úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců spolupracovat na své 
náklady na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na vklad tak, aby mohlo dojít 
k zápisu vkladu práv do katastru nemovitostí. TPS se zavazuje poskytnout Stavebníkovi 
potřebnou součinnost.



Úhrada nákladů na provedení Překládky ze strany Stavebníka

1. Stavebník, který vyvolal Překládku nese veškeré náklady na provedení Překládky.

2. Stavebník se zavazuje uhradit TPS náklady za provedení Překládky, tj. částku

a) ve výši uvedené ve schváleném výkazu výměr podle čl. I odst. 4 této Smlouvy;
b) ve výši jednorázové náhrady za zřízení služebnosti uhrazenou vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí na základě vlastních smluv o zřízení služebnosti dle čl. II odst. 1 
písm. d) této Smlouvy;

c) spojenou s vypracováním Znaleckého posudku pro výpočet náhrady za zřízení 
služebnosti;

d) spojenou s vkladem do katastru nemovitostí podle dle čl. II odst. 1 písm. e) této Smlouvy,

a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného TPS, se splatností 21 dnů
ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi. K částce uvedené včl. III
odst. 2 písm. b) této smlouvy bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

IV.
Náhrada újmy a smluvní pokuty

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany 
tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého 
jména). Nárok na náhradu újmy vzniká vedle nároku na smluvní pokuty sjednané dle této 
Smlouvy.

2. Žádná ze Smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého 
ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na 
vůli povinné Smluvní strany ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

3. V případě prodlení se splněním jakékoli povinnosti Stavebníka uvedené v čl. II. odst. 1 písm. 
a) až e) této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit TPS smluvní pokutu ve výši ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení, a to do doby splnění povinnosti Stavebníkem a/nebo 
splnění povinnosti Stavebníka prostřednictvím TPS a/nebo smluvních partnerů TPS.

4. V případě prodlení Stavebníka s úhradou oprávněně fakturovaných částek je TPS 
oprávněna účtovat Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i 
započatý kalendářní den prodlení.

5. Žádná ze Smluvních stran není odpovědna za prodlení způsobené výhradně v důsledku 
prodlení s plněním závazků druhé Smluvní strany nebo způsobené výhradně v důsledku 
prodlení třetí strany.

6. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost Stavebníka splnit povinnost Stavebníka 
sjednanou touto Smlouvou.

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo TPS na náhradu újmy včetně náhrady újmy 
smluvní pokutu převyšující.

8. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího písemného vyúčtování do 30 kalendářních dnů 
od obdržení tohoto vyúčtování.



9. V případě prodlení Stavebníka dle této Smlouvy je TPS oprávněna podle svého uvážení 
zajistit splnění povinností Stavebníka prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních 
partnerů TPS, a to na náklady Stavebníka. Tímto ujednáním není dotčena povinnost 
Stavebníka k úhradě smluvní pokuty a/nebo náhrady újmy.

V.
Komunikace smluvních stran

1. Všechna oznámení, žádosti a jiné úkony, jejichž provedení se ve smyslu této Smlouvy 
předpokládá, se druhé Smluvní straně doručí písemnou formou osobné, prostřednictvím 
kurýra, doporučeně poštou na adresy sídel Smluvních stran uvedené výše nebo e-mailem 
na adresy zástupců Smluvních stran uvedené níže s dokladem o tom, že emailová zpráva 
byla druhé Smluvní straně doručena. Jakákoliv doručovaná písemnost odeslaná 
prostřednictvím kurýra nebo doporučeně poštou se považuje v pochybnostech za 
doručenou třetí pracovní den po převzetí písemnosti poštou či kurýrem. V případě odmítnutí 
převzetí doručované písemnosti se má za to, že dokument je doručen okamžikem předání 
doručované písemnosti osobě, která byla pověřena písemnost doručit. Smluvní strany se 
zavazují neprodleně sí sdělit změny jakýchkoli údajů pro doručování bez povinnosti uzavřít 
dodatek k této Smlouvě.

2. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z této Smlouvy jsou:
a) za Stavebníka:

i. ve věcech smluvních:
.........​...............systémový specialista, Správa železnic, státní organizace, 
​.........​.......​.......​.......​..........​................................................

ii. ve věcech technických:
.......​..........​......., manažer projektu, Správa železnic, státní organizace, tel.č.: 
​.......​.......​........​..........​........................................

b) za TPS:
i. ve věcech smluvních:

.............​..............​... ​.............​..........​........​....​.... ​..........​.......................................

ii. ve věcech technických:
. . . . . ​............. ​. . ..... . ... ​. . ... ... .... . . . . ​. . . . . . . . . . . . ​. . . . . . . . . ​....... ​....... ​........ ​. . . . . . . . .  
​.............................

..... ​................​..................​....................​...........​...........​.........​...... ​.......​....... 
​..........​...................................

...........​............​.............​....................​...........​...........​.........​...... ​.......​....... 
​..........​..................................



VI.
Závěrečná ustanovení

1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení 
případných sporů či nejasností, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo 
statutárních orgánů. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti 
s touto Smlouvou, budou řešeny příslušným obecným soudem

2 Stavebník se zavazuje, že bude dodržovat etické principy, zákony, pravidla a způsoby 
chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování 
právních a etických zásad v podnikání. Stavebník se seznámil se Závazkem etického 
chování, který je dostupný na internetových stránkách https://www.cez.cz/cs/pro- 
^ owgfpifi/ohchodni-podminkv Stavebník bude Závazek etického chování dodržovat při 
plnění této Smlouvy, a to i ve vztazích se třetími osobami.

3 TPS souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva použita Stavebníkem v územním řízení, týkající 
se překládky ve smyslu § 86, odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
popř. ve společném územním a stavebním řízení týkajícím se Překládky ve smyslu § 94I 
odst. 2 písm. d) stavebního zákona, popř. ve smyslu § 184, odst. 2 písm. f) zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon.

4 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) uveřejněna v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Stavebník s tím, že Stavebník zajistí 
anonymizaci osobních údajů a celé přílohy č. 1 smlouvy.

5 Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo 
nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na 
platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho 
obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního 
obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo 
vymahatelným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů 
tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.

6 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít 
ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné 
informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů, obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku, informace 
výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na 
ieiich obsah. Každá ze Smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost 
nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními 
předpisy a ujednáními Smluvních stran.

7 Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutečná 
realizace Překládky uvedené v této Smlouvě. V případě, že se výše uvedená Překládka 
nebude realizovat, tato Smlouva zaniká.

8 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

9 Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně 
číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně
jinak.
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Chráněné /  Prc

10. Tato Smlouva je zpracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze 
Smluvních stran.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a 
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy.

Příloha č. 1 -  Výkaz výměr

V Praze dne ...." .6. -12- 2024 V Praze dne

Za TPS: Za Stavebníka:

Telco Pro Services, a. s. Správa železnic, státní organizace
..............​.........
MÚ nákup IT a Telco, ČEZ, a. s. 
na základě plné moci ze dne 15.07.2021

.......​.......​............
náměstkem ředitele Stavební správy západ 
na základě pověření

Telco Pro Services, a. s.
.............​............
S nákupu-junior, ČEZ, a. s.
na základě plné moci ze dne 15.07.2021



t Chráněné / Protected
Interní

Stavba: Cenová nabídka - přeložka TPS. Modernizace trati Praha-Ruzvně (mimo) -  Kladno (mimo) 
Objekt: Modernizace tratí Praha-Ruzvně (mimo) -  Kladno (mimo)
Zhotovitel: Telco Pro Services, a. s.
Datum: 18.4.2024 
Vypracoval: .................​..........


		2025-01-22T14:40:20+0000




