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Čl. I. TC „Ľl.I. „
Předmět smlouvy

TC „P¨edmÄt smlouvy“
1) Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje, že dodá objednateli dílo „Průběžná systémová podpora provozu hydrologického systému AquaLogic – rekalibrace stávajících povodí a začlenění nových předpovědních profilů do stávajícího předpovědního systému“ (dále jen „rekalibrace“) a to v rozsahu a za podmínek této Smlouvy, jehož podrobná specifikace je uvedena v Příloze 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
2) Rekalibrace zahrnuje úpravy zvyšující funkcionalitu předpovědního systému, především implementaci nových profilů a úpravy stávajících modelů v souvislosti s využitím nových zdrojů dat ve vyšším rozlišení. 
3) Výsledkem díla budou upravené modely základního předpovědního systému AquaLog zprovozněné na PC objednatele (podklad pro fakturaci) a změny v modelech budou promítnuty i do závislých modelů ESP.   
Čl. II.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jeho výsledky v  termínu do 31. 12. 2017.
Místem plnění je sídlo objednatele: ČHMÚ, Na Šabatce 17, Praha 4.
TC „“Čl. III. TC „Ľl. II „
Cena díla

1) V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena díla sjednává dohodou smluvních stran a činí 743 600,- Kč bez DPH, cena s DPH je 899 756,- Kč, z toho DPH činí 156 156,- Kč. Zhotovitel je plátcem DPH.
2) Dohodnutá cena je cena maximální za realizaci celého předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Rozpis ceny za dílo je uveden v Příloze 2 této smlouvy.  
Čl. IV. TC „Ľl. III. „
Platební podmínky a fakturace
Obě strany se dohodly, že cena bude uhrazena na základě faktury se splatností 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Platba bude provedena v Kč na bankovní účet zhotovitele.

Faktura bude vystavena po protokolárním předání a převzetí předmětu plnění dle této smlouvy.

Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 10. prosince. Přílohou faktury bude soupis provedených prací s uvedením jejich časového rozsahu.  
Faktura musí obsahovat zejména:

· označení a číslo faktury,

· obchodní jméno a sídlo zhotovitele a objednatele, jakož i identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

· bankovní spojení,

· předmět a číslo smlouvy,

· den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti,

· cenu díla,

· fakturovanou částku a zvlášť částku daně z přidané hodnoty.

Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přerušen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Čl. V. 

Smluvní pokuty  

1) Při nedodržení termínu splatnosti dle článku IV. této smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle článku II. této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle článku III. této smlouvy.

3) Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

TC „“Čl. VI.TC „Ľl. X.“
 Ostatní ujednání 

1) Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.
2) Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla.
3) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať už státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 
4) Předané dílo je vlastnictví objednatele, který rozhoduje o podmínkách jeho užití. Objednatel je oprávněn využívat předmět plnění smlouvy pro zabezpečení činností daných jeho zřizovací listinou.
5) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně dohodnuté ceny.

6) Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
TC „“Čl. VII.TC „Ľl. X.“
 Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Smluvní strany berou na vědomí, že ČHMÚ je bez ohledu na rozhodné právo smlouvy povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv (dále jen „Zákon o registru“) a tato smlouva a její související dodatky budou zveřejněny ze strany ČHMÚ v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 příslušného zákona do 30 dnů od podpisu smluvních stran. Pokud se na obsah smlouvy a její části vztahuje výjimka z povinnosti uveřejnění na základě ustanovení § 3 zákona o registru smluv, ČHMÚ, jako povinný subjekt a účastník smluvního vztahu, si tímto vyhrazuje právo určit rozsah znečitelnění jejího obsahu s ohledem na výjimky ze zákona o registru smluv.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a  účinnosti uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každý ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Tuto smlouvu lze upravovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků.
Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy 1 a 2.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich shodné a svobodné vůle, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

V Praze  dne..............


           
V Praze  dne ...............

Ing. Václav Dvořák, Ph.D.




  Ing. Jakub Krejčí, MSc., Ph.D.

ředitel ČHMÚ
..............................................



..............................................

Objednatel






   Zhotovitel
Příloha 1
Předmětem smlouvy  je vykonávání průběžné systémové podpory dříve vytvořené aplikace „hydrologický předpovědní systém AquaLog“, který je používán na hydrologickou předpovědní službou ČHMÚ. Předmětem podpory provozu hydrologického systému AquaLogic je rekalibrace stávajících povodí a začlenění nových předpovědních profilů do stávajícího předpovědního systému“ (dále jen „rekalibrace“). 
Přidání nových povodí do modelu modifikací původních spočívá v následujících krocích. 

1. Rozdělení původního povodí na základě nově implementovaného profilu. 
Mohou nastat dvě základní situace. Zůstanou zachovány původní zóny, pokud je původní členění dostatečně podrobné. Pokud velikost původních zón je příliš veliká (maximum zón je 21 a to je pro velikost zón u rozsáhlého povodí určující), dojde k jejich detailnějšímu členění. 

2. Odvození základních charakteristik povodí pro určení parametrů modelu. 

3. Odvození říčních úseků, stanovení jejich geometrie (délka, sklon, šířka kynety) a jejich kalibrace 

4. Další fáze probíhá obdobně jako při rekalibraci.

Vlastní rekalibrace modelu SAC-SMA spočívá v odvození nového jednotkového hydrogramu a zpřesnění některých charakteristik vycházejících z modelu terénu, především detailnější rozčlenění původních zón. Meze parametrů pro optimalizaci se nastavují pomocí půdních charakteristik a optimalizace výšky půdního profilu. Vlastní optimalizace vychází z několika základních kroků:

a. Optimalizace parametrů PXADJ1, SCS, PEADJ a ETDEMAND_ratio a parametrů řídících základní odtok pro nastavení základní vodní bilance. Původní parametry ETdemand na měsíční bázi jsou nahrazeny výpočtem vztahem pro výpočet evapotranspirace, který je na měsíční bázi adjustován na základě 12 parametrů ETDEMAND_ratio. Tyto optimalizaci probíhají na roční, ale i na měsíční bázi.

b. V další fázi je aplikována tříkroková optimalizační procedura MASC. Pro optimalizaci parametrů modelu SAC-SMA.

c. V případě, že fáze b neposkytla uspokojující výsledky, je alternativně použita optimalizace pomocí jiných kritérií, výseku úseků časových řad nebo velikosti průtoků. Pokud optimalizaci nelze uplatnit je použita časově náročná manuální kalibrace. V případě problematických povodí je manuální kalibrace jediným přístupem, který vede ke zlepšení simulace.

d. V tomto kroku jsou již dolaďovány např. IUH, váhy v jednotlivých zónách a rovněž parametry v jednotlivých zónách.

Zdrojem srážkových dat pro kalibraci jsou staniční srážková data a produkt MERGE. Na základě analýzy a porovnáním s vyhodnocenými srážkami z CLIDATA bude pro každé povodí vybrán vhodný zdroj. 

Do systému bude začleněno 6 nových profilů, které ovlivní 4 profily, které musí být také upraveny. Jedná se o 10 modelů OP1 a 16 modelů TDR. Rekalibrace bude provedena u 35 modelů OP1 a 36 modelů TDR.

Místem plnění je sídlo objednatele: ČHMÚ, Na Šabatce 17, Praha 4 a regionální pracoviště objednatele v Praze, Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem.
Tab.1  Nová povodí  

	
	
	Tok
	Profil
	Nový profil
	Plocha povodí

původní [km]
	Plocha povodí nová [km]
	TDR nove



	1
	PL
	Kosový potok
	Stříbro 
	
	622
	407
	s.Úhlavka – s.Kosový potok

s.Kosový potok – Stříbro

	2
	PL
	
	
	Třebel
	
	215
	Třebel – s.Mže

	3
	PL
	Rakovnický potok
	Beroun 
	
	1202
	900
	Liblín – s.Rakovnický potok

s.Rakovnický potok - Beroun

	4
	PL
	
	
	Rakovník
	
	302
	Rakovník – s.Berounka

	5
	UL
	Bílina
	
	Trmice
	918
	361
	Bílina-Trmice

	6
	UL
	Bílina
	
	Bílina
	
	557
	Trmice-s.Labe

	7
	CB
	Blanice
	Heřmaň
	
	
	340
	Heřmaň-Bavorov

	8
	CB
	
	
	Bavorov
	
	213
	Bavorov-Heřmaň

	9
	PR
	Blanice
	Nespeky
	
	
	682
	Kácov-Nespeky

	10
	PR
	
	
	Kácov
	
	207
	s.Želivka-Kácov


TAB 2. Povodí pro rekalibraci

	
	
	Tok/povodí
	Profil
	Plocha

[km2]
	TDR

	1
	PL
	Střela
	VD Žlutice
	214
	
	
	
	

	2
	PL
	
	Čichořice
	179
	CICH-ZLU
	
	
	

	3
	PL
	
	Plasy
	383
	PLA-CICH
	
	
	

	4
	PL
	Radbuza
	Tasnovice
	172
	
	
	
	

	5
	PL
	
	Staňkov
	528
	STAN-TAS
	
	
	

	6
	PL
	
	Lhota
	480
	L72
	
	
	

	7
	PL
	
	VD České údolí
	83
	RACU
	
	
	

	8
	PL
	horní Mže
	VD Lučina
	105
	
	
	
	

	9
	PL
	
	Planá
	120
	
	
	
	

	10
	PL
	
	Stříbro Úhlávka
	297
	
	
	
	

	11
	PL
	Klabava
	Strašice


	73
	
	
	
	

	12
	PL
	
	Hrádek
	85
	HRA-STRA
	
	
	

	13
	PL
	
	VD Klabava
	172
	KLAB-HRA
	KLKL
	
	

	14
	PL
	
	Nová huť
	29
	LQ5
	
	
	

	15
	PR
	Jizera po Bakov
	Harrachov
	51
	
	
	
	

	16
	PR
	
	Jablonec nad Jizerou
	130
	LK9
	LA1
	
	

	17
	PR
	
	Dolní Štěpanice
	45
	
	
	
	

	18
	PR
	
	Dolní Sytová
	146
	LA3
	LA2
	LA4
	

	19
	PR
	
	Slaná
	169
	
	
	
	

	20
	PR
	
	Bohuňovsko Jesenný
	153


	LA9
	
	
	

	21
	PR
	
	Železný Brod
	121
	LA7
	LA6
	LA0
	LA8

	
	
	
	
	
	LA5
	
	
	

	22
	PR
	
	Pelešany
	99
	
	
	
	

	23
	PR
	
	Chocnějovice
	155
	
	
	
	

	24
	PR
	
	Bakov
	601
	L07
	s_JI-PEL
	s_M-s_Li
	s_JI-CHO

	
	
	
	
	
	s_M-s_LI
	s_Li_ZBR
	
	

	25
	PR
	Blanice
	Radonice
	213
	L37
	L36
	L35
	

	26
	PR
	
	Libež
	118
	
	
	
	

	27
	PR
	
	Louňovice
	211
	
	
	
	

	28
	UL
	Smědá
	Bílý Potok
	26
	
	
	
	

	29
	UL
	
	Frýdlant
	106
	FRYD - BPO
	
	
	

	30
	UL
	
	Višňová
	81
	VIS - FRYD
	
	
	

	31
	UL
	
	Předlánce
	162
	PRED - VIS
	
	
	

	32
	UL
	Ohře
	Louny
	957
	L97
	
	
	

	33
	UL
	Ploučná
	Benešov nad Ploučnicí
	532
	LV0
	
	
	

	34
	UL
	Kamenice
	Hřensko na Kamenici
	117
	HRE-SRKA
	
	
	

	35
	UL
	Kamenice
	Srbská Kamenice
	98
	-
	
	
	


Příloha 2

Cena
	Činnost
	Cena

	Analýza a zpracování srážek MERGE
	

	Analýza a zpracování CLIDATA
	

	Analýza MAP a MAT a zpracování
	

	Kontrola průtoků
	

	GISové práce
	

	Úprava struktury modelu
	

	Odvození IUH
	

	Optimalizace parametrizace modelu SAC-SMA, TDR, SNOW-17
	

	Úpravy na úrovni program AquaBase
	

	Úpravy na úrovni Aqualogu (ident)
	

	Úpravy na úrovni program AquaESP (ident, analogy MAP)
	

	Zprovoznění na PC operativy+počáteční podmínky
	

	Celkem za služby
	

	
	

	Externě
	

	
	

	
	

	Cena bez DPH:
	

	
	

	DPH
	

	Celkem s DPH
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