

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 23/2025
Čj. 21-01-2025

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Centrum Zdislava Radnická 350 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 43378692, Bankovní spojení: 215441751/0100 zast. ředitelkou Ing. Mgr. Hanou Janů pověřená osoba: [REDACTED] Tel.: 566 598 180 e-mail: janu.h@nss.nmnm.cz	VÝMYSLICKÝ-VÝTAHY spol. s r.o Pivovarská 542 68601 Uherské Hradiště IČ: 44 96 21 85 DIČ: CZ 44 96 21 85 k.s. oddíl C, vložka 4030

1. Specifikace zboží/služeb:

- objednáme u vás dle cenové nabídky odstranění závad z inspekční prohlídky výtahu, která byla provedena 21.1.2023. (viz příloha)

2. Termín a místo dodání:

- do 31.3.2025

3. Cena (bez DPH):

- 141 455 Kč (bez DPH)

5. Zvláštní požadavky:

-

V Novém Městě na Moravě 21.1.2025

Podpis zástupce objednatele: [REDACTED]



CENTRUM
Radni
592 31 Nové Město na Moravě

Ing. Mgr. Hana Janů
Ředitelka Centra Zdislava

Potvrzuji přijetí objednávky: 21.1.2025

Podpis zástupce dodavatele: [REDACTED]

VÝMYSLICKÝ - VÝTAHY
spol. s r.o.
Jarošov 542, 686 01 Uh. Hradiště
☎ 572 587 202, fax: 572 587 419
DIČ: CZ44962185



NABÍDKA ZBOŽÍ A SLUŽEB

Dávatel : VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o.			Řada dokladu :	900
Pivovarská 542			Číslo dokladu :	240083
686 01 Uherské Hradiště			Sklad :	100.00400.410
IČ : 44962185			Zakázka :	5240627
DIČ: CZ44962185			Popis dodávky :	Nové Město na Moravě, Radni
KS v Brně, oddíl C, vložka 4030			Způsob dopravy :	

Telefon : +420572587202		Fax : +420 572 587 419		E-mail : info@vymyslicky.cz	
<u>Místo určení :</u>			<u>Odběratel :</u> Centrum ZDISLAVA 4763		
			Nové Město na Moravě		
Datum pořízení : 09.09.2024					
Datum dodání :					
Termín dodání :			IČ : 43378692		DIČ :

řádek č.	Označení	Množství	Popis dodávky	MJ	J. cena bez DPH	C. cena bez DPH	Sleva %	Úprava ceny +/- %	Celkem bez DPH po slevě	DPH %	Celkem s DPH po slevě
1	900 99102	1,00	Mimořádná zkouška v rozsahu opravy velká	ks	2 500,00	2 500,00			2 500,00	21	3 025,00
2	990 1003	1,00	materiál								
			Prioritní úroveň rizika - nízká								
			5.9 Nouzové osvětlení na střeše klece		7 390,00	7 390,00			7 390,00	21	8 941,90
3	990 1003	1,00	materiál								
			Prioritní úroveň rizika - nízká								
			10.5 ovládací zařízení do prohlubně šachty výtahu		16 445,00	16 445,00			16 445,00	21	19 898,45
4	990 1003	1,00	materiál								
			A. prioritní úroveň rizika - vysoká								
			6.6. Ochranný prostředek proti neúmyslnému pohybu klece - ventil A3		60 970,00	60 970,00			60 970,00	21	73 773,70
5	990 1003	1,00	materiál								
			Piktogramy a tabulky		550,00	550,00			550,00	21	665,50
6	990 1004	1,00	materiál+práce								
			A. prioritní úroveň rizika - vysoká								
			1.4. provedení výtahu pro jeho provoz při požáru		23 740,00	23 740,00			23 740,00	21	28 725,40
7	990 291	1,00	práce								
			A. prioritní úroveň rizika - vysoká								
			6.6. Práce na instalaci ochranného prostředku proti neúmyslnému pohybu klece - ventil A3		11 000,00	11 000,00			11 000,00	21	13 310,00
8	990 291	1,00	práce								
			Prioritní úroveň rizika - nízká								
			5.9 práce na nouzovém osvětlení střešy klece.		2 360,00	2 360,00			2 360,00	21	2 855,60
9	990 291	1,00	práce								
			Instalace piktogramů		790,00	790,00			790,00	21	955,90
10	990 291	1,00	práce								
			C. prioritní úroveň rizika - nízká								
			10.5 instalace ovládacího zařízení do prohlubně šachty.		7 080,00	7 080,00			7 080,00	21	8 566,80
11	990 90107	1,00	Doprava								
			km		8 630,00	8 630,00			8 630,00	21	10 442,30
					11,00	141 455,00			141 455,00		171 160,55

Celkem Kč

171 160,55