

Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04 jednající: Ing. Jiří Šlachta, ředitel organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001 odpovědný pracovník: [REDACTED] tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]	S.A.W. CONSULTING s.r.o. se sídlem: Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf korespondenční adresa: Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem jednající: Jaroslav Zavadil, DiS zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28569 odpovědný projektant: Jaroslav Zavadil, DiS mobil: [REDACTED] email: [REDACTED] autorizace (specializace) mosty a inženýrské konstrukce, č. ČKAIT 0402189
IČO: 70 94 70 23 DIČ: CZ 70 94 70 23 Bank. spoj. 78-2496840247/0100	IČO 28 71 88 36 DIČ CZ 28 71 88 36 Bank.spoj. 3294606369/0800

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:	Množství	III. Cena
Objednáváme u Vás zpracování aktualizace projektové dokumentace v rámci akce: Modernizace mostu ev.č. 210 - 007 Klášter Teplá (dále jen stavba). Aktualizace spočívá v dopracování brodu přes řeku Teplou do stávající projektové dokumentace včetně projednání a odsouhlasení. Součástí jsou úpravy stávající PD DUSP, PD PDPS, zpracování úprav do soupisu prací a rozpočtu stavby, projednání se správcem toku a zajištění souhlasného stanoviska. Rozsah úprav podrobně vyplývá z cenové nabídky ze dne 17.01.2025, která tvoří přílohu k této objednávce.	elektronická verze (pdf, včetně otevřených formátů dwg, doc, xls ...)	104.000,- Kč bez DPH 125.840,- Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Doprava	VII. Záruka a sankce
termín zahájení prací 02/2025 termín pro aktualizaci PD 30.04.2025	KSÚS KK Chebská 282 Sokolov	dodavatelem	1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. 2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 24 měsíců. 3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení požadované práci. Faktura musí obsahovat: označení, číslo, obchodní jméno, adresu obou stran, bankovní spojení, cenu za provedené práce, fakturovanou částku, splatnost faktury. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. Zhotovitel nabývá vlastnictví k provedeným pracím jeho převzetím, které bude ztvrzeno podpisem obou stran.

Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba objednatelům zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků objednatelů vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena objednatelům místně příslušnému správci daně.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady a údaje pro provedení kontroly v souladu s § 3, odst.2, zákona č. 104/2000 Sb. a v souladu se zák. č. 552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky. Zhotovitel je zejména povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci tohoto projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách a hlášeníích o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly.

Zhotovitel potvrzuje, že se před podpisem seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů kupujícího, které jsou uveřejněny na stránkách www.ksusk.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Poskytnutí osobních údajů zhotovitele je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění závazků objednatelů v rámci přípravy a realizace staveb na silnicích II. a III. třídy v Karlovarském kraji, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána pouze v elektronické formě.
2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
3. Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejněna objednatelům nejdéle do 30 dní od uzavření dodatku v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Za zhotovitele:

Jaroslav Zavadil, Dis.
jednatel společnosti



**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

Chebská 282
356 04 Sokolov
(zasláno elektronickou poštou)

Ústí nad Labem, 17.01. 2025

Vyřizuje: Jaroslav Zavadil, DiS.

**Věc: Cenová nabídka na úpravy projektové dokumentace „MODERNIZACE MOSTU EV.Č. 210 - 007 KLÁŠTER
TEPLÁ METODOU BIM – dopracování brodu“.**

Na základě výzvy k podání nabídky podáváme nabídku na zpracování dokumentace výše uvedené akce.

Předmět nabídky:

- 1) Dokumentace pro společné řízení
- 2) Dokumentace pro provádění stavby + soupis prací a rozpočet

Rozsah nabídky:

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se „Směrnici pro projektování staveb pozemních komunikací (včetně dodatku č.1, MD – OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1, ze dne 17.12.2009), projektová dokumentace DUSP/PDPS bude zpracována dle vyhl. 405/2017 Sb., DUSP i PDPS bude zpracována dle vyhl. č. 251/2018 Sb., o obsahu a rozsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Součástí nabídky je:

- Úpravy a aktualizace stávající PD DUSP
- Úpravy a aktualizace stávající PD PDPS
- Soupis prací včetně výkazu výměr a rozpočet
- Projednání se správcem toku a zajištění souhlasného stanoviska správce toku

Počet paré:

čistopis DUSP/PDPS

6 vyhotovení + 1 CD-ROM

Termíny plnění zakázky :

Předpoklad zahájení prací

ihned po podpisu objednávky

Předání čistopisu DUSP/PDPS

30.04. 2025





Rozpis ceny pro nabídku úpravy DUSP/PDPS

Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) a provádění stavby (PDPS)

“Dopracování brodu pro zemědělce do stávající dokumentace“

Předmětem prací budou níže uvedené činnosti pro dopracování brodu přes řeku Teplou do stávající projektové dokumentace včetně projednání a odsouhlasení.

Projekční práce

Souhrnné přílohy projektové dokumentace	XXXXXXXXXX Kč
<u>Projekční práce brodu</u>	<u>XXXXXXXXXX Kč</u>
Projekční práce celkem	XXXXXXXXXX Kč

Účinky stavby

<u>Rozpočet, soupis prací</u>	<u>XXXXXXXXXX Kč</u>
Účinky stavby celkem	XXXXXXXXXX Kč

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH CELKEM: 104.000 Kč

DPH 21% 21.840 Kč

NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH: 125.840 Kč

DPH bude fakturována ve výši platné v době plnění zakázky.

V Ústí nad Labem 17.01. 2025

Jaroslav Zavadil, DiS.

jednatel společnosti

S.A.W. Consulting s.r.o.

