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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 
k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízeni 
dle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),  
s názvem 

 
 
 
 
 

„Dostavba MŠ + budovy dětských 
skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa“ 

 
 

Zadavatel: 
 

statutární město Plzeň 
Odbor investic MMP 
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I. Základní ustanovení  

 
Tato zadávací dokumentace (dále jen „zadávací dokumentace“) představuje soubor dokumentů, údajů 
a požadavků zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro 
zpracování nabídky. Zadávací dokumentací se rozumí zadávací dokumentace v užším smyslu, tj. 
veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované 
účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, s výjimkou formulářů podle § 212 ZZVZ 
a výzev uvedených v příloze č. 6 ZZVZ. Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení 
závazná. 
 
Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí ZZVZ a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách zadávací 
dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je 
dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování 
požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci může být považováno za nesplnění 
zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. Zadavatel předpokládá, 
že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, specifikace a 
termíny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 
 
Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka zadávacího řízení k zadávacím podmínkám 
obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada účastníka zadávacího řízení bude považována za 
nesplnění zadávacích podmínek a bude představovat důvod pro vyřazení nabídky. 
 
V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení je zadavatelem v 
zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji uvedenými v ostatních dokumentech, které 
účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené v zadavatelem požadovaných dokumentech. V 
případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, jejichž předložení v nabídce zadavatel v 
zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost 
zadávací podmínky. 
 
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně jejích příloh uvedeny technické podmínky 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele, výrobky, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel u každého 
takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout jiné rovnocenné řešení. Pokud jsou v zadávacích 
podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, zadavatel 
u každého takového odkazu dodavateli umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.  
 

II. Základní informace o veřejné zakázce: 

 
Název veřejné zakázky: 
 

„Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“) 

 
Režim Veřejné zakázky:   podlimitní    
Druh Veřejné zakázky:    stavební práce    
Druh zadávacího řízení:   zjednodušené podlimitní řízení 
 
Zadávací řízení na zadání Veřejné zakázky bylo zahájeno dne 18.10.2024 uveřejněním výzvy k podání 
nabídky a zadávací dokumentace na profilu zadavatele. 
 
Realizace předmětu Veřejné zakázky bude hrazena z dotačních prostředků Národního plánu obnovy, 
dotačního programu č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716 Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 - 
Lhota pro provoz dětských skupin. Při zadávání Veřejné zakázky a následné realizaci je nezbytné 
dodržet veškeré podmínky pro poskytnutí dotace.  
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III. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 306 32 Plzeň 
zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
(dále jen „zadavatel“) 
 
Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:  xxx 

e-mail: xxx 

tel. xxx 
 
      Odbor investic MMP 
      Škroupova 5, 306 32 Plzeň 
 

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci, profil zadavatele, komunikace se zadavatelem: 

 
Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s ustanovením § 96 odst. 1 
ZZVZ na profilu zadavatele. 
  
Adresa profilu zadavatele: 
 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen 
 

Při zadávání veřejné zakázky jsou zadavatel i dodavatelé povinni používat pouze elektronickou 
komunikaci, a to v některé z následujících forem:  

➢ elektronický nástroj dle § 213 ZZVZ, 
➢ datová schránka ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 
➢ elektronická pošta (e-mail). 

 
Zadavatel upřednostňuje elektronickou komunikaci s dodavatelem v rámci elektronického nástroje 
Tender Arena, přičemž nabídky musí být prostřednictvím tohoto nástroje podány vždy. Veškeré 
písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje se považují za řádně doručené dnem jejich 
doručení do uživatelského účtu adresáta v elektronickém nástroji. Na doručení písemnosti nemá vliv, 
zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně zda elektronický nástroj adresátovi odeslal na 
kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji byla 
doručena nová zpráva, či nikoliv. 
 
Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje, stejně jako za správnost kontaktních údajů uvedených u dodavatele, zodpovídá 
vždy dodavatel. 
 
Dodavatel musí být pro možnost komunikace se zadavatelem registrován jako dodavatel v 
elektronickém nástroji eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) a pro podání 
nabídky musí dodavatel disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v 
pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 
 

Veškerá komunikace se zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 

V. Vymezení předmětu veřejné zakázky: 

 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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Předmětem Veřejné zakázky je realizace novostavby budovy dětských skupin na pozemku č. parc. 
618/483 v k. ú. Lhota u Dobřan. Objekt je dvoupodlažní o půdorysných rozměrech 8,9×19,25m, výšky 
9,13 m a tvoří půdorysně obdélník, který je situován do severní části pozemku. Založení se předpokládá 
plošné na základových pasech, výtahová šachta na základové desce.  
 
Nosnou svislou konstrukcí jsou ŽB prefabrikované sloupy skeletového systému doplněné o svislé zdivo, 
které plní výplňovou funkci, ale v místech bez sloupů i funkci nosného zdiva. Svislé nosné konstrukce 
budou zakončeny ŽB věncem. Zastropení bude realizováno z předpjatých dutinových stropních panelů 
zmonolitněných vložením zálivkové výztuže do spár mezi panely, zalitím vhodnou zálivkou, a 
zakotvením této výztuže do betonového věnce v úrovni panelů. Schodiště, které zajišťuje vertikální 
komunikaci mezi 1NP a 2NP BDS bude řešeno jako dvouramenné tvaru „L“ s mezipodestou, z ocelové 
nosné konstrukce.   
 
Na stropní konstrukci nad 2NP bude provedena skladba extenzivní vegetační střechy, která umožní 
zvýšit absorpci vody. Nahromaděná dešťová voda bude odvedena do vsakovací jímky, před kterou bude 
umístěna retenční nádrž na zachycování dešťové vody.  V objektu se bude nacházet technologie 
nuceného oběhu vzduchu, solární elektrárna na střeše s přepouštěním energetických zisků do 
elektrické sítě a zařízení vytápění pomocí tepelných čerpadel vzduch – voda vč. Vnitřní technologie pro 
přípravu TUV.    
 
V nově navrženém dispozičním řešení BDS se nachází denní místnost pro dětskou skupinu pro 12 dětí, 
sociální zázemí a výdejna jídel pro každé patro samostatně.   
 
Realizace stavby proběhne dle: 
 

▪ zadávacích podmínek na zadání Veřejné zakázky; 
▪ dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 

výměr, zpracované panem Lubošem Benedou, IČO: 138 82 589, se sídlem Čížická 279, 
Štěnovice, PSČ 332 09; 

▪ podmínek rozhodnutí č.j. UMO10/1431/22 ze dne 27.10.2022, které schvaluje stavební záměr 
„Dostavba MŠ Plzeň – Lhota na pozemku p. č. 618/203, k. ú. Lhota u Dobřan“ a rozhodnutí o 
změně stavby před dokončením ze dne 02.01.2024, vydané pod č.j. UMO10/0012/24, které 
schvaluje stavební záměr na stavbu s názvem „Dostavba MŠ + budova dětských skupin Plzeň 
– Lhota“, které nabylo právní moci dne 31.01.2024; 

▪ podmínek stanovených poskytovatelem dotace – Národního plánu obnovy, dotačního programu 
č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716 Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 - Lhota pro provoz 
dětských skupin. 

 
Dále je předmětem zakázky: 
 
▪ vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (čtyři vyhotovení) v listinné i digitální 

podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu 
*dwg a *pdf, texty ve formátu *pdf; 

 
▪ geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 

statutárního města Plzně; 
 
▪ geometrický plán – není přípustné zpracování výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru 

nemovitostí ve variantě pro jednoho nabyvatele; 
 

▪ zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení dotčených 
orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby a podání žádosti o 
kolaudační rozhodnutí na základě plné moci vydané objednatelem. 

 
Předmět plnění, vymezený výše, zahrnuje zejména provedení, dokončení a předání předmětu díla, 
včetně obstarání všech pracovních sil, mechanizmů, materiálů, zařízení staveniště, jakož i jiných 
zařízení a pomocných staveb, stejně tak všechny práce, služby, výrobky, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k provedení a dokončení díla do jeho přejímky objednatelem, resp. povolení 
užívání stavebním úřadem (vydání kolaudačního rozhodnutí), včetně odstranění všech vad a nedodělků 
zhotovitelem. 
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Podrobné obchodní, platební, záruční a ostatní podmínky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách na 
zadání Veřejné zakázky vč. závazného návrhu smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), který tvoří přílohu 
zadávací dokumentace, a v jejích přílohách. 
 

VI. Doba a místo plnění: 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatel zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje činnosti (dílo) v termínech 
stanovených ve Smlouvě. 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že termíny stanovené v závazném návrhu Smlouvy 
o dílo jsou nepřekročitelné.  
 
K předání staveniště a zahájení stavebních prací dojde nejdříve po ukončení zadávacího řízení na výběr 
dodavatele stavby a uzavření smlouvy s vybraným dodavatele.  
 
Zadavatel předpokládá předání staveniště v 11/2024. 

 
Místem plnění je na pozemku p. č. 618/483, k. ú. Lhota u Dobřan. 
 
Zahájení plnění je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky.  
 
Zadavatel předpokládá zahájení stavebních prací v přiměřené lhůtě po ukončení zadávacího řízení. 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 19.900.000,- Kč bez DPH (slovy: devatenáct 
milionů devět set tisíc Korun českých). 
 
Zadavatel sděluje účastníkům, že v případě, že nabídky účastníků překročí předpokládanou hodnotu 
veřejné zakázky, může zadavatel zrušit zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) 
ZZVZ, a smlouvu s účastníkem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (dále 
jen „vybraný účastník“), neuzavřít. 
 

VIII. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7 Stavební práce 
 

IX. Údaje o osobách podílejících se na zpracování zadávacích podmínek: 

 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
xxx 
se sídlem xxx, xxx (provozovna xxx) 
IČO: 138 825 89 
  

- zpracovatel dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb. 

X. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 100 dnů. 
 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 



Zadávací dokumentace 
 Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa 

Stránka 6 z 42 
 

Prohlídka místa plnění se neuskuteční. 
 

XI. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle ustanovení § 98 
ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění 
zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení § 98 a 99 ZZVZ. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být adresována kontaktní osobě zadavatele ve věci 
administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III. této zadávací dokumentace.  
 
Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 
 
 

XII. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 

 
Účastníci jsou povinni podat své nabídky v elektronické podobě. 

 
▪ Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit certifikovaný elektronický nástroj 

eGORDION v. 3.3 - Tender Arena, (dále jen „Tender Arena“) dostupný na internetové adrese 
www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz „nápověda“ v 
zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu. 
 

▪ Dodavatel musí pro podání nabídky disponovat osobním počítačem, s minimálně následujícím 
výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB, pevný disk 20 GB, osobní počítač musí 
být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps 
(UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet 
Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java 
verze 1.8 a vyšší. 

 
▪ Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji 

Tender Arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá 
max. 48 hodin po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna. 

 
▪ Pakliže je v této zadávací dokumentaci uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů 

při současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií či scanem, musejí být 
jednotlivé dokumenty tvořící obsah nabídky, u nichž je podepsání osobou oprávněnou zastupovat 
dodavatele vyžadováno, opatřeny elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
▪ Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje 

dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby 
tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky 
do nástroje po nahrání veškerých příloh!)." 

 
▪ Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena se považují za 

řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém 
nástroji Tender Arena. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem 
přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender Arena adresátovi odeslal na kontaktní e-
mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji Tender 
Arena byla doručena nová zpráva, či nikoli.  

 
▪ Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 

elektronického nástroje Tender Arena, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel. 

 

http://www.tenderarena.cz/
http://www.tenderarena.cz/
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Nabídka v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož maximálně 100 MB 
dokumenty k prokázání kvalifikace a maximálně 100 MB ostatní dokumenty nabídky. Nabídka musí 
být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, 
Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG. Tyto soubory mohou být součástí 
komprimovaného souboru ve formátu ZIP, RAR či 7Z, přičemž tento komprimovaný soubor nesmí 
být opatřen heslem. Hodnoty nabídkových cen dle specifikace uvedené v této zadávací 
dokumentaci, budou dodavatelem předloženy rovněž formou vepsání do nabídkového formuláře, 
který bude zobrazen při podání nabídky v elektronické podobě. Tím není dotčena povinnost 
předložit součástí nabídky ostatní dokumenty obsahující nabídkovou cenu. 

 
Účastník je povinen předložit v nabídce oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr (dále i „Soupis“) v *.pdf a ve formátu *.xml.  
 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět žádné úpravy soupisu oproti zadání kromě doplnění 
jednotkové ceny.  

 
▪ V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 

 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).  

 
Další požadavky zadavatele na obsah nabídky: 
 
1. Jako součást nabídky je dodavatel povinen rovněž předložit dokument, který označí jako 

„Čestné prohlášení k likvidaci odpadu“, ve kterém uvede, že veškeré vybourané materiály 
a odpady budou ukládány na skládky k těmto účelům zřízeným. V tomto čestném prohlášení 
dodavatel rovněž jmenovitě uvede místa skládek, které si pro ukládání jednotlivých druhů 
odpadu určil, a které byly podkladem pro kalkulaci příslušných položek v Soupisu. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 

2. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit dokument s názvem Čestné prohlášení 
v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů, který tvoří přílohu č. 5 
zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, 
popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 

3. Účastník je dále povinen předložit v nabídce časový a finanční harmonogram (měsíční), který 
bude plně odpovídat rozsahu prací a dodávek uvedených v časovém harmonogramu, a který 
bude zpracován dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy o dílo. Harmonogram 
musí být datován a podepsán dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 

4. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit Čestné prohlášení o splnění podmínek 
odpovědného veřejného zadávání, které tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace. Čestné 
prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za 
dodavatele jednat. 
 
Zadavatel zadává veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně 
odpovědného zadávání. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě 
ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti 
zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.  

 
Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální 
zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 
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všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Je-li to možné, 
dodavatel je povinen nabídnout zadavateli plnění, které obsahuje inovativní prvky. 

 
5. Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 

prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 
 

6. Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho 
příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke 
smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem. Závazný návrh smlouvy o 
dílo musí být podepsán oprávněnou osobou. 

 
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje nahrazení dokladů k prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky čestným prohlášením.  
 
 

XIII. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
➢ Účastníkem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 

včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo, a to včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla. 
 

➢ Účastník je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH, a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který je přílohou této Zadávací dokumentace.  

 

➢ V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout do 
hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 

 
➢ V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 

prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   
 
➢ Účastník doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

➢ Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
➢ Jednotlivé položky soupisu mohou být oceněny pouze s údaji zaokrouhlenými na 2 desetinná místa. 
 
➢ Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 
➢ Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
➢ Součástí nabídkové ceny u položek Soupisu obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo 

demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za 
uložení na skládku, pokud tyto nejsou samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
➢ Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
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➢ Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich při vynaložení potřebné péče vědět měl nebo mohl a 
zadavatele o jejich potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti 
o vysvětlení zadávací dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 
➢ Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na znění čl. 7.23. Smlouvy, který zní: 

 
Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 
z objektů hrazených SMP je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), 
povinen odkoupit za 1,- Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na 
místě) předat k recyklaci oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání 
bude uhrazena zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné 
k recyklaci. 
 
Účastníci jsou povinni předmětné položky ocenit v Soupisu částkou 1,- Kč. 

 
➢ Všechny údaje týkající se nabídkové ceny v dokumentu „Krycí list nabídky“, Soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy musí 
být totožné. V případě nesouladu mezi nabídkovou cenou uvedenou v Krycím listu nabídky, 
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a v závazném návrhu Smlouvy, 
bude zadavatel pro účely hodnocení nabídek a uzavření Smlouvy vycházet z nabídkové ceny 
uvedené v Krycím listu nabídky. 

 
 

XIV. Požadavky na kvalifikaci  

 
Společné požadavky na kvalifikaci 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v 
takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
d) smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek 

jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo 
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v 
rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. 

 
Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle 
odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým 
se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Má se za to, že požadavek podle odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení 
o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a 
nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) musí 
splňovat požadavky podle předchozího odstavce. 
 
Na kvalifikaci jiné osoby, jejímž prostřednictvím je prokazována kvalifikace, se vztahují pravidla 
stanovená ZZVZ nebo zadávacími podmínkami pro kvalifikaci dodavatele, za kterého je kvalifikace 
prokazována. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle § 74 
ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně. 
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V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle § 77 
odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ společně nebo prokazují kvalifikaci 
prostřednictvím jiných osob. 
 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.  
 
Doklad, který je vyhotoven v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání žádosti o účast, 
předběžné nabídky nebo nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Doklad 
v českém jazyce nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez 
překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen 
písemným čestným prohlášením. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující  
a) profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti,   
b) základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 3 ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle § 233 
a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný 
v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 
1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
 
Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s § 88 ZZVZ, pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu 
zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení 
povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této 
změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo 
prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je 
kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
  
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
  
Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud prokáže, že účastník zadávacího řízení 
nesplnil povinnost podle odstavce 1. 
 
Doklady o kvalifikaci 
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Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného 
kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.  
 
Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit jednotným 
evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ. 
 
V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 
osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od osoby 
oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena kopie plné moci k takovému 
zastupování. 
 
 
Požadavky na kvalifikaci ve veřejné zakázce: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel vylučuje nahrazení dokladů k prokázání 
kvalifikace v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky čestným prohlášením. 
 
a) Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ:  

Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením dokladů 
dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením potvrzení 
příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

▪ k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat 
▪ tato právnická osoba, 
▪ každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
▪ osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 
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Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 
- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat tato 

právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 
- české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat osoby 

uvedené v § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 
 

b) Profesní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby dodavatelé prokázali splnění profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ. Profesně 
způsobilý je dodavatel, který předloží: 
 

▪ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

▪ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. doklad 
prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 

 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 
Doklady k prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy 
v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují. 
 
 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 

▪ technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ v rozsahu: 
 
Dodavatel je povinen prokázat splnění minimálních požadavků zadavatele na realizaci stavebních prací 
poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení a předložit osvědčení 
objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto stavebních prací. Přílohou 
seznamu poskytnutých stavebních prací budou osvědčení objednatelů těchto prací. 
 
V případě, že dodavatel předkládá referenční zakázku, kterou plnil jako poddodavatel nebo člen 
sdružení, může jejím prostřednictvím prokazovat kvalifikaci pouze v takovém rozsahu poskytovaných 
stavebních prací, které sám vlastními kapacitami řádně realizoval. Informaci o tom, zda (a v jakém 
rozsahu) se dodavatel podílel na plnění jako člen sdružení či poddodavatel, uvede dodavatel v seznamu 
poskytnutých stavebních prací. 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech řádně 
dokončil alespoň dvě (2) stavby, jejichž předmětem byla realizace novostavby objektu pozemních 
staveb – občanská vybavenost, jejichž finanční objem činil minimálně 10 mil. Kč bez DPH za každou 
jednotlivou stavbu. 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií této části technické kvalifikace předložením čestného prohlášení – 
seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat identifikace objednatele včetně kontaktních údajů, 
předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, doba plnění 
(zahájení MM/RR a ukončení MM/RR) a místo jejich realizace.  Čestné prohlášení musí být datováno 
a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací. Osvědčení objednatelů musí zahrnovat minimálně: 
 

- identifikaci stavební práce, 
- identifikaci objednatele (investora) – IČO, sídlo objednatele; 
- cenu stavební práce (její finanční objem) bez DPH, 
- popis stavebních prací, ze kterého bude vyplývat splnění požadované technické kvalifikace, 
- dobu realizace stavební práce (termín zahájení a ukončení stavebních prací), 
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- údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně, tj. došlo k jejich řádnému 
ukončení a prohlášení o kvalitě spolupráce, 

- pokud dodavatel plnil stavební práci jako člen sdružení, musí osvědčení obsahovat údaj o tom, 
jakým procentuálním a finančním podílem se dodavatel na realizaci stavební práce podílel 
vlastními kapacitami. 

 
▪ seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 79 

odst. 2 písm. c) ZZVZ vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to pro fyzické osoby, které 
budou stavební práce poskytovat v níže uvedeném rozsahu: 

 
Zadavatel pro splnění této části kvalifikace požaduje předložením seznamu dle předchozí věty, který 
bude obsahovat alespoň: 
 
-  jednu (1) osobu, která bude vykonávat funkci hlavního stavbyvedoucího, která má: 
 

- praxe ve funkci stavbyvedoucího minimálně 5 let; 
- zkušenost s realizací min. 2 dokončených pozemních staveb, na kterých se tato osoba 

podílela ve funkci stavbyvedoucího, přičemž obě stavby musí být realizovány s finančním 
objemem min 10.000.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou stavbu; 

- autorizaci (popř. registraci) jako autorizovaný technik/inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné 
zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru, a 
který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění 
pozdějších předpisů, k výkonu funkce stavbyvedoucího, a 

 
K prokázání této části kvalifikace dodavatel předloží čestné prohlášení, ze kterého bude vyplývat: 
 

➢ jméno a příjmení konkrétní osoby,  
➢ nejvyšší dosažené vzdělání,  
➢ existence pracovního či obdobného poměru u účastníka, 
➢ identifikace významných staveb dle požadavků zadavatele, 
➢ číslo autorizace, 
➢ celková doba praxe v požadované funkci. 

 
Přílohou čestného prohlášení bude kopie autorizačního osvědčení. Čestné prohlášení musí být 
datováno a podepsáno dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 

XV. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů 
plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů – s uvedením druhu 
dodávek, služeb nebo stavebních prací. Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno 
dodavatelem, popř. osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, avšak je povinen takovou 
změnu předložit zadavateli na vědomí. Zadavatel bude oprávněn takovou změnu odmítnout.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní kapacitou 
jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je zadavatel 
oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 
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XVI. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
7. listopadu 2024 v 10:00 hodin. 
 
V souladu s ustanovením § 109 ZZVZ proběhne otevírání nabídek v elektronické podobě po 
uplynutí lhůty pro podání nabídek. 
 
 

XVII. Hodnocení nabídek: 

 
Podané nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v níže uvedených hodnotících 
kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 

Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky. 

Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky budou seřazeny za nabídkou 
s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše, a to od nejnižší po nejvyšší nabídkovou cenu. 

Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější nabídka. 
 
 

XVIII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými v souvislosti 
s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu smlouvy o dílo (dále 
jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Dodavatelé nejsou oprávněni 
provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních parametrů, jejichž doplnění tato 
zadávací dokumentace nebo Smlouva předpokládá (údaje určené k doplnění ze strany účastníka jsou 
označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo podepsaný dodavatelem nebo 
osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni předložit jako součást své nabídky. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je třeba postupovat v souladu s příslušnými 
ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel doklady 
o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn. pokud je již dodavatel nepředložil 
v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky na povinnost zapsání v Informačním systému 
evidence skutečných majitelů (ISSM). V případě, že vybraný dodavatel nebude v ISSM zapsán, 
bude jeho nabídka z výběrového řízení vyloučena v souladu s ustanovením § 122 odst. 8 ZZVZ.   
 
Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří 
přílohu této zadávací dokumentace. 
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XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením § 53 odst. 5 ZZVZ, že oznámení o vyloučení 
účastníka zadávacího řízení a oznámení o výběru dodavatele doručí formou uveřejnění na profilu 
zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího 
řízení okamžikem jejich uveřejnění.  
 
Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se 
účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit zadávací podmínky v souladu s ZZVZ.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
  
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
 
 

XX. Přílohy zadávací dokumentace: 

 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3:     Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Příloha č. 4: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr  
Příloha č. 5: Čestné prohlášení o splnění podmínek odpovědného veřejného zadávání 
Příloha č. 6:  Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu zájmů 
 
V Plzni dne 18.10.2024 
 
 
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová      
pověřená vedením OI MMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Zadávací dokumentace 
 Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa 

Stránka 16 z 42 
 

Příloha č. 1 zadávací dokumentace: 
 

Krycí list nabídky  
 
Název veřejné zakázky:  Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. 

etapa 
 
Zadavatel:    statutární město Plzeň 
IČO:     000 75 370 
Adresa sídla:    nám. Republiky 1/1, 306 32 Plzeň  
 

 
Dodavatel:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:    [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující dodavatele:  [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba dodavatele:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Informace, zda dodavatel spadá  
pod definici malého a středního  
podniku ve smyslu doporučení  
Komise 2003/361/ES:   [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Informace, zda je dodavatel  
kótován na burze cenných papírů:  [DOPLNÍ DODAVATEL ANO/NE] 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

 

Celková cena  

 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 

 
.………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 
jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) 
 

pro realizaci stavby  
„Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa“ 

 

  
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Bc. Taťánou Kicovou, pověřenou vedením odboru investic MMP  
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: xxx  
číslo účtu:        xxx 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
xxx 
tel. xxx, e-mail: xxx 
 
a 
 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „zhotovitel“) 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  
 

smlouvu o dílo  
(dále jen “smlouva“). 
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II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané v otevřeném 

podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle 
vymezení a za splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné 
zakázky označené: 
 

„Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa“ 
(dále jen „veřejná zakázka“). 

3.2. Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 
 
a) prováděcí projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr, zpracované panem Lubošem Benedou, IČO: 138 82 589, se sídlem 
Čížická 279, Štěnovice, PSČ 332 09; 

b) podmínkami rozhodnutí č.j. UMO10/1431/22 ze dne 27.10.2022, které schvaluje stavební 
záměr „Dostavba MŠ Plzeň – Lhota na pozemku p. č. 618/203, k. ú. Lhota u Dobřan“ a 
rozhodnutí o změně stavby před dokončením ze dne 02.01.2024, vydané pod č.j. 
UMO10/0012/24, které schvaluje stavební záměr na stavbu s názvem „Dostavba MŠ + 
budova dětských skupin Plzeň – Lhota“, které nabylo právní moci dne 31.01.2024; 

c) podmínkami stanovených poskytovatelem dotace – Národního plánu obnovy, dotačního 
programu č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_045/0008716 Výstavba nové budovy v MO Plzeň 10 - 
Lhota pro provoz dětských skupin; 

d) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, obsaženými 
v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

e) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž součástí 
je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis“); 

f) pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení § 2592 
občanského zákoníku, budou – li uděleny; 

g) časovým a finančním harmonogramem. 
 

3.3 Součástí díla je dále: 
 

a) vypracování dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části (4 
vyhotovení) v listinné i digitální podobě, odevzdané objednateli před závěrečnou kontrolní 
prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf. 

b) zpracování geodetického zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do 
technické mapy Statutárního města Plzně s tímto postupem:  

➢ objednat u registrovaného geodeta (viz http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka) 
pořízení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s 
provozním řádem DTM PK, tj. včetně „Protokolu o akceptaci Zakázky DTM 
Plzeňského kraje“; 

➢ převzetí od geodeta „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“; 
➢ doložit stavebnímu úřadu „Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského kraje“ v 

rámci dokumentace skutečného provedení stavby; 
c) zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 

dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění kontrolní prohlídky stavby, a 
zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí na základě plné moci vydané objednatelem, jak 
je dále blíže specifikováno, a všech úkonů, které s tím souvisejí; 

d) zajištění geometrického plánu minimálně v počtu pěti (5) vyhotovení v listinné i elektronické 
podobě plus dvě (2) vyhotovení v případě každého dalšího vlastníka.  
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3.4 Součástí díla je rovněž obstarání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako 

dílo dle této smlouvy (dále jen „kolaudační rozhodnutí“), přičemž obstarání této záležitosti spočívá 
v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a jednání o této 
žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního rozhodnutí; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního rozhodnutí dle potřeby či pokynů 

a výzev příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této 
smlouvy; 

g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 
podstatných k projednání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí s užíváním stavby 
zhotovované jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

3.5 Kde se v této smlouvě nadále hovoří o vydání kolaudačního souhlasu, má se na mysli kolaudační 
rozhodnutí, popřípadě rozhodnutí, s právními účinky.  

 
3.6 Pro účely této smlouvy se dokončením díla rozumí kompletní dokončení stavební části díla a jeho 

předání objednateli bez vad a nedodělků vč. vydání kolaudačního rozhodnutí a jeho předání 
objednateli. 

 
IV. 

Místo a doba plnění 
 
4.1. Místo plnění dle této smlouvy je na pozemku č. parc. 618/483 v k. ú. Lhota u Dobřan.    
 
4.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v níže uvedených termínech: 
 

4.2.1. Předání a převzetí staveniště:  na základě výzvy objednatele  
 

4.2.2. Zahájení stavebních prací:  dnem předání a převzetí 
staveniště zhotovitelem 

 4.2.3. Dokončení stavebních prací, předání  
 a převzetí díla objednatelem:  nejpozději do 31.07.2025 
 

 4.2.4. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení  
staveniště po předání a převzetí díla  
vč. předání pravomocného kolaudačního  
rozhodnutí objednateli: nejpozději 1 měsíc od splnění termínu dle 

čl. IV, odst. 4.2., bod 4.2.3. smlouvy 

4.3. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo na následující prodloužení 
doby plnění (doby pro dokončení a předání díla): 

 
4.3.1. Doba plnění stanovená v čl. 4.2. Smlouvy o dílo může být prodloužena o dobu, po kterou 

trvá překážka, bránící zhotoviteli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat 
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zejména: 
 

a)    na straně správních orgánů, kdy je plnění zhotovitele na činnosti těchto orgánů 
závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 
vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit, 

b)   na straně třetích osob vyjma poddodavatelů zhotovitele, kdy je plnění zhotovitele 
na jednání těchto osob závislé a je jimi podmíněno, přičemž zhotovitel jednající 
s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně třetích osob zabránit, 

c)   ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 
kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době 
uzavření smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné 
společenské události (vis maior), 

d)   v nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících (tuhá zima – 
přetrvávající mrazivé počasí, extrémní klimatické podmínky, mráz nebo teploty pod 
5 °C atp.), které objektivně zabraňují realizaci Díla v původních 
termínech.  V případě výskytu takových nepříznivých klimatických podmínek, které 
objektivně zabraňují realizaci Díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
neprodleně zapsat do stavebního deníku.    

 
4.4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu určeném v písemné výzvě objednatele k předání 

a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále jen „Výzva“).  
 
4.5. Smluvní strany se dohodly, že případné změny závazku ze smlouvy, které nejsou změnami 

podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ (pro účely této smlouvy dále jen „vícepráce“), jejichž 
finanční objem nepřekročí 30 % ze sjednané ceny za provedení díla bez DPH, nebudou mít vliv na 
termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných termínech dle smlouvy, pokud se 
smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke smlouvě nedohodnou jinak. V takovém 
případě bude prodloužení doby plnění svou délkou odpovídat objemu sjednaných víceprací. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště 

časový harmonogram provádění prací (dále jako „časový harmonogram“ nebo „harmonogram“). 
Součástí časového harmonogramu bude i finanční harmonogram. V případě nesplnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 

 
4.7. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje datum 

předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení stavebních prací, 
termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena k předání a zhotovitel 
bude mít k dispozici všechny doklady k předání objednatelem požadované), termín vyklizení 
staveniště, termín vydání kolaudačního rozhodnutí, technologické přestávky, které budou současně 
i zohledňovat provoz blízkých bytových domů. Harmonogram bude obsahovat lhůty pro realizace 
potřebné pro řádné zhotovení každého úseku stavby. Harmonogram bude také obsahovat termíny 
provedení napojování sítí v rámci stávajícího objektu. V harmonogramu budou uvedeny termíny 
provedení přepojování sítí v rámci překládek sítí. 
 

4.8. Všechny termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve vazbě na technologické 
a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci a potřebnou technologii 
stavby. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní kapacity stavby. 
 

4.9. Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram do 7 kalendářních dnů od dne předání 
staveniště. Finanční harmonogram bude zpracován v návaznosti na časový harmonogram 
v členění po částech. Budou vyčísleny měsíční předpoklady finančního objemu provedených prací 
s tím, že bude provedena sumarizace po kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.10. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů aktualizovat Harmonogram tak, aby 
pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
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díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele k aktualizaci 
Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace Harmonogramu se stane 
závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 4.10. této smlouvy, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 
4.11. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv dotčena 

odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace Harmonogramu, 
a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního Harmonogramu.  

 
V. 

Cena díla 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky ve výši: 
 
 Celková cena bez DPH: (DOPLNÍ DODAVATEL) Kč. 
 
 Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude 

zhotovitelem účtována v souladu s platnými právními předpisy. 
  
5.2. Cena díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v 

době uzavření této smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která může být upravena 
pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána cenou uvedenou 
v nabídce zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

 
• zařízení staveniště a jeho provoz,  
• na vytýčení sítí,  
• na zhotovení staveništních přípojek,  
• na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby,  
• na odvoz a likvidaci odpadů,  
• na poplatky za skládky,  
• na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vyklizení staveniště a vydání pravomocného 
kolaudačního rozhodnutí,  

• na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla,  
• na informování vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven, 
• náklady na odstranění všech zjištěných nedostatků a splnění všech podmínek stanovených 

stavebním úřadem dle stavebního povolení, 
 
 a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 

příloh. Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, 
zisk zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání 
díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. Objednatel nebude poskytovat žádné 

zálohy. 
 

5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 
práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této smlouvy 
nadřazený ostatním přílohám. 

 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny 



Zadávací dokumentace 
 Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa 

Stránka 22 z 42 
 

(oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se 
sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím k cenám v místě a 
čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny kalkulací ceny rozkladem 
ceny, případně doložením faktury či cenové nabídky jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. V případě, že zhotovitel na výzvu objednatele kalkulaci ceny či 
fakturu, případně cenovou nabídku za poddodávku nepředloží, je objednatel oprávněn uložit za 
porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i 
opakovaně.  

 

5.7. Cenová nabídka za poddodávku musí obsahovat tyto náležitosti: uvedení názvu poddodavatele 
včetně IČO a sídla, jméno kalkulanta včetně kontaktu, uvedení společnosti, pro kterou je cenová 
nabídka zpracována. V cenové nabídce musí být dále uvedena cenová kalkulace bez DPH, cena 
za dodávku, montáž, dopravu, případná obchodní sleva. Musí být uvedeno datum tvorby cenové 
nabídky a délka platnosti cenové nabídky. 

 

5.8. Objednatel si vyhrazuje právo si skutečnosti uvedené v cenové nabídce za poddodávku ověřit 
u příslušného poddodavatele. 

 

5.9. Zhotovitel je oprávněn v rámci oceňování víceprací u položek, které nebyly součástí soupisu prací 
a nebudou oceňovány dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s., a pro které bude zhotovitel dokládat 
cenovou nabídku poddodavatele, zvýšit nabídkovou cenu poddodavatele pouze o náklady na 
koordinační a kompletační činnosti u stavební části ve výši 0,6 – 2,2 % (podle rozsahu této činnosti) 
z příslušné cenové nabídky analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy ÚRS, katalog 800-0 
Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) kompletační a koordinační 
činnost, bod 0453 část Oceňování písm. a), u technologické části ve výši 3 – 5,5 % z příslušné 
cenové nabídky (podle rozsahu této činnosti) analogicky dle Podmínek použití cenové soustavy 
ÚRS, katalog 800-0 Vedlejší rozpočtové náklady, příloha 04 Inženýrská činnost, písm. e) 
kompletační a koordinační činnost, bod 0453 část Oceňování písm. b). 

 

5.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu 
předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb, až do výše 90 % ceny díla, bude hrazena na 

základě faktur vystavovaných zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně 
provedené části díla. Zhotovitel vždy 1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení 
soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb.  
 

6.2. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli k 
úhradě do 7 dnů po dokončení a protokolárním předání stavby jakožto součásti díla a 
pravomocného kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí. 
 

6.3. Zhotovitel má povinnost předkládat pravidelné soupisy skutečně provedených prací v elektronickém 
formátu prostřednictvím aplikace „Průběh výstavby“, která je dostupná na internetové stránce 
www.bimplatforma.cz. Přístup do aplikace a potřebné seznámení provede objednatel na své 
náklady pro všechny potřebné osoby zhotovitele, a to nejpozději před první fakturací. 

 
6.4. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 

soupisu řadí v návaznosti na Soupis a je povinen používat stejného označení položek. Pro ocenění 
se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.5. Rozdělením soupisu prací nesmí dojít ke změně ceny díla uvedené v čl. 5.1. smlouvy. Zhotovitel 

není oprávněn rozdělením soupisu měnit jednotkové ceny jednotlivých položek oproti oceněnému 

http://www.bimplatforma.cz/
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soupisu prací, který byl součástí nabídky. Změna ceny díla či změna jednotkových cen je hrubým 
porušením povinnosti a zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit. 

 
6.6. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane do 

prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, pokud 
zhotovitel toto prodlení nevyrovná do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit veškeré platby, 
nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 

 

6.7. Datem zdanitelného plnění (DÚZP) faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude poslední kalendářní den měsíce, kromě 
posledního měsíce, kdy bude DÚZP poslední den dle skutečného ukončení stavby. Faktura bude 
vystavena do 14 dní od DÚZP. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného 
doručení faktury objednateli. 

 

6.8. Faktury musí mít tyto náležitosti:  
 

• vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32, a zaslána na 
doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Plzeň, Škroupova 5, PSČ 306 32; 

• název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 
• název a registrační číslo projektu; 
• důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 

24TUOIN14; 
• označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 
• den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 

objednateli, přičemž stejnou splatnost je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými 
poddodavateli; 

• datum uskutečněného zdanitelného plnění; 
• označení názvem a registračním číslem projektu, který bude zhotoviteli objednatelem sdělen 

nejpozději před první fakturací; 
• uznatelné a neuznatelné náklady stavby musí být fakturovány odděleně;  
• částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem objednatele; 
• další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů; 
• přílohy – odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a protokolární zápis o předání a 

převzetí díla u konečné faktury.  
 
6.9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a 
objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 
neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 

6.10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106 a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby 
zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si 
sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v 
souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 

6.11. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 
bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná nebo 
nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 

6.12. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s 
ustanovením § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a Pokynem D – 59 GFŘ k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 Pokynu.  
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6.13. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 

 

6.14. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vzniklé na základě smlouvy o dílo nebo v 
souvislosti s ní třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

6.15. Zhotovitel je povinen po schválení soupisů provedených prací za dané fakturační období 
poskytnout tyto objednateli v elektronickém formátu, přičemž doporučenými formáty jsou .kz, .kza, 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem 
softwaru pro rozpočtování, a to ve struktuře shodné s položkovým rozpočtem stavby a ve formátu 
.pdf. 

 
VII.  

Podmínky provedení díla 
 

7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtách 
dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době.  
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 
provádění stavby, kterou předá zhotoviteli objednatel.  

 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí, a na 
stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody, 
se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků 
včetně vyklizení staveniště.  

 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této stavbě. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 

 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat podmínky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je zhotovitel kdykoliv povinen na 
požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené kvalitativní podmínky. 

 

7.7. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a 
obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že objednatel 
připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení 
parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných výrobků nebo 
materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy 
parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení o vlastnostech, 
stavebně technické osvědčení). 

 

7.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to způsobem a ve formě dle příslušných ustanovení 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). Tento 
stavební deník musí být kdykoliv dostupný pro nahlížení a záznamy oprávněných osob, tj. 
investorského technického dozoru stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. Smluvní strany se 
mohou dohodnout na konkrétní formě vedení stavebního deníku. 

 

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, 
kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do 
stavebního deníku bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním 
deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být 
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dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím 
Zhotovitele nebo zástupcem stavbyvedoucího zaručeným elektronickým podpisem s časovým 
razítkem. 
 
Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy technický dozor Objednatele, autorský 
dozor projektanta, pověřený zástupce objednatele, koordinátor BOZP, státní stavební dohled a další 
dle pokynu objednatele. 
 
Zhotovitel bude povinen při předání díla předat objednateli kopii stavebního deníku, a to jako 
konverze z elektronické formy do formy listinné, jak je uvedeno v bodě 14.7. písm. g) včetně doložky 
o provedení konverze oprávněným subjektem (např. CZECHpoint, notář…).  
 
V případě nepředání kopie stavebního deníku s doložkou o provedení konverze nelze 
považovat dílo za úplné a nebudou tak splněny podmínky dílčích termínů dle čl. IV této 
Smlouvy. 
 

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů a dodržování pravidel ochrany životního prostředí. Zhotovitel se musí zejména řídit a 
dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 
101/2005 Sb., 361/2007 Sb., 390/2021 Sb. 375/2017 Sb. 

 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  

 

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele zajistit 
splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů včetně obstarání 
těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V 
případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném rozsahu, 
jako je objednatel sám vůči správním orgánům, popř. jiným osobám. Tato odpovědnost se vztahuje 
i na případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, 
která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 

 

7.14. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo navrženo 
projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem či závazným 
předpisem. 

 

7.15. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel objednateli kopii prohlášení o shodě, stavebně 
technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených výrobků, a to před jejich 
zabudováním. 

 

7.16. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, si může každá smluvní strana nechat po předběžném upozornění druhé 
smluvní strany provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
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7.17. Zhotovitel je povinen písemně informovat vlastníky sousedních nemovitostí o případném 
omezení přístupu vyplývajícího z realizace stavebních prací (zejména vlastníky bytových domů, 
obchodů, provozoven).   

 

7.18. Objednatel má právo vyžadovat po zhotoviteli kdykoliv v průběhu plnění prokázání způsobu 
likvidace odpadu (včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady 
nákladů za skládkování a zhotovitel je povinen jej objednateli na požádání předložit. Pokud 
zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění změní místo jakékoliv skládky oproti seznamu skládek, které 
uvedl ve své nabídce podané do veřejné zakázky a odvozová vzdálenost či poplatek za uložení 
samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo zhotovitelem uvažováno v cenové kalkulaci v 
nabídce, má objednatel nárok na přiměřené snížení ceny za odvoz odpadu na skládku. Pokud touto 
změnou nedojde ke snížení nabídkových cen, platí cenová nabídka zhotovitele podaná v zadávacím 
řízení na zadání veřejné zakázky. Veškeré vybourané materiály a odpady budou ukládány na 
skládky k těmto účelům zřízeným. V případě nedodržení jakékoliv povinnosti dle čl. 7.18. této 
smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. 

 

7.19. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář s 
vybavením – pracovní stůl, uzamykatelná skříň. 

 

7.20. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající dozor projektanta, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. a dále s osobou vykonávající funkci TDS. 

 

7.21. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad o 
doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 

 

7.22. Stavba musí být označena informační tabulí stavby v grafickém provedení a velikosti dle 
požadavků objednatele a poskytovatele dotace. Veškeré požadavky na vzhled a úpravu informační 
tabule budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště. 

 

7.23. Veškeré vyfrézované či vybourané asfaltové vrstvy a podkladní vrstvy (nestmelené i stmelené) 
je zhotovitel (v souladu s Plzeňským standardem komunikací, čl. 7.2.3.2), povinen odkoupit za 1,- 
Kč za tunu a veškerý tento materiál (pokud není prováděna recyklace na místě) předat k recyklaci 
oprávněnému recyklačnímu centru (též obalovna). Cena za toto předání bude uhrazena 
zhotovitelem. Objednateli budou předány vážní lístky od společnosti oprávněné k recyklaci. 

 

7.24.  Zhotovitel je povinen ihned po předání a převzetí staveniště důkladně zdokumentovat výchozí 
stav okolních objektů (provést jejich pasportizace) včetně komunikací, případné zámkové dlažby, 
obrubníků apod., které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout 
případné nároky majitelů na uhrazení škod způsobených výstavbou, pokud se s objednatelem 
nedohodne jinak. V celém rozsahu staveniště bude důkladně zdokumentován stav všech ploch 
zabraných pro výstavbu (video, foto). Veškerou dokumentaci je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu předat objednateli 

 

V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
200.000,- Kč. 
 

7.25. Zhotovitel je povinen eliminovat hluk a prašnost na nejmenší možnou míru. 
 

7.26. Další podmínky provádění díla: 
 

a) Provádění hlučných prací bude probíhat ráno od 07:00 do 21:00 hodin, popř. během 
víkendů, svátků, s ohledem na dodržení nočního klidu. 

b) Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat objednateli s dostatečným 
předstihem, nejméně 30 dnů před zahájením příslušné práce nebo montáže 
k odsouhlasení vzorky veškerých prvků a technických zařízení stavby, které mají vliv na 
kvalitu provedení a výsledný vzhled interiéru a exteriéru stavby, zejména veškerých 
materiálů vnitřních a vnějších povrchových úprav vždy ve finální úpravě (např. nášlapných 
vrstev podlah, povrchů stěn a stropů, podhledů, obkladů, nátěrů, dilatačních 
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a ukončovacích lišt), viditelných koncových prvků TZB (viditelných rozvodů, roštů, výústek 
VZT a OTK, svítidel, zásuvek, vypínačů, čidel, vodovodních baterií) zařizovacích předmětů 
(např. umyvadel, záchodových mís, kuchyňských linek, dřezů), zabudovaného interiéru, 
výplní otvorů (např. oken, dveří, prosklení, revizních dvířek), dělících konstrukcí (např. 
zábradlí) a prvků vnějšího pláště. 

c) Za dodržování podmínek a zásad BOZP odpovídá zhotovitel. 
 

7.27. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do 31.12.2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší, musí ji zhotovitel dodržet. 
 

7.28. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také „EÚD“), Nejvyššího 
kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 

7.29.  Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů 
a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel 
vázáni, zejména čl. 5k odst. 1. Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění 
nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině (dále jen „Sankční nařízení EU“). Zhotovitel je neprodleně povinen informovat 
objednatele o skutečnostech, jakkoliv relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených 
ve větě první tohoto odstavce smlouvy. 

 

7.30. Zhotovitel se zavazuje na plnění smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob (techniků), 
jimiž prokazoval technickou kvalifikaci na veřejnou zakázku dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a 
k plnění dle této smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby 
musí být předem písemně schválena objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje 
nahradit osobu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou 
způsobilostí dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

 

7.31. Zhotovitel je povinen provádět periodické školení pracovníků a jiných osob pro jednotlivé 
činnosti provádějící na této stavbě a to prokazatelně. 

 

7.32. Zhotovitel prohlašuje, že bude při své činnosti postupovat vždy bezpečně, ekologicky a v 
souladu z bezpečnostními normami, technologickými předpisy, návody a technické listy na 
používané zařízení a mechanismy musí splňovat technické normy stroje, zařízení, vozidla, a to 
včetně zaškolení konkrétního pracovníka pro jednotlivé mechanismy, nářadí a pomocné zařízení, 
zákony a nařízeními vlády související k dané akci. Zhotovitel je povinen udržovat bezpečné 
pracoviště. 

VIII. 
Staveniště 

 
8.1. Předání staveniště proběhne v termínu uvedeném ve Výzvě. 

 
8.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci, které 

zhotoviteli předá objednatel po podpisu smlouvy o dílo:  

• 2 paré projektové dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací 
dokumentace této veřejné zakázky. Dále objednatel předá zhotoviteli kopii tištěné 
DSP; 

• kopii rozhodnutí, kterým je povolena stavba. 
 

8.3. Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu ZOV bezplatně po dobu realizace sjednanou 
smlouvou o dílo a dobu sjednanou pro vyklizení staveniště. Zhotovitel si zajistí na příslušném MO 
povolení ke zvláštnímu užívání pozemků a uhradí příslušné poplatky za zvláštní užívání. Objednatel 
odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce podle schválené 
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projektové dokumentace. Celá plocha zařízení staveniště bude ochráněna tak, aby po vyklizení 
staveniště bylo možné odevzdat plochu ve stejném, popř. lepším stavu.  
 

8.4. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, učinit taková opatření, aby 
nedošlo ke znečištění přilehlých komunikací. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi či přilehlých 
komunikací, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V případě 
nebezpečí šíření prachu do okolních objektů zajistí kropení zdroje prachu. V rozsahu tohoto závazku 
zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, a to i vytěženého 
materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

8.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za: 

 

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; 

- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních 
a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení 
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; a 

- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi 
i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů 
vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování 
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 
 

8.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
 

8.8. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle smlouvy na vlastní náklady.  

 

8.9. Nejpozději k datu dle čl. IV odst. 4.2.4. smlouvy bude staveniště vyklizeno a proveden úklid 
komunikací. Před převzetím díla bude proveden závěrečný úklid místa plnění včetně stavby 
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

 

8.10. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body 
při předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost 
objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud zhotovitel bude 
požadovat jiný rozsah staveniště než stanovuje projektová dokumentace, je povinen na toto 
upozornit již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak 
povinností zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 

 

8.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení uvést staveniště do původního 
stavu. Po dobu výstavby odpovídá zhotovitel za věci uložené na staveništi. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů zařízení staveniště je povinen zahrnout do nabídkové ceny, včetně 
přípojek od odběrových míst a vč. zajištění povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště). 

 

Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Zhotovitel si zřídí vlastní hygienické zázemí 
na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny. 

 

8.12. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. Zhotovitel je povinen v 
průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby uvést staveniště do stavu, 
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který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku, popř. jiným správcem nebo 
objednatelem.  
 

8.13. Zhotovitel stavby osadí na přípojných místech elektrické energie a vody podružné měřiče pro 
sledování spotřeby. Spotřebované energie zhotovitel uhradí po ukončení stavby správci objektů. 
Kabely, hadice apod. je nutné dodat a na stavbě zabezpečit zhotovitelem. Zhotovitel si zřídí vlastní 
hygienické zázemí na vlastní náklady a je povinen toto zahrnout do nabídkové ceny. 

 

8.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby nemohlo dojít ke zranění osob pohybujících se 
v místě a přilehlém okolí stavby, a to oplocením o výšce minimálně 1,8 m a aby bylo zabráněno 
vzniku úrazu třetích osob na veřejných prostorách.  

 

8.15. Zhotovitel si zajistí povolení dočasných staveb ZS (buňkoviště). 

 
IX.  

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli pokyn, 
aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem provádění díla 
nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení podané 
části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti s omezením 
rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, či jakékoliv jiné plnění 
nebo platbu.  

 

9.3. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 
díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 

 

9.4. V případě, že bude přerušení trvat déle jak 12 měsíců, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, 
ledaže o přerušení sám požádal nebo je způsobil. 

 
 

X.  
Zástupci smluvních stran 

 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou oprávněni 

jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah a kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba (hlavní stavbyvedoucí), pro 
kterou v nabídce doloží autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale 
na stavbě a svoji přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku (hlavní 
stavbyvedoucí).  

 

Objednatel si vyhrazuje právo kontrolovat plnění této povinnosti. V případě jejího porušení je 
objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, 
a to i opakovaně. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby (popř. 

osoby zástupce stavbyvedoucího, byl-li zadavatelem v zadávací dokumentaci požadován). 
V takovém případě je zhotovitel povinen doložit splnění kvalifikace v takovém rozsahu, v jakém byla 
pro osobu stavbyvedoucího doložena v nabídce tak, aby i nová osoba stavbyvedoucího splňovala 
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požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci. V případě porušení této povinnosti má 
objednatel právo uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě porušení 
závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku 
škod.  

 
XI. 

Poddodavatelé 
 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat.  
 

11.2. Zhotovitel je povinen neprodleně předložit objednateli na vědomí změny poddodavatelů 
podílejících se na plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen 
písemně objednateli předložit a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob 
či jejich plnění. V případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval ve 
veřejné zakázce část kvalifikace, musí nový poddodavatel disponovat kvalifikací v minimálně 
stejném rozsahu jako poddodavatel původní (za tímto účelem je zhotovitel povinen objednateli 
předložit k posouzení veškeré doklady ke kvalifikaci vztahující se k takové osobě). Objednatel je 
oprávněn uložit za porušení informační povinnosti dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve 
výši 30.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 

Objednatel si vyhrazuje právo změnu poddodavatelů odmítnout. V takovém případě bude zhotovitel 
povinen odmítnutého poddodavatele nahradit. 

 
11.3. Na realizaci díla se musí podílet osoba, jejímž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení 

předcházejícím uzavření smlouvy prokázal svou kvalifikaci, eventuálně osoba, která byla nahrazena 
postupem dle odst. 11.2 smlouvy; v případě, že práce, pro které byla kvalifikace prokázána jinou 
osobou, bude provádět zhotovitel sám či jiná nekvalifikovaná osoba, je objednatel oprávněn uložit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 
Oprávnění objednatele uložit smluvní pokutu za porušení informační povinnosti dle odst. 11.2 
smlouvy tímto není dotčeno. 
 

11.4. Objednatel je z důležitých důvodů oprávněn požadovat, aby zhotovitel ukončil svou spolupráci 
s kterýmkoliv z poddodavatelů poskytujících plnění, které tvoří součást díla; takové důležité důvody 
mohou zejména zahrnovat skutečnost, že poddodavatel porušuje právní předpisy či že jeho 
poddodávky jsou opakovaně či trvale spojeny se závažnými vadami majícími dopad na plnění Díla 
podle této Smlouvy. Za takový závažný důvod se považuje rovněž prokázání, že poddodavatel je 
subjektem, na který se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1. nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, pokud 
hodnota jeho plnění představuje více než 10 % hodnoty veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 
požadavkům objednatele podle předchozí věty vyhovět a své Smlouvy s příslušnými poddodavateli 
konstruovat tak, aby pro tento případ umožňovaly ukončení bez zbytečného odkladu. 

 

11.5. V případě, že na poddodavatele dopadají mezinárodní sankce dle předchozího odstavce, je 
zhotovitel povinen o takové skutečnosti nejpozději následující pracovní den poté, co ji zjistí, 
informovat objednatele a do 14 dní od výzvy objednatele je povinen zjednat nápravu a s takovou 
osobou smluvní vztah ukončit, případně takovou osobu nahradit, přičemž pokud tak neučiní, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
XII.  

Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby 

třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného 
obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, drenáží včetně škod 
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vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot díla nebo 
škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou 
vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, a to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány po zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů, a to ve vztahu k rozsahu té části díla, která je poddodavatelem realizována.  

 

12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   
12.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli kopie dokladů o pojištění proti škodám 

způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat době 
realizace díla až do předání pravomocného kolaudačního rozhodnutí objednateli.  

12.6. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo k 
jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je zhotovitel 
povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v čl. XII 
smlouvy. 
 

12.7. Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži zhotovitele. 

 
XIII.  

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 

13.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 
stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup 
na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny 
dodávky pro stavbu. 
 

13.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb 
a technologických postupů. 

 

13.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich odstranění 
na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

13.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 
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13.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které 
je povinen přizvat zástupce zhotovitele. Pro kontrolní dny bude k dispozici kancelář správce budovy. 
Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději k termínu 
zahájení prací na stavbě. 

 

Kontrolní porady budou svolávány 1x týdně, kontrolní dny 1x měsíčně, nebude-li dohodnuto jinak. 
Plán kontrolních porad a dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka již při předání a převzetí staveniště zápisem do předávacího protokolu. 
Písemný zápis z KP zajistí Zhotovitel, písemný zápis z KD zajistí TDS. Zhotovitel je povinen zajistit 
v den konání KP a KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, případně dalších 
relevantních osob. KD dny a kontrolní porady budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je 
nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne či porady, resp. stavu a postupu 
provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, 
jejichž účast považuje za nutnou. 
 

13.6. Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Rozsah prací, 
které budou takto kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, zemní pláň komunikace, 
jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod., bude vymezen předem zápisem ve stavebním 
deníku. 
 

13.7. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději k termínu zahájení prací na stavbě. 

 
XIV.  

Předání a převzetí díla 
 

14.1. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání kolaudačního rozhodnutí a 
předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Předání a převzetí díla, resp. jeho části bude 
dokumentováno přejímacím protokolem. Ustanovení § 2605 a § 2628 Občanského zákoníku se 
nepoužije.  
 

14.2. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

14.3. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky, nebo pro které 
nejsou doloženy doklady dle čl. 14.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno. 

 

14.4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně třicet dnů předem termín ukončení prací 
a předání stavby jakožto součásti díla.  

 

14.5. Před předáním stavby bude provedena její prohlídka za účasti smluvních stran.  
 

14.6. O převzetí stavby jakožto součásti díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje 
popis a zhodnocení prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. 
dohodnutou slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby 
k tomu oprávněné. 

 

14.7. Doklady, které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  
 
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (ve čtyřech 

vyhotoveních) v listinné i digitální podobě na USB, a to výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf a 
texty ve formátu *.pdf; 
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b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky, např. pasporty, návody k obsluze (ve 
čtyřech vyhotoveních), provozní řád; 

c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 
vyhotoveních); 

d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech vyhotoveních); 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních); 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby (ve 

čtyřech vyhotoveních); 
g) stavební deníky – konverze z elektronické formy do formy listinné; 
h) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 
Sb. (ve čtyřech vyhotoveních); 

i) (neobsazeno); 
j) doklady požadované stavebním úřadem k vydání kolaudačního rozhodnutí; 
k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve čtyřech vyhotoveních); 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení). 
 

 Doklady c), d), e), h), a k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv z 
uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze dílo 
objednatelem převzít. 

 
14.8. K okamžiku předání stavby jakožto součásti díla je zhotovitel povinen místo plnění řádně vyklidit 

a vrátit objednateli. O předání a převzetí bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci 
obou stran. 

 
 

XV.  
Bankovní záruka 

 
15.1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou 

a nepodmíněnou bankovní záruku (případně bankovní záruky, bude-li vystaveno bankou více 
záručních listin) za plnění závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to:  

 
i. Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 5 % ceny díla bez DPH, a to za účelem (i) 
splnění povinnosti zhotovitele udržovat bankovní záruku za řádné provedení díla v platnosti dle 
podmínek této smlouvy, (ii) splnění povinnosti udržovat v platnosti pojištění odpovídající čl. XII. 
této smlouvy, (iii) splnění povinnosti provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných smlouvou, 
kdy za porušení povinnosti řádně provádět dílo v souladu se smlouvou se považuje zejména 
prodlení se splněním termínů touto smlouvou stanovených, dále zejména vznik okolností, které 
opravňují objednatele odstoupit od této smlouvy bez ohledu na to, zda objednatel právo 
odstoupit od smlouvy využil či nikoliv.  
 
Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná a účinná ode dne předání staveniště 
dle této Smlouvy nejméně do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla v rozsahu 
a kvalitě dle této smlouvy. Dojde – li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen 
bankovní záruku prodloužit o takovou dobu, aby bankovní záruka byla platná a účinná za 
nezměněných podmínek po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude poskytnuta jako 
bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, úplné a včasné provedení díla a splnění 
všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo. Celá částka z bankovní záruky 
bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka byla oprávněna 
uplatňovat námitky. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní 
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záruky za záruční dobu v souladu se smlouvou. 
 

ii. Bankovní záruka za záruční opravy ve výši 3 % ceny díla bez DPH, a to za účelem zajištění 
povinnosti (i) udržovat bankovní záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této 
smlouvy, (ii) splnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek smlouvy a 
povinnosti uspokojit další nároky objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla a 
z poskytnuté záruky za jakost v souladu se smlouvou. Bankovní záruka za záruční opravy musí 
být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 měsíců nebo do skončení záruky za jakost, podle 
toho, která z těchto událostí nastane dříve. V případě, že dojde k přerušení běhu záruční lhůty 
ve smyslu odst. 16.15 této smlouvy, musí být bankovní záruka za záruční opravy adekvátně 
prodloužena tak, aby byla platná a účinná po celou dobu trvání záruky za jakost. 
 
Před uplatněním plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho 
část, je-li to možné, započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění 
požadovaného od banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 5 
kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  
 
Bankovní záruka bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu objednatele, aniž by banka 
byla oprávněna uplatňovat námitky. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit 
objednateli, resp. osobě, na kterou bude záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu 
na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce 
ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a 
neodstranil oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo 
třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem. 

 
15.2. Zhotovitel je povinen předat originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu (i) této smlouvy 

objednateli nejpozději ke dni předání staveniště, a originál bankovní záruky dle čl. 15.1 bodu 
(ii) smlouvy nejpozději ke dni následujícímu vydání posledního kolaudačního rozhodnutí.  
 

15.3. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruky dle čl. 15.1 této smlouvy v platnosti po celou 
sjednanou dobu; v případě, že bude zhotovitel zajišťovat prodloužení bankovní záruky, je povinen 
předat objednateli originál prodloužené bankovní záruky anebo originál nové bankovní záruky 
minimálně 15 pracovních dní před uplynutím doby platnosti původní bankovní záruky. 
 

15.4. Porušení jakékoliv povinnosti stanovené v tomto článku zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 

 
 

XVI.  
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
16.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoliv vad a bude mít vlastnosti 

stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a dále vlastnosti v první jakosti 
kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo (či jakákoli jeho součást) bude plně funkční a použitelné. Zhotovitel dále odpovídá za to, 
že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 
 

16.2. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 
ne však dříve než dnem vydání kolaudačního rozhodnutí s právními účinky/právní moci 
kolaudačního souhlasu a trvá po dobu 60 měsíců. 

 

16.3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá kvalitativním podmínkám, rozsahu, vlastnostem a kritériím 
stanoveným touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.  
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16.4. Za vady díla se rovněž považují vady veškerých a úplných dokladů a podkladů vztahujících se 
k dílu, které je zhotovitel povinen objednateli na základě této smlouvy spolu s dílem dodat. V 
případě, že budou dodané doklady vykazovat vady, je objednatel nebo provozovatel oprávněn tyto 
vrátit zhotoviteli na jeho náklady a/nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od vrácení vadných 
dokladů nebo od doručení výzvy objednatele či provozovatele, dodat tomuto úplné doklady bez vad. 

 

16.5. Zhotovitel odpovídá po celou dobu trvání záruky za veškeré vady, které se na díle po tuto dobu 
projeví, a to bez ohledu na to, kdy tyto vady vznikly. Takovéto vady je objednatel nebo provozovatel 
oprávněn oznámit zhotoviteli kdykoliv po dobu trvání záruční lhůty.  

 

16.6. Zjistí-li objednatel nebo provozovatel na dodaném díle jakékoliv vady, sepíše protokol o vadách, 
který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako 
„Protokol o vadách“). Protokol o vadách doručí objednatel nebo provozovatel prostřednictvím 
držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo faxem, a/nebo datovou schránkou, 
případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z 
odpovědnosti za vady díla dle odst. 16.7. Smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad 
díla.   

 

16.7. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel nebo provozovatel právo dle svého rozhodnutí 
uplatňovat tato práva z vad díla: 

 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 
 

16.8. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 
kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 

16.9. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která 
existovala v době předání díla, a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez 
ohledu na to, kdy objednatel či provozovatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být 
objednatelem nebo provozovatelem zjištěna při vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel 
nebo provozovatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční doby, je tato vada oznámena včas, 
přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených právními předpisy, které se odchylují od shora 
uvedených podmínek, se vylučuje. 

 

16.10. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně 
dle vlastního uvážení. Objednatel nebo provozovatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla 
libovolně měnit až do doby zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 

16.11. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli nebo 
provozovateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 

16.12. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 
nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od 
jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede 
opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem; v případě 
oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů od oznámení vady s tím, že 
vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné 
náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění 
užívání díla objednatelem. 

 

16.13. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 
vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje provozovatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou 
platností objednatel či provozovatel. 
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16.14. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem či provozovatelem zhotoviteli až do řádného 
odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, 
že doba stavení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý 
kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází ke stavení běhu 
záruční lhůty ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

 

16.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel nebo provozovatel oprávněn bez újmy svých ostatních práv ze záruky 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli či provozovateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele či provozovatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. Za účelem 
zajištění úhrady nákladů dle tohoto článku je objednatel nebo provozovatel oprávněn využít 
Bankovní záruku za záruční opravy.  

 

16.16. Náklady vzniklé objednateli či provozovateli při odstranění vad a nedodělků způsobené 
zhotovitelem a přesahující výši bankovní záruky za záruční opravy, je zhotovitel povinen objednateli 
či provozovateli uhradit nejpozději do 30 dnů od jejich uplatnění. To samé platí v případě škody 
vzniklé za dobu provádění díla ve vztahu k bankovní záruce za provedení díla. 

 

16.17. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 

16.18. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy včetně plnění mající 
povahu autorského díla bude prosté všech právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši 
objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok z autorských práv nebo 
jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. Cena licence za plnění mající povahu 
autorského díla je zahrnuta v ceně díla. Licence je objednateli poskytnuta jako výhradní a 
neomezená s tím, že objednatel je oprávněn licenci následně převést na třetí osobu, resp. udělit 
podlicenci. Objednatel je oprávněn autorské dílo jakkoliv užívat a měnit. 

 

16.19. S ohledem na výše uvedené odstavce tohoto článku smlouvy je objednatel či provozovatel v 
případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a 
bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem 
odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele 
příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. 
Zhotovitel je povinen sjednat s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu 
k přímé žádosti objednatele či provozovatele vznesené vůči poddodavateli. 

 

16.20. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, správci 
– uživateli (tj. provozovateli) objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto 
provozovatele.  

 

16.21. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, správce či 
provozovatele díla. 

 

16.22. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 
XVII. 

Sankce 
 

17.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením jakéhokoliv dílčího termínu dle čl. IV. odst. 4.2. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 
objednatelem upozorněn dle čl. 13.4., bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
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z celkové ceny díla za každý takový případ a každý započatý den prodlení se splněním povinnosti 
odstranit nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 

 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách sjednaných 
čl. 16.8. a čl. 16.12. této Smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ nesplnění této povinnosti. 

 

17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. XII 
této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce dle čl. 
XV. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč díla 
za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Porušení této povinnosti je podstatným 
porušením smlouvy. 

 

17.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.14. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně.  

 

17.8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 7.26. této smlouvy, má objednatel právo 
mu uložit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé takové porušení, a to i opakovaně. 

 

17.9. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla BOZP, PO a OŽP a je povinen vyžadovat dodržování 
pravidel BOZP, PO a OŽP i po svých poddodavatelích. V případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel 
poruší pravidla BOZP, PO a OŽP, je objednatel oprávněn při opakovaném výskytu porušení těchto 
pravidel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši a dle pravidel uvedených v „Sazebníku smluvních 
pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví   při práci (BOZP), požární 
ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP)“, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo a tvoří 
přílohu č. 1. 
 

17.10. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

17.11. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 
od ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní pokutě 
se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 

17.12. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 
faktury a dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení zápočtu. 

 
 
 
 

XVIII.  
Odstoupení od smlouvy 

 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
 

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani v 
předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 
Harmonogramu, 

c) pokud zhotovitel opakovaně neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. XII této Smlouvy a bankovní záruky dle 

této Smlouvy, 
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e) zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění 
činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou, 

f) poruší-li zhotovitel některou z povinností dle platných právních předpisů, technických 
norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen 
při plnění závazku založeného touto smlouvou dodržovat, 

g) v případě pravomocného odsouzení zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů za některý z trestných činů 
dle Přílohy č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

h) na majetek zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh 
na zahájení insolvenčního řízení, 

i) pokud zhotovitel podléhá mezinárodním sankcím podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí nebo Sankčního nařízení EU. 

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení. 
 

18.3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů porušení povinností zhotovitele nemá 
zhotovitel nárok na úhradu ušlého zisku, popř. jakýchkoliv dalších nákladů souvisejících s 
ukončením smluvního závazku dle této smlouvy, přičemž má nárok pouze na úhradu skutečně 
odvedených prací. 

 

18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy provede 
soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej objednateli, který se k 
němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve objednatele k převzetí stavby. 
Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání stavby a sepsat 
zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, po předání a převzetí 
stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční 
vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení 
objednatelem zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 

18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
škody podle obecně platných právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem provedených 
prací. 

 
XIX.  

Sociálně environmentální odpovědné zadávání 
 

19.1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu v 
této smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, 
bude-li výše smluvních pokut v poddodavatelských smlouvách určená procentuálními sazbami 
smluvních pokut dle této Smlouvy a v případě smluvních pokut určených pevnými částkami ve výši 
přímo úměrné sjednané ceně poddodavatelské smlouvy, ve všech případech však minimálně 
10.000,- Kč. Dále musí Zhotovitel zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 
upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či středními podnikateli dle definice doporučení 
Komise 2003/361/ES. 
 

19.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací díla a v samotném obsahu díla přijímat 
veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí zhotovitel při 
realizaci díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 

 

19.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
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zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

19.4. Zhotovitel se zavazuje, že při přípravě a realizaci díla umožní a podpoří zaměstnávání 
znevýhodněných osob za stejných pracovních podmínek, jaké poskytuje svým stávajícím 
zaměstnancům s ohledem na zvláštní potřeby znevýhodněných osob. Je-li to možné, zhotovitel 
využije při realizaci díla služeb nebo dodávek poskytovaných sociálními podniky.  

 

19.5. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem 
odpadů, a je povinen postupovat v souladu s platnou legislativou a dodržovat veškeré náležitosti. 
Zhotovitel se současně zavazuje, že bude minimalizovat odpad vznikající v souvislosti s realizací 
díla (zejména jednorázový plast) a že upřednostní odběr zboží ve vratných obalech a velkých 
baleních. 

 

19.6. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
realizaci díla podílet.  

 
XX.  

Závěrečná ustanovení 
 

20.1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
 

20.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku zpracoval jako komplexní a nepřekročitelnou 
cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího zcela a bezezbytku účel 
zakázky, vymezený projektovou dokumentací zadání stavby v úrovni pro výběr zhotovitele a 
soupisem a touto smlouvou. 

 

20.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky materiálů, 
technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se zhotovením díla k 
naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo za sjednanou cenu 
bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny předpokládané výkony dle 
projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se seznámil s projektovou 
dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, že je schopen dílo na základě 
této projektové dokumentace provést a k provedení díla je dostatečně způsobilý a kvalifikovaný. 

 

20.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  

 

20.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá strana podpisem 
smlouvy souhlasí. 

 

20.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 

 

20.7. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož i závazků 
vyplývajících ze smlouvy o dílo včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou organizaci 
určenou objednatelem. 

 

20.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 
mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí osobě 
do zástavy. 
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20.9. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. 

 

20.10. V souladu s ustanovením § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v 
délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 

20.11. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se přesvědčil o dostatečnosti, 
celistvosti a úplnosti projektové dokumentace, že neshledal její nedostatky ani nevhodnost. Dále 
prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv části projektové dokumentace, nebo 
rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace vyjasnil s objednatelem. 

 

20.12. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy: 

• Zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-
Lhota, 1. etapa“; 

• Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 

• Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 

 
20.13. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou písemných 

dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta první občanského 
zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

20.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 

20.15. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

20.16. Smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky 
podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním 
certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

20.17. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujíce ji 
za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
V Plzni dne                 V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Bc. Taťána Kicová    [DOPLNÍ DODAVATEL]          
pověřena vedením OI MMP 
  



Zadávací dokumentace 
 Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa 

Stránka 41 z 42 
 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo: 

 
Sazebník smluvních pokut při nedodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (OŽP) 
 

 
Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, PO a OŽP, zejména při jejich opakovaném výskytu, bude 
objednatel oprávněn vymáhat smluvní pokutu. 
Objednatel má právo vymáhat smluvní pokutu dle níže uvedeného sazebníku již při druhém porušení 
jednoho případu pravidel BOZP, PO a OŽP (např. za opakované nepoužívání příslušných osobních 
ochranných pracovních prostředků apod.).  
Smluvní pokuta bude vymáhána v níže uvedené výši za každé porušení za osobu za den či za každé 
porušení jednotlivých případů za den, přičemž nedojde-li k nápravě, bude smluvní pokuta vypočtena 
dle osob / případu za každý jednotlivý i započatý den, po který bude porušení pravidel BOZP, PO či 
OŽP trvat. 
Smluvní pokuta bude započtena v následující faktuře zhotovitele. 

 

Tímto není jakkoliv dotčena odpovědnost zhotovitele za dodržování pravidel BOZP, PO a OŽP!!! 

 

 

BOZP Výše 
pokuty
/den 

Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků  1000,- Kč 
za 

osobu 

Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení a spotřebičů, prodlužovacích 
přívodů  (poškozená izolace, použití bez ochranných krytů, chybějící případně prošlé 
revize)  
 

1000,- Kč 
za  
případ 

Použití nevyhovujících žebříků v rozporu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 1000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění prostředků pro poskytnutí první pomoci na pracovišti. 1000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného vstupního školení z oblasti BOZP, PO a 
OŽP dle  plánu BOZP k dané investiční akci. 
 

2000,- Kč 
za osobu 

Nevhodné skladování a ukládání materiálů a předmětů na staveništi  2000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění oplocení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným 
bezpečnostním značením a dalšími náležitostmi. 

3000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti zaměstnanců či 
poddodavatelů (pro práce ve výškách, pro práce svářečů, obsluh zdvihacích zařízení atd.). 

3000,- Kč 
za 

osobu 

Nezajištění odpovídající zdravotní způsobilosti zaměstnanců či poddodavatelů. 3000,- Kč 
za 

osobu 

Nezajištění výkopů proti pádu osob do výkopu, nezřízení odpovídajících přechodů přes 
výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky vhodným prostředkem. 

3000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění stability stěn výkopů proti sesutí. 3000,- Kč 
za případ 

Zjištění požití, či práce pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek 
zaměstnanci či podzhotviteli  na pracovištích. 

5000,- Kč 
za 

osobu 
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Práce ve výškách, která je prováděna bez řádného zajištění kolektivním opatřením či 
osobními ochrannými pracovními prostředky. 

5000,- Kč 
za 

osobu 

Použití lešení, které nebylo řádně předáno osobou odborně způsobilou a které není 
vybaveno všemi prvky pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Použití pojízdných lešení, pracovních podlah a dalších prostředků pro zvyšování místa 
práce v rozporu s průvodní dokumentací zařízení a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Použití nevhodných prostředků pro zvyšování místa práce (nestabilních předmětů, sudů, 
atd). 

5000,- Kč 
za 

případ 

Nezajištění řádného zabezpečení ohroženého prostoru pod místem práce ve výšce a v 
jeho okolí. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Další závažné porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5000,- Kč 
za 

případ 

PO Výše 
pokuty 

Zneužití věcných prostředků požární ochrany (přenosného hasicího přístroje). 1000,- Kč 
za 

případ 

Zneužití požárně bezpečnostního zařízení (elektrické požární signalizace, hydrantu). 1000,- Kč 
za 

případ 

Nedodržování zákazu kouření na stavbě vyjma vyhrazených míst na staveništi  1000,- Kč 
za 

osobu 

Zamezení přístupu k nouzovým východům, k rozvodným zařízením el. energie, k 
uzávěrům vody a plynu. 

2000,- Kč 
za 

případ 

Svařování, či jiná práce se zvýšeným nebezpečím v areálu a prostorách stavby bez 
povolení ve smyslu vyhl. č. 87/2000 Sb. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Další závažné porušení podmínek pro zajištění požární ochrany. 5000,- Kč 
za 

případ 

OŽP Výše 
pokuty 

Neohlášení úniku ropných či jiných škodlivých látek v prostorách stavby. 5000,- Kč 
za 

případ 

Zhotovitel nezajišťuje odstraňování odpadu, který vznikl jeho činností. 5000,- Kč 
za 

případ 

Další porušení povinností ve smyslu zákona o odpadech, chemického zákona, zákona o 
ochraně přírody a krajiny a zákona o vodách. 

5000,- Kč 
za 

případ 

Ostatní Výše 
pokuty 

Neoznačení pracovníků jménem a firmou zhotovitele či podzhotovitele. 1000.-Kč za 
případ 
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 01 

Stavba: Dostavba MŠ + budovy dětských skupin Plzeň-Lhota 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

Zadavatel: IČ: 

 MO Plzeň 10 - Lhota DIČ: 

Uchazeč: IČ: 

DIČ: 

Projektant: IČ: 13882589 

 Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 

'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou 

uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.  
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REKAPITULACE OBJEKTŮ 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

01 Dostavba MŠ + budovy dětských skupin Plzeň-Lhota 

01.1 Hlavní způsobilé výdaje 

a Stavební část b

 Slaboproud c Přípojka 

vody 

d Kanalizační přípojka e Vsakovací 

jímka 

f ZTI g ÚT h

 VZT 

ch Silnoproud 

i FVE 

j Venkovní ELE 

01.2 Vedlejší způsobilé výdaje 

a2 Stavební část 

x VRN 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/a - Stavební část 

  

KSO: 801 31 11 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45300000-0 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

     

 D 1 Zemní práce      

2 K 132151103 
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 

do 100 m3 
m3 101,837 

  
CS ÚRS 2023 02 

   (19,25*2+7,2*4)*0,8*1,8 

(0,6*1,6*1,8)*2+(0,51*1,6*1,8) 

Součet 

     

3 K 151101201 
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 

m m2 259,560   CS ÚRS 2023 02 

(19,25*2+7,2*4)*2*1,8 

(2*1,6*1,8)*2+(2*1,6*1,8) 

Součet 

4 K 151101211 
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 259,560   CS ÚRS 2023 02 

5 K 151101301 
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení 

příložném, hloubky do 4 m m3 101,837   CS ÚRS 2023 02 

6 K 151101311 
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m m3 101,837   CS ÚRS 2023 02 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

7 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 203,674 

  
CS ÚRS 2023 02 

   zemina v místě stavby 

101,837*2 

Součet 
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8 K 171203111 
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 

1:5 m3 101,837   CS ÚRS 2023 02 

 D 2 Zakládání      

23 K 271922211 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

recyklátu betonového m3 21,427   CS ÚRS 2023 02 

   pod desku 

16,05*8,9*0,15 
     

24 K 273322611 
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 30/37 m3 21,427   CS ÚRS 2023 02 

   16,05*8,9*0,15      

25 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 7,485   CS ÚRS 2023 02 

   (16,05+8,9)*2*0,15      

26 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 7,485   CS ÚRS 2023 02 

27 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,458   CS ÚRS 2023 02 

   (16,05*8,9)*0,00444*2 

1,268 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství 
     

28 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 33,853   CS ÚRS 2023 02 

   7,2*0,8*1,8 

(7,2*0,8*0,8)*2 

7,2*0,8*1,95 

(15,95*0,8*0,8)*2 

(3,5*0,8*1,95)*2 

(0,6*1,6*1,8)*2+(0,51*1,6*1,8) 

-33,224 

Součet 

     

29 K 274322611 
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 30/37 m3 33,224   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
(7,4*0,8*0,8)*2 

2,5*0,8*0,8 

(2,7*0,8*1,95)*2 

8,8*0,8*1,95 

Součet 

     

30 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,654   CS ÚRS 2023 02 

   33,224*0,1 

3,322 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství 
     

31 K 279322512 
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 m3 19,480   CS ÚRS 2023 02 

   (8,8*2+15,55*2)*0,4*1      

32 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 97,400   CS ÚRS 2023 02 

(8,8*2+15,55*2)*1*2 
33 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 97,400   CS ÚRS 2023 02 

34 K 279361821 
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
t 0,584 

  
CS ÚRS 2023 02 

30kg/m3 

19,48*0,03 

 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

35 K 311101212 

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 

monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 

zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových 

tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového 

zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2 

m 6,000 

  

CS ÚRS 2023 02 

36 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 6,060   CS ÚRS 2023 02 

6 * 1,01 ' Přepočtené koeficientem množství 

37 K 311235161 
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm m2 361,101   CS ÚRS 2023 02 
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(15,45*2+8,3*2+7,7)*3,71 

(15,45*2+8,3*2+1,95)*3,69 

(1,7+3,7+2,9)*1,1 odečet 

otvory 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
(3,2*2,6*2+1,2*0,9+1,5*3+1,2*1,6+0,7*1+1*1+3,2*2,6*2)*-1 

(3,2*2,6*2+1,3*0,9+1,5*0,9*2+1,5*3+1,2*1,6+0,7*1*4+3,2*2,6*2)*-1 

atika 

(15,45*2+8,3*2)*0,878 

(2,9*2+7,7)*0,878 

Součet 

     

38 K 317142430 
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 

250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu do 1000 mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

1 

2.np 

1 

Součet 

     

39 K 317142432 
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 

250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus 15,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

6 

2.np 

9 

Součet 

     

40 K 317142442 
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 

250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   2.np 

1 
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41 K 317168051 
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm 

výšky 238 mm, délky 1000 mm kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

4 

2.np 

4+4+4+4 

Součet 

     

42 K 317168052 
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm 

výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
1.np 

4+4 

     

43 K 317168053 
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm 

výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

4+4+4+2 

2.np 

4+2 

Součet 

     

44 K 317168054 
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm 

výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

4 

2.np 

4+4+4+4 

Součet 

     

45 K 330321611 
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) 

pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 4,596   CS ÚRS 2023 02 
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   1.np 

(0,4*0,4*3,71)*4 

(0,3*0,3*3,71)*6 

Součet 

4,377 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 

     

46 K 331351121 
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 

čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení m2 50,456   CS ÚRS 2023 02 

   (0,4*3,71*4)*4 

(0,3*3,71*4)*6 

Součet 

     

47 K 331351122 
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 

čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění m2 50,456   CS ÚRS 2023 02 

48 K 331361821 
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo 

šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,079   CS ÚRS 2023 02 

1.np 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
(0,4*0,4*3,71)*4*0,186 

(0,3*0,3*3,71)*6*0,318 

Součet 

     

49 K 342272205 
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 10,206   CS ÚRS 2023 02 

   obezdivka závěsných ZP 

1,205*1,2+1,2*1,2+1,5*1,2+0,9*1,2 

1,9*1,2+0,9*1,2*2 

Součet 

     

50 K 342272235 
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm m2 204,214   CS ÚRS 2023 02 
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   1.np 

(5,82+3,925+2,455+1,39+5,82+1,95*2)*3,71 

2.np 

(7,02+3,9*2+3,055+1,025+1,025+7,02+1,95*3)*3,59 

Součet 

     

51 K 342272245 
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 28,413   CS ÚRS 2023 02 

   2.np 

7,7*3,69 
     

 D 4 Vodorovné konstrukce      

52 K 411121127 
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně 

podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 

mm a délky přes 7000 mm 
kus 32,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

   16+16      

53 M 59346862 panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2 m 252,800   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 

vč.prostupů 32*7,9 

54 K 411361821 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 

t 0,350 

  

CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
zálivková výztuž 

0,35 

     

55 K 413321616 
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, 

volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 

apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 
m3 8,422 

  
CS ÚRS 2023 02 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

10 / 98 

   1.np 

(7,8*0,3*0,44)*2+(4*0,3*0,44)*2+(8,3*0,3*0,44) 

(7,8*0,3*0,44)*2+(4*0,3*0,44)*2+(8,3*0,3*0,44) 

Součet 

     

56 K 413351121 
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní 

líc stropní desky přes 100 cm zřízení m2 66,352   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

(7,8*0,3*2+7,8*0,44)*2+(4*0,3*2+4*0,44)*2+(8,3*0,3*2+8,3*0,44) 

2.np 

(7,8*0,3*2+7,8*0,44)*2+(4*0,3*2+4*0,44)*2+(8,3*0,3*2+8,3*0,44) 

Součet 

     

57 K 413351122 
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní 

líc stropní desky přes 100 cm odstranění m2 66,352   CS ÚRS 2023 02 

58 K 413352115 
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku 

(po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení m2 19,140   CS ÚRS 2023 02 

1.np 

(7,8*0,3)*2+(4*0,3)*2+(8,3*0,3) 

2.np 

(7,8*0,3)*2+(4*0,3)*2+(8,3*0,3) 

Součet 

59 K 413352116 
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku 

(po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění m2 19,140   CS ÚRS 2023 02 

60 K 413361821 

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

t 1,070 
  

CS ÚRS 2023 02 

127kg/m2 

8,422*0,127 

61 K 413941135 
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky 

přes 220 mm t 0,697   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
HEA 260    70kg/m 

9,95*0,07 
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62 M 13010966 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 260 t 0,767   CS ÚRS 2023 02 

   0,697 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství      

63 K 417321616 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 m3 6,605   CS ÚRS 2023 02 

   (18,95*2+8,3*2+7,7*2)*0,2*0,25 

(18,95*2+8,3*2+7,7)*0,2*0,25 

Součet 

     

64 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 66,050   CS ÚRS 2023 02 

   (18,95*2+8,3*2+7,7*2)*2*0,25 

(18,95*2+8,3*2+7,7)*2*0,25 

Součet 

     

65 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 66,050   CS ÚRS 2023 02 

66 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,839   CS ÚRS 2023 02 

   127kg/m3 

6,605*0,127 
     

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní      

67 K 612131121 
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní 

nanášená ručně stěn m2 846,767   CS ÚRS 2023 02 

361,101+10,206*2+204,214*2+28,413*2 

68 K 612142001 
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 846,767   CS ÚRS 2023 02 

69 K 612321141 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn 
m2 846,767 

  
CS ÚRS 2023 02 

70 K 612321191 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 846,767   CS ÚRS 2023 02 

71 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 16,120   CS ÚRS 2023 02 

((3,2+2,6)*2+(1,2+0,9)+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)+(1+1)+(3,2+2,6)*2)*0,2 

((3,2+2,6)*2+(1,3+0,9)+(1,5+0,9)*2+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)*4+(3,2+2,6)*2) 
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*0,2 

Součet 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

72 K 622142001 
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 385,281   CS ÚRS 2023 02 

73 K 622151021 
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových 

akrylátový stěn m2 26,586   CS ÚRS 2023 02 

   (19,25+8,8)*2*0,42+7,2*0,42      

74 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 385,281   CS ÚRS 2023 02 

   361,101+24,18      

75 K 622212051 
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením 

z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 

40 mm 
m 24,180 

  
CS ÚRS 2023 02 

   ((3,2+2,6)*2+(1,2+0,9)+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)+(1+1)+(3,2+2,6)*2)*0,3 

((3,2+2,6)*2+(1,3+0,9)+(1,5+0,9)*2+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)*4+(3,2+2,6)*2) 
*0,3 

Součet 

     

76 M 28376438 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm m2 26,598   CS ÚRS 2023 02 

24,18 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství 

77 K 622221061 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z 

minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, 

na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm 

m2 361,101 
  

CS ÚRS 2023 02 

78 M 63151561 deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní λ=0,033 tl 300mm m2 379,156   CS ÚRS 2023 02 

361,101 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 

79 K 622511122 
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace 

mozaiková hrubozrnná stěn m2 26,586   CS ÚRS 2023 02 

80 K 622531012 
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná 

(škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn m2 385,281   CS ÚRS 2023 02 
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81 K 631311114 
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 

mm tř. C 16/20 m3 7,336   CS ÚRS 2023 02 

P2*0,08 

82 K 631311124 
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 

120 mm tř. C 16/20 m3 11,367   CS ÚRS 2023 02 

  P1*0,09     

83 K 631319011 
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina 

tl. přes 50 do 80 mm m3 7,336   CS ÚRS 2023 02 

84 K 631319012 
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina 

tl. přes 80 do 120 mm m3 11,367   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

85 K 631319171 
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 7,336   CS ÚRS 2023 02 

86 K 631319173 
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 11,367   CS ÚRS 2023 02 

87 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 3,000   CS ÚRS 2023 02 

3*1 
88 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 3,000   CS ÚRS 2023 02 

89 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,338   CS ÚRS 2023 02 

  kari 150/150/4    1,35kg/m2 

(P1+P2)*0,00135 

0,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství 

    

90 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 218,000   CS ÚRS 2023 02 

  P1+P2     

91 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 218,000   CS ÚRS 2023 02 

  P1+P2     
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92 K 634112112 
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem 

z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm m 327,000   CS ÚRS 2023 02 

  (P1+P2)*1,5     

93 K 637121112 
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 

mm m2 24,000   CS ÚRS 2023 02 

  pozn6 

40*0,6 
    

94 K 637311111 
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár 

cementovou maltou do lože z kameniva těženého, z obrubníků ležatých m 40,000   CS ÚRS 2023 02 

  pozn6 

40 
    

95 K 642942111 
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků 

bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 kus 17,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn18 

9 

ozn22 

5 

ozn21 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
1 

ozn27 

2 

Součet 

     

96 M 55331432 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

800/1970, 2100mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

   1+1      

97 M 55331437 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm 

rozměru 800/1970, 2100mm kus 13,000   CS ÚRS 2023 02 

   8+4+1      
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98 M 55331453 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm 

rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

99 M 55331438 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm 

rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání      

100 K 941211111 
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž m2 397,211   CS ÚRS 2023 02 

   361,101*1,1      

101 K 941211211 
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý 

den použití 
m2 119 163,300 

  
CS ÚRS 2023 02 

397,211*300 

102 K 941211811 
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž m2 397,211   CS ÚRS 2023 02 

103 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 397,211   CS ÚRS 2023 02 

104 K 944511211 
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek 

k ceně za každý den použití m2 119 163,300   CS ÚRS 2023 02 

105 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 397,211   CS ÚRS 2023 02 

106 K 949101111 
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 

kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 250,000   CS ÚRS 2023 02 

107 K 952901111 
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 

občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 200,000   CS ÚRS 2023 02 

108 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

109 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

110 K 953993311 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 
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111 M 73534562 tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x87mm samolepící kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 998 Přesun hmot      

112 K 998011002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 
t 110,370 

  
CS ÚRS 2023 02 

   5,964+104,406      

113 K 998018002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez 

užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 

jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m 
t 593,170 

  
CS ÚRS 2023 02 

   703,54-5,964-104,406      

 D PSV Práce a dodávky PSV      

 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům      

114 K 711111001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním m2 142,845   CS ÚRS 2023 02 

   16,05*8,9      

115 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,047   CS ÚRS 2023 02 

   142,845 * 0,00033 ' Přepočtené koeficientem množství      

116 K 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné 
V m2 285,690   CS ÚRS 2023 02 

   142,845*2      

117 M 62853004 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné 

tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu 
m2 332,972 

  
CS ÚRS 2023 02 

285,69 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství 

118 K 998711102 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m 
t 1,959 

  
CS ÚRS 2023 02 
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119 K 998711181 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
t 1,959 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 712 Povlakové krytiny 

120 K 712311101 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým m2 139,350   CS ÚRS 2023 02 

S1 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
113,85 

S2 

25,5 

Součet 

      

121 M 11163150 lak penetrační asfaltový  t 0,045   CS ÚRS 2023 02 

139,35 * 0,00032 ' Přepočtené koeficientem množství 

122 K 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné 

ploše m2 139,350   CS ÚRS 2023 02 

123 M 62853004 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné 

tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu 
m2 162,412 

  
CS ÚRS 2023 02 

139,35 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství 

124 K 712361703 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v 

plné ploše m2 139,350   CS ÚRS 2023 02 

  113,85+25,5     

125 M 28329016 
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakašírovanou textilií určená k lepení tl 
1,5mm m2 162,412   CS ÚRS 2023 02 

  139,35 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství     

126 K 712391172 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení 

vrstvy textilní ochranné m2 139,350   CS ÚRS 2023 02 

127 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 160,949   CS ÚRS 2023 02 

  139,35 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství     
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128 K 712771311 
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních 

panelů, sklon střechy do 5° m2 113,850   CS ÚRS 2023 02 

  S1 

113,85 
    

129 M 63153601R 
deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 
80mm m2 119,543   R 

  Poznámka k položce: 
PD skladba S1 - hydrofilní minerální vlna, OH suchá 76kg/m3, OH v plně nasyceném stavu 
1003kg/m3, tl.80mm 

113,85 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 

    

130 K 712771401 
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, 

sklon střechy do 5° m2 113,850   CS ÚRS 2023 02 

131 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 6,831   CS ÚRS 2023 02 

113,85 * 0,06 ' Přepočtené koeficientem množství 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

132 K 712771521 
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové 

rohože, sklon střechy do 5° m2 113,850   CS ÚRS 2023 02 

133 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 113,850   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
tl. 30mm      

134 K 712771601 
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech 

střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky 

do 100 mm, šířky do 500 mm 
m3 3,570 

  
CS ÚRS 2023 02 

   S2 

25,5*0,14 
     

135 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 5,899   CS ÚRS 2023 02 

   3,57 * 1,6524 ' Přepočtené koeficientem množství      

136 K 712771613 
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty 

navařením na hydroizolaci m 47,700   CS ÚRS 2023 02 
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   S2 

(17,25+6,6)*2 
     

137 M 69334041 lišta kačírková nerez výška 130mm m 48,654   CS ÚRS 2023 02 

47,7 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 

138 K 712998106 
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku 

doplňků ochranného koše chrliče kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

139 M 28349100 koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 100mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

140 K 712998202 
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku 

nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

141 M 28342773 přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

142 K 998712102 
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 14,518 

  
CS ÚRS 2023 02 

143 K 998712181 
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 14,518 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 713 Izolace tepelné 

144 K 713121111 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá m2 436,000   CS ÚRS 2023 02 

(P1+P2)*2 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

145 M 859105730282 
4R 

EPS Grey 150 - 100mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000x500x100mm, Izolační 

desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými 

požadavky na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%. 
m2 228,900 

  
R 

   218 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství      

146 M 63231206R 
deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) 

tl 40mm m2 228,900   R 

   218 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství      
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147 K 713123223 
Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé 

ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou dvouvrstvého tloušťky izolace 

přes 200 do 400 mm 
m2 63,300 

  
CS ÚRS 2023 02 

   izolace základů 

(19,25+8,8)*2*1+7,2*1 
     

148 M 28376446 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm m2 136,728   CS ÚRS 2023 02 

   63,3 * 2,16 ' Přepočtené koeficientem množství      

149 K 713141136 
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou 
m2 278,700 

  
CS ÚRS 2023 02 

   139,350*2      

150 M 859105730280 
0R 

EPS Grey 150 - 180mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000x500x180mm, Izolační 

desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými 

požadavky na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%. 
m2 292,635 

  
R 

   278,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství      

151 K 713141336 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 139,350   CS ÚRS 2023 02 

152 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 13,935   CS ÚRS 2023 02 

139,35 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství 

153 K 998713102 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 

12 m 
t 3,536 

  
CS ÚRS 2023 02 

154 K 998713181 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 3,536 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

155 K 721239114 
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem 

do DN 160 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

156 M 56231112 
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, 

DN 110, DN 125, DN 160 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 
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157 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

158 K 998721102 
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 0,004 

  
CS ÚRS 2023 02 

159 K 998721181 
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 0,004 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 763 Konstrukce suché výstavby 

160 K 763121426 
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 

profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez 

izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 
m2 8,664 

  
CS ÚRS 2023 02 

  instalační předstěna 

1.np 

(1,2+1,47+0,9)*1,2 

2.np 

(1,85+0,9*2)*1,2 

Součet 

    

161 K 763135101 
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti 

kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné m2 218,000   CS ÚRS 2023 02 

  1.np 

9,5+67,2+7,2+5,8+5,6+2,9+5,3+1,8+3,7 

2.np 

11,6+59,1+7,2+7,3+0,8+4,6+5,9+3,9+3,2+1,8*3 

Součet 

    

162 M 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 96,285   CS ÚRS 2023 02 

  91,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství     

163 M 63126357 
panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům 

hrana zatřená rovná αw=0,90 viditelný rastr bílý tl 20mm m2 132,615   CS ÚRS 2023 02 

  59,1+67,2 

126,3 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 
    

164 K 763164521 
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve 

tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm 
m 15,060 

  
CS ÚRS 2023 02 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

22 / 98 

stoupačky 

1.np 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

2*3,84 

2.np 

2*3,69 

Součet 

165 K 998763302 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m 

t 1,649 
  

CS ÚRS 2023 02 

166 K 998763381 
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
t 1,649 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 764 Konstrukce klempířské 

167 K 764214605 
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

  ozn52 

5 
    

168 K 764214606 
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 12,000   CS ÚRS 2023 02 

  ozn51 

12 
    

169 K 764214609 
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm m 48,000   CS ÚRS 2023 02 

  ozn31 

48 
    

170 K 764216604 
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm m 43,800   CS ÚRS 2023 02 

ozn30 

19,5+24,3 

171 K 998764102 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 0,532 

  
CS ÚRS 2023 02 
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172 K 998764181 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 0,532 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 766 Konstrukce truhlářské 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

173 K 766621211 
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do 

zdiva, výšky do 1,5 m m2 2,520   CS ÚRS 2023 02 

   ozn44 

1,5*0,9 

ozn45 

1,3*0,9 

Součet 

     

174 M 61110011 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 2,520   CS ÚRS 2023 02 

175 K 766621212 
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do 

zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 3,840   CS ÚRS 2023 02 

   ozn11 

(1,2*1,6)*2 
     

176 M 61110013 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 3,840   CS ÚRS 2023 02 

177 K 766621213 
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do 

zdiva, výšky přes 2,5 m m2 66,560   CS ÚRS 2023 02 

   ozn1 

(3,2*2,6)*8 
     

178 M 61110015 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 66,560   CS ÚRS 2023 02 

179 K 766621622 
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do 

zdiva kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 
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   ozn12 

1+4 

ozn13 

1*1 

Součet 

     

180 M 61110009 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 4,500   CS ÚRS 2023 02 

   (0,7*1)*5 

1*1 

Součet 

     

181 K 766660001 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 

zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn18 

3+6 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

ozn22 

2+3 

Součet 
182 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 9,000   CS ÚRS 2023 02 

183 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

184 K 766660002 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 

zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn21 

1 

ozn27 

2 

Součet 

185 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

186 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 28,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn42 

(5+9)*2 
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187 M 55341412 průvětrník mřížový s klapkami 150x300mm kus 28,000   CS ÚRS 2023 02 

188 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 17,000   CS ÚRS 2023 02 

189 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 17,000   CS ÚRS 2023 02 

190 K 767649194 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn21 

1 
191 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

192 K 766694116 
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm m 40,400   CS ÚRS 2023 02 

ozn1 

3,2*8 

ozn2 

1,2 

ozn11 

1,2*2 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

ozn12 

0,7*5 

ozn13 

1 

ozn44 

1,5 

ozn45 

1,3 

ozn46 

1,5 

ozn48 

1,2*2 
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Součet 
193 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 40,400   CS ÚRS 2023 02 

194 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 22,000   CS ÚRS 2023 02 

195 K 766.2R D+M shrnovací zástěna ozn47 800x2020 ks 2,000   R 

196 K 998766102 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 3,464 

  
CS ÚRS 2023 02 

197 K 998766181 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 3,464 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 767 Konstrukce zámečnické 

198 K 767163101 
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) 

kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu m 58,600   CS ÚRS 2023 02 

  ozn37 

58,6 
    

199 M 55342030R 
zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 

42,4mm m 58,600   R 

200 K 767211313 
Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně 

do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu m 9,200   CS ÚRS 2023 02 

ozn25 

1,2+4+4 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

201 M 55342009R 
schodiště venkovní přímé, schodnice pororoštové stupně 40x305x1100 

protiskluz, bez zábradlí, do výšky 3015mm 12 stupňů kus 2,000   R 

202 K 767220220 
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou 

konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg m 20,950   CS ÚRS 2023 02 

   ozn25 

4,2*2+1+1,25*2+1,25+3,9*2 
     

203 M RMAT0004 zábradlí schodišťové ozn25 m 20,950   R 
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204 K 767250111 Montáž podest z oceli šroubováním m2 4,763   CS ÚRS 2023 02 

(1,25*1,25)+(1,25+1,95) 
205 M RMAT0003 podesta schodiště ozn.25 m2 4,763   R 

206 K 767610216 
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu podávacích vertikálně posuvných s pevně zaskleným 

horním dílem 
m2 3,600 

  
CS ÚRS 2023 02 

ozn48 

(1,2*1,5)*2 
207 M RMAT0002 okno kovové výdejní posuvné ozn.48 ks 2,000   R 

208 K 767620322 
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2 m2 2,430   CS ÚRS 2023 02 

  ozn2 

1,2*0,9 

ozn46 

1,5*0,9 

Součet 

    

209 M 55341003 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 2,430   CS ÚRS 2023 02 

  Poznámka k položce: 

- EI30DP1     

210 K 767627306 
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn 

mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska m 80,600   CS ÚRS 2023 02 

211 K 767627307 
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn 

mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska m 80,600   CS ÚRS 2023 02 

  ((3,2+2,6)*2+(1,2+0,9)+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)+(1+1)+(3,2+2,6)*2) 

((3,2+2,6)*2+(1,3+0,9)+(1,5+0,9)*2+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)*4+(3,2+2,6)*2) 

Součet 

    

212 K 767640114 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným 

bočním dílem a nadsvětlíkem kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 
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ozn43 

2 

     

213 M 55341345 
dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 C 
DP1 m2 9,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
- kouřotěsné 

(1,5*3)*2 

     

214 K 767649191 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače 

hydraulického kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

   ozn43 

2 
     

215 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

216 K 767649197 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří 

jednokřídlých kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

   ozn43 

2 
     

217 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

218 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 5,900   CS ÚRS 2023 02 

ozn33 

5,9 

219 M 44983046 
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z 

pozinkované oceli celkem do dl 6m m 5,900   CS ÚRS 2023 02 

220 K 767834111 
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného 

koše, připevněného šroubováním m 5,900   CS ÚRS 2023 02 

221 K 998767102 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 1,821 

  
CS ÚRS 2023 02 

222 K 998767181 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 1,821 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 771 Podlahy z dlaždic 

223 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 
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  P2     

224 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

225 K 771151024 
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 

30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 

226 K 771474112 
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 166,870   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

(5,82+1,5+1,795+3,925+1,265+2,3+2,425+2,45+3,78+1,44+1,9+1,95+0,9+1,9+ 
2,745+1,95)*2 

2.np 

(1,855+3,9+1,86+3,9+0,9+0,9+1,025+2,03+3,055+1,25+7,02+1,6+0,9+1,95+0,9 
+1,95+0,9+1,95+1,64+1,95+2,005+1,95)*2 

Součet 

     

227 M 59761184 
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 
90mm m 183,557   CS ÚRS 2023 02 

   166,87 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství      

228 K 771574416 
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem 
hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 

229 M 59761172 
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B povrch 

reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 100,870   CS ÚRS 2023 02 

91,7 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství 
230 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 

231 K 998771102 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 4,672 

  
CS ÚRS 2023 02 

232 K 998771181 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 4,672 

  
CS ÚRS 2023 02 
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 D 776 Podlahy povlakové 

233 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 126,300   CS ÚRS 2023 02 

P1 
234 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 126,300   CS ÚRS 2023 02 

235 K 776141124 
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 

MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 126,300   CS ÚRS 2023 02 

236 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů m2 126,300   CS ÚRS 2023 02 

P1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

237 M 28411144 
PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,50mm 

nášlapná vrstva 2,50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová 

zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11 
m2 138,930 

  
CS ÚRS 2023 02 

   126,3 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství      

238 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 60,000   CS ÚRS 2023 02 

239 K 776411211 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm m 63,620   CS ÚRS 2023 02 

   (7,7+8,73)*2 

(7,7+7,68)*2 

Součet 

     

240 M 28411144 
PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,50mm 

nášlapná vrstva 2,50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová 

zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11 
m2 5,853 

  
CS ÚRS 2023 02 

63,62 * 0,092 ' Přepočtené koeficientem množství 

241 K 998776102 
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 2,404 

  
CS ÚRS 2023 02 

242 K 998776181 
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 2,404 

  
CS ÚRS 2023 02 
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 D 781 Dokončovací práce - obklady 

243 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

244 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

1.np 

(1,855+3,925+1,265+2,3+1,925+1,95+0,9+1,95)*2*2 

(4,145+3,84+1,5+1,39+2,425+2,45)*2 

2.np 

(1,855+3,9+1,86+3,9+0,9+0,9+(0,9+1,95)*3)*2 

Součet 
245 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

246 K 781474112 
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

247 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 153,461   CS ÚRS 2023 02 

139,51 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

248 K 781492211 
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým 

lepidlem rohového m 53,000   CS ÚRS 2023 02 

249 M 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 55,650   CS ÚRS 2023 02 

53 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 
250 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

251 K 998781102 
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 2,921 

  
CS ÚRS 2023 02 

252 K 998781181 
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 2,921 

  
CS ÚRS 2023 02 
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 D 783 Dokončovací práce - nátěry 

253 K 783813131 
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický m2 43,710   CS ÚRS 2023 02 

  omyvatelný nátěr 

1.np 

(2,745+1,95)*2*1,5 

2.np 

(3,055*2+1,5*2+3,055+1,075+0,9+1,08+1,025+2,275+1,23)*1,5 

Součet 

    

254 K 783817421 
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický m2 43,710   CS ÚRS 2023 02 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety     

255 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 707,257   CS ÚRS 2023 02 

  846,767 

odečet obklady 

-139,51 

Součet 

    

256 K 784181101 
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech 

výšky do 3,80 m m2 707,257   CS ÚRS 2023 02 

257 K 784221101 
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m m2 707,257   CS ÚRS 2023 02 

 D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

258 K 786623027 
Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, 

včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 8 m2 kus 66,560   CS ÚRS 2023 02 

   ozn1 

(3,2*2,6)*8 
     

259 M 55342553 
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 

12,0m2 m2 66,560   CS ÚRS 2023 02 
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260 K 786623043 
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové 

schránky, délky přes 2400 do 4000 mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn1 

8 

261 M 28376740 
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 

12,0m2 š do 4,0m kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

262 K 998786102 
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky (hloubky) přes 6 do 12 m 
t 0,075 

  
CS ÚRS 2023 02 

263 K 998786181 
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
t 0,075 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 787 Dokončovací práce - zasklívání 

264 K 787692522 
Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového 

těsnění, tl. přes 6 do 8 mm m2 88,850   CS ÚRS 2023 02 

ozn1 

(3,2*2,6)*8 

ozn2 

1,2*0,9 

ozn11 

(1,2*1,6)*2 

ozn12 

(0,7*1)*5 

ozn13 

1*1 

ozn43 

(1,5*3)*2 

ozn44 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

1,5*0,9 

ozn45 

1,3*0,9 

ozn46 

1,5*0,9 

Součet 
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265 K 998787102 
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,115   CS ÚRS 2023 02 

266 K 998787181 
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu 
t 2,115 

  
CS ÚRS 2023 02 

D 789 
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických 

zařízení 
    

267 K 789221512 
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze 

strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½ m2 32,000   CS ÚRS 2023 02 

268 K 789421531 
Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy 
I m2 32,000   CS ÚRS 2023 02 

  ozn25 

16*2 
    

D HZS Hodinové zúčtovací sazby     

269 K HZS2132 
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 

zámečník odborný hod 140,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn50 

140 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/b - Slaboproud 

  

KSO: 801 31 11 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 51300000-5 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 D PSV Práce a dodávky PSV 

 D M22-1-1 Elektrická zabezpečovací signalizace - dodávka 

1 M M22-1-1 
Deska ústředny, 48 zón - D, rozšiřitelné expandéry nebo klávesnicovými zónami 

včetně zdroje a záložního akumulátoru ks 1,000   R 
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2 M M22-1-2 GSM komunikátor + SIM karta vč. antény, zapojení, zprovoznění ks 1,000   R 

3 M M22-1-3 Záložní akumulátor 24 Ah ks 1,000   R 

4 M M22-1-4 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1,000   R 

5 M M22-1-5 Klávesnice LCD ks 2,000   R 

6 M M22-1-6 Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice ks 5,000   R 

7 M M22-1-7 Prostorový PIR detektor detekce 15x15 m včetně držáku ks 14,000   R 

8 M M22-1-8 Magnetický kontakt dveřní, okenní ks 18,000   R 

9 M M22-1-9 LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda ks 2,000   R 

10 M M22-1-10 Siréna EZS pro vemkovní použití s blikačem zálohovaná + záložní akumulátor ks 1,000   R 

11 M M22-1-11 Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 m 120,000   R 

12 M M22-1-12 Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí m 80,000   R 

13 M M22-1-13 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 m 80,000   R 

14 M M22-1-14 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 250,000   R 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

15 M M22-1-15 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 270,000   R 

16 M M22-1-16 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 32,000   R 

17 M M22-1-17 Krabice rozvodná ks 7,000   R 

18 M M22-1-18 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000   R 
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19 M M22-1-19 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 8,000   R 

 D D1 Elektrická zabezpečovací signalizace - montáž 

20 K 22 071 1103 
Deska ústředny, 48 zón - D, rozšiřitelné expandéry nebo klávesnicovými zónami 

včetně zdroje a záložního akumulátoru ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
pro jednu ústřednu = 1 ks - instalována v šatně 1.NP     

21 K 22 071 1115 GSM komunikátor + SIM karta vč. antény, zapojení, zprovoznění ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
pro jednu ústřednu = 1 ks     

22 K 22 071 1113 Záložní akumulátor 24 Ah ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
pro jednu ústřednu = 1 ks     

23 K M22-1-20 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
pro jednu ústřednu = 1 ks     

24 K 22 071 1111 Klávesnice LCD ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 2 ks     

25 K 22 071 1112 Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice ks 5,000   R 

  Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 5 ks     

26 K 22 071 1301 Prostorový PIR detektor detekce 15x15 m včetně držáku ks 14,000   R 

  Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 14 ks     

27 K 22 071 1304 Magnetický kontakt dveřní, okenní ks 18,000   R 

  Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 18 ks     

28 K 22 071 1403 LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda ks 2,000   R 
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  Poznámka k položce: 
Podle počtu klávesnic pro každou klávesnici 2 ks = 2 ks     

29 K 22 071 1401 Siréna EZS pro venkovní použití s blikačem zálohovaná + záložní akumulátor ks 1,000   R 

Poznámka k položce: umístěna dle polohy 

schválené stavebníkem 
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

          

30 K 22 028 0010 Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 m 120,000   R  

   Poznámka k položce: 

18 ks MK = 120 m       

31 K 22 028 0010.1 Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí m 80,000   R  

   Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 80 m       

32 K 22 028 0010.2 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 m 80,000   R  

   Poznámka k položce: 
14ks detektorů*5 m + prořez = 80m       

33 K 22 026 0531 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 250,000   R  

   Poznámka k položce: 
Shodná jako délka kabelů EZS 120 + 80 + 50 = 250 m       

34 K 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění m 145,000   R  

   Poznámka k položce: 
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 

všech trubek ve zdi 250 - souběhy trubek = 145 m 
      

35 K 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 270,000   R  

   Poznámka k položce: 
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 

všech trubek ve zdi 250 =250 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro 

snažší uchopení drátu.250+rez20=270m 
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36 K 460680041 Průraz zdí 15 cm-60 cm ks 18,000   R  

   Poznámka k položce: 
1.NP - 18 ks       

37 K 22 026 0003 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 32,000   R  

   Poznámka k položce: 
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v úsecích po 8 m. 

250:8=32 ks 
      

38 K 22 026 0003.1 Krabice rozvodná ks 7,000   R  

   Poznámka k položce: 
Propojení sběrnice u koncentrátorů 5 ks + klávesnice 2 ks = 7 ks       

39 K M22-1-21 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000   R  

   Poznámka k položce: 
Pomocný instalační materiál = 1 kpl       

40 K M22-1-22 Oživení, uvedení do provozu ks 1,000   R  

   Poznámka k položce: 
Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání 

zákazníkovi 
      

41 K M22-1-23 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 8,000   R  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

   
Poznámka k položce: 
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ 

     

42 K M22-1-24 Zaškolení obsluhy hod 3,000   R  

Poznámka k položce: Proškolení 

obsluhy, předvední obsluhy 

 D M22-2-1 Trubkování pro slaboproud - dodávka 

43 M M22-2-1 Trubka ohebná PVC pr.23 mm m 400,000   R 

44 M M22-2-2 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 500,000   R 
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45 M M22-2-3 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 50,000   R 

46 M M22-2-4 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000   R 

 D D2 Trubkování pro slaboproud - montáž 

47 K 22 026 0533 Trubka elektroinstalační 23 p.o. m 400,000   R 

  Poznámka k položce: 
V 1.NP - 200m + 2.NP - 200 m = 400 m     

48 K 22 026 0005 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 50,000   R 

  Poznámka k položce: 
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v úsecích po 8 m. 

400:8=50 ks 
    

49 K 22 027 0301.1 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 500,000   R 

  Poznámka k položce: 
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 

všech trubek ve zdi 400 =400 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro 

snažší uchopení drátu.400+rez100=500m 

    

50 K 46 068 0041 Stavební přípomoce - Průrazy zdí, kapsy, niky hod 15,000   R 

  Poznámka k položce: 
v rozsahu stavby     

51 K M22-2-5 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.     

52 K 22 026 1662.1 Drážka pro trubku pr.23 včetně začištění - drážka 30x70mm m 200,000   R 

  Poznámka k položce: 
Dle délky instalační trubky - 200m     

D M22-3-1 Domácí videotelefon - dodávka     

53 M M22-3-1 
Vstupní tablo videotelefonu, 1x tlačítko, hovorová jednotka, kamerový modul v 

barevném provedení, nerez ks 2,000   R 

54 M M22-3-2 Montážní krabička + rámeček pro 2 moduly ks 2,000   R 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

55 M M22-3-3 El.zámek 8-16 V AC/DC + krycí plech ks 2,000   R 

56 M M22-3-4 
Vnitřní jednotka videotelefonu, monitor min. 5", barevné provedení, 5x tlačítko 

přístroj 3 BUS systému ks 2,000   R 

57 M M22-3-5 Síťový napaječ ks 2,000   R 

58 M M22-3-6 Kabel sběrnice BUS6 m 40,000   R 

59 M M22-3-7 Trubka elektroinstalační 16 p.o. m 40,000   R 

60 M M22-3-9 Krabice přístrojová KU 68 ks 2,000   R 

61 M M22-3-10 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 45,000   R 

62 M M22-3-11 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000   R 

 D D3 Domácí videotelefon - montáž 

63 K M22-4312 
Vstupní tablo videotelefonu, 1x tlačítko, hovorová jednotka, kamerový modul v 

barevném provedení, nerez ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
U vstupu 1 ks + 2.NP vstup  1 ks = 2 ks     

64 K 22 026 0008 Montážní krabička + rámeček pro 2 moduly ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
U vstupu 1 ks + 2.NP vstup  1 ks = 2 ks     

65 K 22 080 0031 El.zámek 8-16 V AC/DC + krycí plech ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
U vstupu 1 ks + 2.NP vstup  1 ks = 2 ks     

66 K M22-3-13 
Vnitřní jednotka videotelefonu, monitor min. 5", barevné provedení, 5x tlačítko 

přístroj 6 BUS systému ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
1.NP - 1 ks + 2.NP - 1 ks = 2 ks celkem     

67 K 21 017 0001 Síťový napaječ ks 2,000   R 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

41 / 98 

  Poznámka k položce: 
Pro každé vstupní tablo 1 ks tj. celkem 2 ks     

68 K 22 028 0201 Kabel sběrnice BUS2 m 40,000   R 

  Poznámka k položce: 
Od tabla k vnitřním přístrojům - 40m = 40m     

69 K 22 026 0531.1 Trubka elektroinstalační 16 p.o. m 40,000   R 

  Poznámka k položce: 
Pro sběrnici BUS2 - dle délky kabelů - 40m     

70 K 22 026 0003.2 Krabice přístrojová KU 68 ks 2,000   R 

Poznámka k položce: 
Pro vnitřní jednotky - 2 ks 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

          

71 K 22 027 0301.1 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 45,000   R  

   Poznámka k položce: 
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 

všech trubek ve zdi 40 = 40 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší 

uchopení drátu.40+rez5=45m 

      

72 K 46 068 0041.1 Průraz zdí 30-45 cm ks 4,000   R  

   Poznámka k položce: 
v 1.NP - 2 ks + 2.NP - 2 ks = 4 ks       

73 K M22-3-14 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000   R  

   Poznámka k položce: 
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.       

74 K 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění m 40,000   R  

   Poznámka k položce: 
Dle délky instalační trubky - 40m       

75 K 22 011 1431 Měření kabeláže ks 1,000   R  
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   Poznámka k položce: 
Proměření vedení ke každému přístroji 1ks = 1ks       

76 K M22-3-15 Konfigurace, zaškolení a test systému hod 4,000   R  

Poznámka k položce: 
Oživení, nastavení, seřízení kamery atd.. 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/c - Přípojka vody 
  

KSO: 801 31 11 CC-CZ: 2222 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45332200-5 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 

     

 D 1 Zemní práce      

1 K 132251103 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně m3 118,320   CS ÚRS 2023 02 

   0,6*1,7*116 

Součet 
     

2 K 141720015 
Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 m 10,000   CS ÚRS 2023 02 

3 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 97,440   CS ÚRS 2023 02 

   118,32-20,88 

Součet 
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4 K 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny 

m3 20,880 
  

CS ÚRS 2023 02 

   0,6*0,3*116 

Součet 
     

5 M 58981120R recyklát betonový frakce 0/4 t 33,280   R 

20,8*1,6 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

Součet 

6 K 115101201 
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min hod 5,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 119001421 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotř 

m 10,000 
  

CS ÚRS 2023 02 

8 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 116,000   CS ÚRS 2023 02 

9 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 116,000   CS ÚRS 2023 02 

10 K 119003217 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení m 58,000   CS ÚRS 2023 02 

11 K 119003218 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění m 58,000   CS ÚRS 2023 02 

12 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m m2 185,000   CS ÚRS 2023 02 

13 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 185,000   CS ÚRS 2023 02 

14 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 41,760 

  
CS ÚRS 2023 02 

v místě 

20,88*2 

15 K 171203111 
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 

1:5 m3 20,440   CS ÚRS 2023 02 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

44 / 98 

16 K 181111131 
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 

200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
m2 150,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

17 K 181006113 
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 

1:5 m2 150,000   CS ÚRS 2023 02 

18 K 971024471 
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 

mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 4 Vodorovné konstrukce 

19 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 10,440   CS ÚRS 2023 02 

0,3*116*0,3 

Součet 

 D 8 Trubní vedení 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

20 K 871211141 
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 

mm m 91,000   CS ÚRS 2023 02 

21 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 92,365   CS ÚRS 2023 02 

91*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

22 K 879221111R Montáž telespopická tyč kus 1,000    

23 K 891182211 Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

24 M 38821461 vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

25 K 722230104 Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

27 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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28 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 91,000   CS ÚRS 2023 02 

29 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 91,000   CS ÚRS 2023 02 

30 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 15,000   CS ÚRS 2023 02 

dopojení , úpravy 

15 

31 K 893811262 
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 

1,2 m hl přes 1,2 do 1,4 m kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

32 M 56230573 šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,4m kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 

vč.poklopu 
33 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

34 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 91,000   CS ÚRS 2023 02 

36 K 722230106 Ventil přímý G 2" se dvěma závity kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

37 K 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

38 K 722234268 Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 998 Přesun hmot 

39 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 53,641   CS ÚRS 2023 02 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/d - Kanalizační přípojka 

  

KSO: 801 31 11 CC-CZ: 2223 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45332300-6 
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Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 D HSV Práce a dodávky HSV 

 D 1 Zemní práce 

1 K 115101201 
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min hod 5,000   CS ÚRS 2023 02 

2 K 119001421 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotř 

m 1,000 
  

CS ÚRS 2023 02 

3 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 80,000   CS ÚRS 2023 02 

40*2 

Součet 
4 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 80,000   CS ÚRS 2023 02 

  40*2 

Součet 
    

5 K 119003217 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení m 31,000   CS ÚRS 2023 02 

  15+15+1 

Součet 
    

6 K 119003218 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění m 31,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
15+15+1 

Součet 

     

7 K 132251103 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně m3 94,080   CS ÚRS 2023 02 
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0,8*2,8*42 

Součet 

8 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m m2 65,000   CS ÚRS 2023 02 

9 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 65,000   CS ÚRS 2023 02 

10 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 188,160 

  
CS ÚRS 2023 02 

94,08*2 

11 K 174151101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 94,080   CS ÚRS 2023 02 

12 K 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny 

m3 19,200 
  

CS ÚRS 2023 02 

0,8*0,6*40 

Součet 

13 M 58981120R recyklát betonový frakce 0/4 t 30,720   R 

19,2*1,6 

Součet 

14 K 916131213 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého 
m 2,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

15 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 2,000   CS ÚRS 2023 02 

16 K 113107243 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
m2 8,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

17 K 113154264 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm 
m2 4,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

18 K 995001R Odkup vyfrézované asfaltové hmoty zhotovitelem t -0,920   R 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

   
Poznámka k položce: 
OLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE .... 1 Kč/t 
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19 K 995002R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -2,528   R  

Poznámka k položce: 
POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE .... 1 Kč/t 

20 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 16,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 577134131 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 10,000   CS ÚRS 2023 02 

22 K 565155111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné 

OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 8,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 564950313 
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 188,160   CS ÚRS 2023 02 

24 K 181006113 
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 

1:5 m2 80,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 8 Trubní vedení 

25 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m 15,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 32,000   CS ÚRS 2023 02 

27 K 877355121 
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 

200 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

28 M 28612222 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

29 K 894410101 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 

600 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

30 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

31 K 894410211 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 

250 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

32 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

33 K 894410212 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 

500 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

34 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 894410213 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 

1000 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 
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36 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

37 K 894410232 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová 

(konus) kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

38 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

39 K 899104112 
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600 kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

40 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

41 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 47,000   CS ÚRS 2023 02 

15+32 

42 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 

nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 8,000   CS ÚRS 2023 02 

43 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 15,000   CS ÚRS 2023 02 

  dopojení  úpravy 

15 
    

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     

44 K 971024471 
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 

mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

D 998 Přesun hmot     

45 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 
t 17,604 

  
CS ÚRS 2023 02 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/e - Vsakovací jímka 

  

KSO: CC-CZ: 2223 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 
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CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45332300-6 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 

     

 D 1 Zemní práce      

1 K 131251102 
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 

m3 strojně m3 36,000   CS ÚRS 2023 02 

   6*3*2      

2 K 132251102 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 50 m3 strojně m3 30,720   CS ÚRS 2023 02 

   (22+10)*0,8*1,2 

Součet 
     

3 K 119003217 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení m 82,000   CS ÚRS 2023 02 

   (6+3)*2 

22*2 

10*2 

Součet 

     

4 K 119003218 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění m 82,000   CS ÚRS 2023 02 

5 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m m2 36,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

(6+3)*2*2 
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6 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 36,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 133,440 

  
CS ÚRS 2023 02 

(36+30,72)*2 

8 K 171203111 
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 

1:5 m3 50,220   CS ÚRS 2023 02 

(36+30,72)-16,5 

9 K 181111131 
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 

200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
m2 100,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

10 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

11 K 919726122 
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 

g/m2 m2 10,000   CS ÚRS 2023 02 

5*2 

12 K 451541111 
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 

mm m3 2,500   CS ÚRS 2023 02 

5*0,5 

13 K 181006113 
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 

1:5 m2 120,000   CS ÚRS 2023 02 

14 K 174151101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,500   CS ÚRS 2023 02 

15 K 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny 

m3 15,360 
  

CS ÚRS 2023 02 

0,8*0,6*(22+10) 

Součet 
16 M 58981120R recyklát betonový frakce 0/4 t 27,648   R 

  15,36*1,8 

Součet 
    

D 3 Svislé a kompletní konstrukce     

17 K 382413118R Osazení jímky z PP na obetonování objemu 10000 l pro usazení do terénu kus 1,000   R 
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18 M 56230022R jímka plastová na obetonování   objem 10m3 kus 1,000   R 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

19 K 894812354 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop 

(mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 8 Trubní vedení 

20 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 10,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 22,000   CS ÚRS 2023 02 

22 K 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 894812203 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

24 K 894812232 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 

hloubky 2000 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

25 K 894812241 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 
375 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 894812251 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro 

třídu zatížení B125 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

27 K 897171112 
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními 

automobily objemu přes 10 do 30 m3 m3 21,000   CS ÚRS 2023 02 

28 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 15,000   CS ÚRS 2023 02 

dopojení  úpravy 

15 

29 K 971024471 
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 

mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

D 998 Přesun hmot     

30 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 
t 2,133 

  
CS ÚRS 2023 02 
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SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/f - ZTI 

  

KSO: 801 39 11 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45332000-3 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 D HSV Práce a dodávky HSV 

 D 1 Zemní práce 

1 K 132251101 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně m3 10,000   CS ÚRS 2023 02 

2 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 7,300   CS ÚRS 2023 02 

3 K 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny 

m3 2,700 
  

CS ÚRS 2023 02 

4 M 58981120R recyklát betonový frakce 0/4 t 4,400   R 

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

5 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 40,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

6 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 15,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 35,000   CS ÚRS 2023 02 

8 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 30,000   CS ÚRS 2023 02 
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9 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 25,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

D 997 Přesun sutě 

10 K 997013113 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m 

s použitím mechanizace t 0,860   CS ÚRS 2023 02 

11 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením t 0,836   CS ÚRS 2023 02 

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,650   CS ÚRS 2023 02 

13 K 997013631 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 17 09 04 t 0,860   CS ÚRS 2023 02 

D 998 Přesun hmot 

14 K 998011002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 
t 6,640 

  
CS ÚRS 2023 02 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

15 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 36,000   CS ÚRS 2023 02 

16 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 32,000   CS ÚRS 2023 02 

17 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 15,000   CS ÚRS 2023 02 

18 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 12,000   CS ÚRS 2023 02 

19 K 721175203 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 m 42,000   CS ÚRS 2023 02 

20 K 721175205 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 110 m 36,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 25,000   CS ÚRS 2023 02 

22 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

24 K 721233212 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

25 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

27 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 159,000   CS ÚRS 2023 02 

28 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,993   CS ÚRS 2023 02 

29 K HZS2212 
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér 

odborný hod 15,000   CS ÚRS 2023 02 

dopojení  úpravy 

15 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

30 K 722173113 
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 

mm m 68,000   CS ÚRS 2023 02 

31 K 722173114 
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 

mm m 42,000   CS ÚRS 2023 02 

32 K 722181222 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 

6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm m 68,000   CS ÚRS 2023 02 

33 K 722181242 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 

13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm m 42,000   CS ÚRS 2023 02 

34 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 10,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 15,000   CS ÚRS 2023 02 

36 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

37 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 10,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

38 K 722230101 Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

39 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

40 K 722230103 Ventil přímý G 1" se dvěma závity kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

41 K 722262227 
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 

R100 Qn 4,0 m3/h horizont kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

42 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 110,000   CS ÚRS 2023 02 

43 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 110,000   CS ÚRS 2023 02 

44 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 1,470   CS ÚRS 2023 02 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 

45 K 725112015 
Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním 

odpad svislý soubor 4,000   CS ÚRS 2023 02 

46 K 725112022 
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

47 K 725211604 
Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu 

šrouby soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

48 K 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

49 K 725211703 Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 4,000   CS ÚRS 2023 02 

50 K 725241111R D+M Sprchové seátko sklopné pro tělesně postižené kus 1,000   R 

51 K 725244906 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

52 K 725244202 
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna 

sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 800 mm soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

53 K 721212123 Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

54 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

55 K 725291722 
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 

834 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

56 K 725311131 Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

57 K 725331111 
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 

mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

58 K 725811306 
Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku pákové G 1/2" (6 

l/min) kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

pro tělesně postižené 

1 
59 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 34,000   CS ÚRS 2023 02 

60 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 34,000   CS ÚRS 2023 02 

61 K 725821311 
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 

200 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

62 K 725821312 
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 

300 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

63 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 4,000   CS ÚRS 2023 02 

64 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

65 K 725822654 
Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s 

termostatickým ventilem soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

66 K 725841322 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

67 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

68 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

69 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

70 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 1,124   CS ÚRS 2023 02 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 

71 K 726111031 
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do 

masivní zděné kce soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

72 K 726131043 
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro 

postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

73 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,045   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 

     

74 K 727111041 
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární 

odolnost EI 120 kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 

75 K 727111046 
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stropem tl 150 mm 

požární odolnost EI 120 kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 
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SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/g - ÚT 

  

KSO: 801 39 11 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45300000-0 

Poznámka: 

6 M 28377001 páska samolepící na izolace tepelné z pěnového polyetylenu po 20m m 2,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 998713101 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,008   CS ÚRS 2023 02 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana     
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D PSV Práce a dodávky PSV 

     

 D 713 Izolace tepelné      

1 K 713463411 
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními 

pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

73+11+36 

Součet 

2 M 28377101 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm m 73,000   CS ÚRS 2023 02 

3 M 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/30mm m 11,000   CS ÚRS 2023 02 

4 M 28377056 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/30mm m 36,000   CS ÚRS 2023 02 

5 M 28377130 spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového PE kus 360,000   CS ÚRS 2023 02 

(120/2)*6 

Součet 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 

     

9 K 732331000R1 
Doplňovací automatické zařízení - výkon 0,5 m3/h, 1/2" , vč. regulace doplňování 

s havarijní funkcí, SET pro napojení na rozvody městské vody, se systémovým 

oddělovačem, extením čidlem, změkčovacím zařízením s 1.náplní, vč.montáže 
kus 1,000 

  
R 

 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Montáž do potrubí dle technických podkladů výrobce. O dodávce 

změkčovacího zařízení bude rozhodnuto při realizaci dle rozboru SV z městského řadu). 

8 K 727111003 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou 

tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50 kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 
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10 K 732331616 
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez 

pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

11 K 732331777 
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k 

expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

12 K 732421412 
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění 

(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) čerpací 

výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h 
soubor 1,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (V projektu uvažováno s čerpadlem ALPHA2 25-60. Přesné 

výkonnostní charakteristiky viz. výkresová část). 

13 K 732521110R1 
Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW19-3P, SVT665, regulace xCC, konzole, 

montážní sada, propojovací potrubí - viz.technická nabídka TČ v příloze 

technické uprávy. 
kus 1,000 

  
R 

  Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dle realizační nabídky od vybraného 

výrobce TČ.) (V projektu převzata nabídka AC HEATING). 
    

14 K 732521110R2 

Tepelné čerpadlo - ostatní zařízení: akumul.nádoba 120 l s 2x 6 kW el.ohřevem, 

ohřívač vody 750 l s 1x 9 kW el.ohřevem, 1x třícest.ventil DN25, tepelné izolace 

nádob, řízení cirkul.čerpadla) - viz. technická nabídka dodavatele TČ v příloze 

technické zprávy. 

kus 1,000 
  

R 

  Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dle realizační nabídky od vybraného 

výrobce TČ.) 
    

15 K 732521110R3 
Tepelné čerpadlo - montáž TČ, propojovacího potrubí, regulace, zprovoznění a 

zaškolení obsluhy, dopravné - viz.technická nabídka dodavatele TČ v příloze 

technické zprávy. 
kus 1,000 

  
R 

  Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dle realizační nabídky od vybraného 

výrobce TČ.) (Regulační a silové propojení technologie TČ - viz. část EL). 
    

16 K 998732102 
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,621   CS ÚRS 2023 02 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     

17 K 733131131 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 32 soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

18 K 733223104 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1 m 4,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

2+4+31+46 

Součet 

66 K 735511006 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí 

polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 50 mm m 1 911,000   CS ÚRS 2023 02 

25 K 998733101 
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,388   CS ÚRS 2023 02 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 

26 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

27 K 734220102 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

28 K 734221686R 
Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C 

plynové kus 2,000   R 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (kompatibilní spřipojovacími sety VHS) 

29 K 734221686R1 
Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C 

plynové u těles VK, M 30x1,5 kus 2,000   R 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (kompatibilní s radiátorovými vložkami těles VK nebo VKU) 

30 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

31 K 734251212 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

32 K 734261402 
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační 

uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

33 K 734261R01 
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C trubkových, designových 

a koupelnových radiátorů se středním spodním připojením, včetně krytu. 

Dodávka jako SET. 
kus 2,000 

  
R 

Poznámka k položce: 

19 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5 m 31,000   CS ÚRS 2023 02 

20 K 733223106 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5 m 46,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 83,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

Poznámka k položce: (V projektu uvažováno s připojovacími armaturami VHS a krytem. V 

případě záměny je nutné projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat). 
34 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 11,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 734291256 
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C 

přímé s vnitřními závity G 1 1/4 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

36 K 734291275 
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 10 do 110°C 

přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

37 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

38 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

39 K 734411101 
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 

63 mm délka stonku 50 mm, rozs. 0-130 °C kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

40 K 734421101 
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 

0–16 bar průměru 50 mm, rozs. 0-6 bar kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

41 K 998734102 
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,021   CS ÚRS 2023 02 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 

42 K 735152273R 
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 

přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm kus 1,000   R 

43 K 735152276R 
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 

přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm kus 1,000   R 

44 K 735159330R Montáž otopných těles panelových kus 2,000   R 

45 K 735164252R 
Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1220 mm, délky 600 

mm, oblé stojiny, Comfort, se spodním středovým přípojem rozteče 50 mm kus 1,000   R 

46 K 735164272R 
Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 600 

mm, oblé stojiny, Comfort, se spodním středovým přípojem rozteče 50 mm kus 1,000   R 

47 K 735164521 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1340 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

48 K 735164522 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

49 K 735511026 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová 

deska s tepelnou izolací, výšky 31 mm, rozteč potrubí á 50 mm m2 193,000   CS ÚRS 2023 02 

50 K 735511062 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh m 211,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů a 

podmínkám na místě při realizaci.) 
51 K 735511063 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka m 30,000   CS ÚRS 2023 02 

 Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů a 

podmínkám na místě při realizaci.) 
    

52 K 735511064 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) 

profil m 50,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů a 

podmínkám na místě při realizaci.) 

53 K 735511090 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry 

jedenáctiokruhové kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

54 K 735511091 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry 

dvanáctiokruhové kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

55 K 735511108 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro 

rozdělovač s počtem okruhů přes 12 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

56 K 735511138 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, 

potrubí 17x2,0 mm kus 46,000   CS ÚRS 2023 02 

57 K 735511142 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat 

programovatelný kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 

58 K 735511143 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická 

hlavice kus 13,000   CS ÚRS 2023 02 

59 K 735511144 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický 

rozvaděč (pro připojení 6 servopohonů ) kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

60 K 735511145R Trubkové teplovodní podlahové vytápění - plastifikátor do betonové směsi kus 42,460   R 

193*0,22 

Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

61 K 735511146R Trubkové teplovodní podlahové vytápění - vodicí oblouk pro potrubí 17/2 kus 46,000   R 

62 K 998735101 
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,451   CS ÚRS 2023 02 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby     

63 K HZS2491 
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce 

PSV dělník zednických výpomocí hod 15,200   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn 

dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.) úprava prostupu DN50 

mm stropní ŽB konstrukcí (2 ks): 

2*1 úprava prostupu střechou DN65 (2 

ks): 

2*1 úprava prostupu 200x100 mm stěnovou konstrukcí (3 

ks): 

3*1 drážka 150x75 mm ve stěnové konstrukci pro stoupačky a přípojky k 

tělesům (8,2 m): 

(4*0,3+7)*1 

(prostupy, drážky,začištění konstr. po montáži ÚT,základy pro TČ a 

odhlučnění,topné desky s dilatací,niky nebo zákryt RP - v dodávce 

stavební části) Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

64 K HZS3112 
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích 

montážích montér potrubí odborný hod 65,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn 

dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.) napouštění topného 

systému upravenou vodou: 

3*5 vyregulování topného systému po 

úpravách: 

8*1 topná zkouška a ostatní zkoušky dle 

ČSN: 

3*14 

Součet  
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SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/h - VZT 

  

KSO: 801 31 1 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45300000-0 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 D D1 Zař. č.1 - Větrání dětských skupin 

1 K 1.01 

D+M Kompaktní VZT jednotka (Vp=400 m³/h/ Pext=200 Pa; Vo=400 m³/h/ 
Pext=200 Pa; Pp=2,21 kW; 230 V; 11,7 A) ve složení na přívodu filtr F7, rotační 
výměník ZZT, elektrický ohřívač; ventilátor, vč. uzavírací klapky se 
servopohonem, na odvodu ve složení filtr M5,  rotační výměník ZZT, ventilátor, 

vč. uzavírací klapky se servopohonem, vč. ovládacího panelu, podstropní 

provedení 

ks 1,000 

  

R 

2 K Pol1 D+M Prokabelování MaR ks 1,000   R 

3 K 751614121 Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla CO2 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

4 M 40461006 čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

5 M 40461017 centrální modul pro bezdrátová čidla kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

6 M 40461018 sloučení výstupů max 8 čidel kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 1.02 

D+M Kompaktní VZT jednotka (Vp=400 m³/h/ Pext=200 Pa; Vo=400 m³/h/ 
Pext=200 Pa; Pp=2,21 kW; 230 V; 11,7 A) ve složení na přívodu filtr F7, rotační 
výměník ZZT, elektrický ohřívač; ventilátor, vč. uzavírací klapky se 
servopohonem, na odvodu ve složení filtr M5,  rotační výměník ZZT, ventilátor, 

vč. uzavírací klapky se servopohonem, vč. ovládacího panelu, podstropní 

provedení 

ks 1,000 

  

R 
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8 K Pol1 D+M Prokabelování MaR ks 1,000   R 

9 K 751614121 Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla CO2 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

10 M 40461006 čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

11 M 40461017 centrální modul pro bezdrátová čidla kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

12 M 40461018 sloučení výstupů max 8 čidel kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

13 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 12,000   CS ÚRS 2023 02 

4+4 

2+2 

Součet 
14 M 42976206 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=500mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

15 M 42976006 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

16 K 751398102 
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm kus 9,000   CS ÚRS 2023 02 

1+2 

3+1 

2 

Součet 
17 M 42971003 klapka kruhová uzavírací Pz D 125mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

18 M 42971005 klapka kruhová uzavírací Pz D 160mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

19 M 42971007 klapka kruhová uzavírací Pz D 200mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

20 K 751311141 
Montáž vyústi velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru 

do 200 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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21 M 42972752 výusť velkoplošná půlkruhová stěnová připojení D 160mm, výška 710mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

22 K 751322141 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového vířivého se 

skříní, průměru do 300 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

23 M 42972857 
plenum box pro anemostat přívodní s regulační klapkou a perf.plechem Pz D 
160mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

24 K 751322141 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového vířivého se 

skříní, průměru do 300 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

25 M 42972221 
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu kruhový ocelový bílý D 300mm 8 

lamel kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 751322012 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 

do 200 mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

3+5 
27 M 42972207 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

28 K 751322011 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 

mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

29 M 42972206 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

30 K 751398051 
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

31 M 42972917 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x315mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

32 K 751514763 
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí 

kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

33 M 42981035 výfuková hlavice Pz D 250mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

34 K 751510041 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru do 100 mm m 1,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 751510042 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm m 121,000   CS ÚRS 2023 02 

pr.125 

29 

pr.140 
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24 

pr.160 

26 

pr.200 

42 

Součet 

36 K 751510043 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm m 8,000   CS ÚRS 2023 02 

37 K 751537111 
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, 

průměru do 100 mm m 1,000   CS ÚRS 2023 02 

38 M 42981954 
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, 

délka 10m, D 82mm m 1,200   CS ÚRS 2023 02 

1 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství 

39 K 751537112 
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, 

průměru přes 100 do 200 mm m 14,000   CS ÚRS 2023 02 

40 M 42981956 
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, 

délka 10m, D 127mm m 16,800   CS ÚRS 2023 02 

  14 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství     

41 K 713421111 
Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) v černém šestihranném 

pletivu spojených ocelovým drátem potrubí jednovrstvá 
m2 60,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

42 M 63142678 rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 100kg/m3 tl 50mm m2 63,000   CS ÚRS 2023 02 

   60 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství      

43 K 1.39 D+M Montážní a spojovací materiál ks 1,000   R 

 D D2 Zař. č.2 - Odvětrání výdejen jídla 

44 K 2A.01 
Ventilátor do kruhového potrubí ø125 T (Vo=150 m³/h/ Pext=80 Pa, 

Pp=0,025kW, 230V, 0,11A), vč. Automatické zpětné klapky ks 2,000   R 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

73 / 98 

45 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

46 M 42976202 tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

47 K 751322012 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 

do 200 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

48 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

49 K 751514762 
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí 

kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

50 M 42974005 stříška protidešťová s lemem Pz D 160mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

51 K 751510042 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm m 17,000   CS ÚRS 2023 02 

pr.125 

9 

pr.160 

8 

Součet 

52 K 2A.12 D+M Montážní a spojovací materiál ks 1,000   R 

 D D3 Zař. č.3 - Odvětrání elektro 

53 K 3A.01 
Ventilátor do kruhového potrubí ø/100 T (Vo=100 m³/h/ Pext=90 Pa, 

Pp=0,028kW, 230V, 0,12A), vč. Automatické zpětné klapky ks 1,000   R 

54 K 751344111 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 100 mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

55 M 42976201 tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=500mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

56 K 751322011 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 

mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

57 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

58 K 751510042 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm m 4,000   CS ÚRS 2023 02 

pr.100 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

   
4 

     

59 K 3A.07 D+M Montážní a spojovací materiál ks 1,000   R  

60 K 3A.08 D+M požární klapka EI30-S do 500mm ks 2,000     

 D D4 Zař. č.4 - Chlazení dětských skupin 

61 K 4.01 D+M Venkovní jednotka  (Qch=12,1kW, Pp=4,26kW, 400V, 20A) ks 1,000   R 

62 K 4.02 
D+M Kazetová 4 cestná jednotka  (Qch=2,8kW, Pp=0,03kW, 230V)vč. čerpadla 

kondenzátu ks 4,000   R 

63 K 4.03 D+M Čelní panel 4 cestné kazetové jednotky ks 4,000   R 

64 K 4.04 D+M Komponenty chladícího okruhu (rozbočky) ks 1,000   R 

65 K 4.05 D+M Kabelový ovladač Standard, barevný ks 2,000   R 

66 K 4.06 D+M Kabely skupinového ovládání ks 1,000   R 

67 K 4.07 D+M chlazení vč. potrubí chladiva, izolace a propojovacích kabelů…do 45 bm ks 1,000   R 

68 K 4.08 D+M sada pro zavěšení vnitřní jednotky ks 4,000   R 

69 K 4.09 D+M náplň chladiva ks 1,000   R 

70 K 4.10 D+M Montážní a spojovací materiál ks 1,000   R 

 D D5 Ostatní 

71 K Pol3 
Komplexní zkoušky vč. přípravy ke komplexním zkouškám, seřízení proměření, 

uvedení do provozu ks 1,000   R 

72 K Pol4 Doprava a přesun hmot ks 1,000   R 

73 K Pol5 Lešení, plošiny, mechanizace ks 1,000   R 
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SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/ch - Silnoproud 

  

KSO: 801 31 1 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45311000-0 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

     

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní      

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 44,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

2 K 971033131 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 

profilu do 60 mm, tl. do 150 mm 
kus 6,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

3 K 971033361 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy 

do 0,09 m2, tl. do 600 mm 
kus 4,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

4 K 971033561 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy 

do 1 m2, tl. do 600 mm 
m3 1,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

5 K 973046161 
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, 

velikosti do 100x100x50 mm kus 130,000   CS ÚRS 2023 02 

6 K 974031121 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do 

hl. 30 mm a šířky do 30 mm m 400,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 974031122 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do 

hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 200,000   CS ÚRS 2023 02 
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8 K 974031123 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do 

hl. 30 mm a šířky do 100 mm m 80,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

9 K 974031132 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do 

hl. 50 mm a šířky do 70 mm m 12,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 997 Přesun sutě 

10 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

ručně pro budovy a haly výšky do 6 m t 4,404   CS ÚRS 2023 02 

11 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km t 4,404   CS ÚRS 2023 02 

12 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 61,656   CS ÚRS 2023 02 

4,404*14 

13 K 997013863 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 t 4,404   CS ÚRS 2023 02 

D 998 Přesun hmot     

14 K 998018001 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez 

užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 

jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m 
t 2,464 

  
CS ÚRS 2023 02 

D PSV Práce a dodávky PSV     

D 741 Elektroinstalace - silnoproud     

15 K 741110051 
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 11 do 23 mm m 300,000   CS ÚRS 2023 02 

16 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 315,000   CS ÚRS 2023 02 

  300*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
    

17 K 741110063 
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm m 20,000   CS ÚRS 2023 02 
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18 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 21,000   CS ÚRS 2023 02 

20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

19 K 741112001 
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných 

plastových kruhových 
kus 130,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

20 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 130,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

21 K 741112003 
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných 

plastových čtyřhranných 
kus 130,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

22 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 130,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 741120301 
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a 

laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 

průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 
m 120,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

24 M 34141026 
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 
1x4mm2 m 115,000   CS ÚRS 2023 02 

100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

25 M 34141027 
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 
1x6mm2 m 23,000   CS ÚRS 2023 02 

  20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
    

26 K 741122015 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 m 300,000   CS ÚRS 2023 02 

27 M 34111030 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2 m 345,000   CS ÚRS 2023 02 

  300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
    

28 K 741122016 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 m 500,000   CS ÚRS 2023 02 
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29 M 34111036 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x2,5mm2 m 575,000   CS ÚRS 2023 02 

  500*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
    

30 K 741122031 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

31 M 34111094 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x2,5mm2 m 57,500   CS ÚRS 2023 02 

  50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
    

32 M 34111090 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x1,5mm2 m 70,000   CS ÚRS 2023 02 

33 K 741122032 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 m 100,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

34 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 57,500   CS ÚRS 2023 02 

   50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
     

35 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 57,500   CS ÚRS 2023 02 

50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

36 K 741122041 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 m 30,000   CS ÚRS 2023 02 

37 M 34111110 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

7x1,5mm2 m 31,000   CS ÚRS 2023 02 

38 K 741124601 
Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených do 

podlah nebo stěn m 6,000   CS ÚRS 2023 02 

39 M 1000320086R Topný kabel 72W s příložným termostatem kus 1,000   R 
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40 K 741124703 
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných 

ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 m 20,000   CS ÚRS 2023 02 

41 M 34113150 
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem 

jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2 m 23,000   CS ÚRS 2023 02 

20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

42 K 741130021 
Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s 

otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 410,000   CS ÚRS 2023 02 

43 K 741210105 
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů 

sestavy hmotnosti do 700 kg kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

Rozvaděč RP 

1 
44 M 35711835R Rozvaděč RP kus 1,000   R 

45 K 741310001 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 

prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

46 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

47 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

48 M 34539074 
ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez 

rámečku, šroubové svorky kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

49 K 741310022 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 

prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

50 M 34535007 přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápustný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

51 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

52 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

53 K 741310025 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 

prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 
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54 M 34539070 
přepínač křížový, s krytem, řazení 7, bez rámečku, šroubové svorky, šroubové 

svorky kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

55 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

56 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

57 K 741310041 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 

prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

58 M 34539067 přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

59 M 34539050 kryt spínače dělený kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

60 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

61 K 741313002 
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení 

pro průběžnou montáž 
kus 44,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

62 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 44,000   CS ÚRS 2023 02 

63 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 44,000   CS ÚRS 2023 02 

64 K 741331075 Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

65 M 40561110 termostat prostorový kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

66 K 741370034 
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové kus 18,000   CS ÚRS 2023 02 

67 M 1000080390R Nouzové svitidlo N4 kus 6,000   R 

68 M 1000070903R Nouzové svitidlo N2 kus 4,000   R 

69 M 1000071552R Nouzové svitidlo N1 kus 2,000   R 

70 M 1010167304R Nouzové svitidlo N3 kus 6,000   R 

71 K 741372022 
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových 

přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 kus 11,000   CS ÚRS 2023 02 
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72 M 1010067370R Svitidlo LED V1 stropní kus 4,000   R 

73 M 1040033213R Svitidlo LED V2 stropní kus 7,000   R 

74 K 741372062 
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových 

přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 kus 57,000   CS ÚRS 2023 02 

75 M 1030177077R Svitidlo S2 kus 23,000   R 

76 M 1010067414R svitidlo S1 +S1p vč, nastavení kus 24,000   R 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

77 M 1010067411R Svítidlo S3 vč. S 3 p kus 10,000   R 

78 K 741410021 
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí 

svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

79 M 35442064 pás zemnící 20x3mm FeZn kg 120,000   CS ÚRS 2023 02 

80 K 741420001 
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 

mm m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

81 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 35,000   CS ÚRS 2023 02 

82 M 35441700 podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez kus 50,000   CS ÚRS 2023 02 

83 M 35442270 
podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 

100mm, plast s betonem, 1 kg kus 80,000   CS ÚRS 2023 02 

84 M 35442263 
podstavec betonový s kloubem pro jímací tyč s rovným koncem, s PVC 

podložkou 9 kg kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

85 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 88,000   CS ÚRS 2023 02 

86 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

87 M 35431031 svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40mm kus 54,000   CS ÚRS 2023 02 
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88 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 

89 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

90 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

91 K 741420051 
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky 

do zdiva kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

92 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

93 M 35441844 držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 180mm, nerez kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 

94 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

95 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

96 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

97 M 35442151 tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

98 M 35442102 stříška ochranná dolní Cu kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

99 M 35442103 stříška ochranná horní Cu kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

100 K 741810002 
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

101 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

102 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 370,000   CS ÚRS 2023 02 

103 M 34121120 
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné 

izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2 m 84,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 
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70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

     

104 M 34121122 kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 5x2x0,5mm2 m 360,000   CS ÚRS 2023 02 

   300*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
     

105 K 741.1R D+M meteostanice (ovládání žaluzie) ks 1,000    

106 K 998741102 
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,618   CS ÚRS 2023 02 

 D HZS Hodinové zúčtovací sazby      

107 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 15,000   CS ÚRS 2023 02 

dopojení 

15  



 

Zpracováno systémem KROS 4 

84 / 98 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/i - FVE 

  

KSO: 801 31 1 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45317000-2 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 
D PSV Práce a dodávky PSV 

     

 D 741 Elektroinstalace - silnoproud      

1 K 741120323 
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru do 4 

mm m 100,000   CS ÚRS 2023 02 

2 M 34111850 kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

   100 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství      

3 K 741122032 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 m 10,000   CS ÚRS 2023 02 

4 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 11,500   CS ÚRS 2023 02 

10 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství 
5 K 741130420 Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

6 M 34111802 konektor slučovací MC4 pro paralelní spojení kabelů od fotovoltaických panelů kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 741711011 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 
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8 M 42412402 
konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, 

standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

9 K 741721214 
Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché 

střeše flexibilních kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

10 M RMAT0001 panel fotovoltaický 550Wp ks 19,000   R 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

11 K 741730036 
Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a 
připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 
W 

kus 1,000 
  

CS ÚRS 2023 02 

12 M 35671122 
měnič/nabíječ hybridní DC/AC 48V/15000VA sinusový výstup pro fotovoltaiku s 

integrovanou adaptivní nabíječkou baterií 200A se dvěmi AC vstupy kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

13 K 741761061 
Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu 

krabice bez zapojení vodičů kus 15,000   CS ÚRS 2023 02 

14 M 35671243 krabice vybavená instalační IP65, střední a malé instalace FVE kus 15,000   CS ÚRS 2023 02 

15 K 741910412 
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím 

bez víka, šířky do 100 mm m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

16 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

17 K 741910421 
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím 

uzavření víkem m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

18 M 34575002 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

19 K 998741102 
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,285   CS ÚRS 2023 02 

20 K 998741181 
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu 
t 0,285 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D HZS Hodinové zúčtovací sazby 

21 K HZS2232 
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář 

odborný hod 80,000   CS ÚRS 2023 02 

zapojení, nastavení, zavedení energetického managmentu 

80 
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SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/j - Venkovní ELE 

  

KSO: 801 31 1 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45317000-2 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 
D PSV Práce a dodávky PSV 

     

 D 741 Elektroinstalace - silnoproud      

1 K 741122211 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných 

kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 60,000   CS ÚRS 2023 02 

2 M 34111030 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2 m 69,000   CS ÚRS 2023 02 

   60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
     

3 K 741122222 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných 

kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 m 50,000   CS ÚRS 2023 02 

4 M 34111076 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x10mm2 m 57,500   CS ÚRS 2023 02 

   50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
     

5 K 741122223 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných 

kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 m 40,000   CS ÚRS 2023 02 

6 M 34111080 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x16mm2 m 46,000   CS ÚRS 2023 02 
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40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

7 K 741320041 
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se 

styčným kroužkem kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

8 M 34523415 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

9 K 741410003 
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí 

svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm m 50,000   CS ÚRS 2023 02 

10 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 60,000   CS ÚRS 2023 02 

50*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

11 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

12 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

 D M Práce a dodávky M 

 D 21-M Elektromontáže 

13 K 210191501R Montáž pilíř plastový 1-dílný pro kabelovou skříň kus 1,000   R 

14 M 721665R ER222/NKP7P-C 2 elektroměry HDO pilíř ks 1,000   R 

15 K 210202016 
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních 

na sloupek parkových kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

16 M 34834105R svítidlo  V3 dle specifikace kus 3,000   R 

17 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

18 M 34844463R Stožár osvětlení K3,5-133/89/60Z Zn kus 3,000   R 

19 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

20 M 
ADI.0033278.U 
RSRR stožárová výzbroj SV6.10.4.TNC 1xRSP4 kus 3,000   R 
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0,333333333333333*9 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

21 K 210280001 
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích     

22 K 460131113 
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku 

do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
m3 1,200 

  
CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

23 K 460171172 

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 

m 40,000 
  

CS ÚRS 2023 02 

24 K 460242111 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

25 K 460391123 
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 
m3 1,500 

  
CS ÚRS 2023 02 

26 K 460451182 
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s 

uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm 

hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 
m 40,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

27 K 460641113 
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického 

betonu tř. C 16/20 m3 1,620   CS ÚRS 2023 02 

pouzdrový základ 

1,62 
28 K 460641411 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení m2 3,000   CS ÚRS 2023 02 

29 K 460641412 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění m2 3,000   CS ÚRS 2023 02 

30 K 871350310R Montáž  stožárové pozdro  z polypropylenu DN 200 m 3,000   R 

31 M OSM.223010 KGEM trouba DN200x4,9/1000 SN4 EN 13476-2 kus 3,000   R 

32 K 460661111 
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely 

nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 40,000   CS ÚRS 2023 02 
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33 K 460671112 
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a 

uložení fólie šířky do 25 cm m 40,000   CS ÚRS 2023 02 

34 K 460791214 
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, 

vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 80,000   CS ÚRS 2023 02 

35 M 34571355 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

94/110mm, HDPE+LDPE m 84,000   CS ÚRS 2023 02 

80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

 D HZS Hodinové zúčtovací sazby 

36 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 10,000   CS ÚRS 2023 02 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.2/a2 - Stavební část 
  

KSO: 801 31 11 CC-CZ:  

Místo: par.č.618/203 Datum: 26.11.2023 

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 

Poznámka: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 

     

 D 1 Zemní práce      

1 K 121151124 
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 

mm m2 220,000   CS ÚRS 2023 02 

   10*22      

2 K 122151101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 15,640   CS ÚRS 2023 02 

   chodnik 

78,2*0,2 
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3 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 241,280 

  
CS ÚRS 2023 02 

ornice v místě stavby 

(220*0,25+50)*2 

zemina v místě stavby 

15,64*2 

Součet 

4 K 171203111 
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 

1:5 m3 15,640   CS ÚRS 2023 02 

5 K 181111131 
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 

200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
m2 500,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

6 K 181351104 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 220,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 181411131 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 

včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 220,000   CS ÚRS 2023 02 

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 44,000   CS ÚRS 2023 02 

220 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství 

9 K 184201112 
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo 

na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

10 M RMAT0005 dřevina Prunus Sunset Bouleward (obvod 14-16cm) kus 2,000   R 

11 K 184215131 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky do 1 m kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

12 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 

2 * 3 ' Přepočtené koeficientem množství 

13 K 184813161 
Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 

mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

14 M 58534713 hydrát vápenný velmi jemný dolomitický t 0,002   CS ÚRS 2023 02 

  200 * 1E-05 ' Přepočtené koeficientem množství     
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15 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 

  2*5     

16 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 2,500   CS ÚRS 2023 02 

  10 * 0,25 ' Přepočtené koeficientem množství     

17 K 184911421 
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m2 2,000   CS ÚRS 2023 02 

18 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,206   CS ÚRS 2023 02 

2 * 0,103 ' Přepočtené koeficientem množství 

 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

19 K 338171123 
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných 

výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 

20 M 55342152 
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m 

povrchová úprava Pz a komaxit kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 348101210 
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 

kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

22 M 55342334 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 348121211 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

24 M 59233119 deska plotová betonová 2000x50x290mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

25 K 348171146 
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové 

profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m m 5,700   CS ÚRS 2023 02 

   1,4*2+1,9+1      

26 M 55342412 
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 

55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 
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 D 5 Komunikace pozemní      

27 K 564930312 
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 110,000   CS ÚRS 2023 02 

pozn.3 

110 

28 K 596211111 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 

ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 

dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 

m2 110,000 
  

CS ÚRS 2023 02 

29 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 113,300   CS ÚRS 2023 02 

110 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

30 K 916131113 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého 
m 4,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

  pozn.8 

4 
    

31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 4,080   CS ÚRS 2023 02 

4 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 

32 K 916132113 
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
m 4,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

33 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 4,080   CS ÚRS 2023 02 

4 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 

34 K 916231113 
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého 
m 75,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

  pozn9 

75 
    

35 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 76,500   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
75 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 

     

 D 998 Přesun hmot      

36 K 998018002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez 

užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 

jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m 
t 44,988 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D PSV Práce a dodávky PSV      

 D 766 Konstrukce truhlářské      

37 K 766.3R D+M kuchyňská linka ozn.49 ks 2,000    
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SOUPIS PRACÍ 

Objekt: 

01.2/x - VRN 

KSO: CC-CZ: 

Místo: par.č.618/203 Datum: 13.09.2023 

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt 

CZ-CPV: 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

     

 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce      

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ 
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO 
CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY 

     

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ 
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO 
CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY 

     

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY GEOMETRICKÝ 

PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,  -OSTATNÍ INFORMACE VIZ 

POŽADAVKY V ZD 
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4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
 PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)  -V POČTU  A PROVEDENÍ 

DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona 

č.183/2006 Sb(stavebního zákona)  VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D VRN3 Zařízení staveniště 

     

5 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a 
dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro 

zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po 
stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a 
prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění 
vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a 
nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, 
opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající 
z plánu BOZP veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, 
demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční 
sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného 
zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého 
materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, 
dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV 
( např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám 

na staveniště a pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle 
ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele 

Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. 

Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 

1. související (přípravné) práce, 

2. vybavení staveniště, 

3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, 

4. zabezpečení staveniště, 

5. zrušení zařízení staveniště. 

V podrobnosti dle  Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392 

     

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky - kancelář objednatele KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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   Poznámka k položce: 
 MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY      

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD      

8 K 092002001 
D+M informační tabule nebo plachty o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, 

oprav a demontáže po ukončení výstavby KČ 1,000   R 

Poznámka k položce: 
JEN V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍM FONDEM- 

Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání 

staveniště 
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

9 K 092002002 
D+M pamětní desky vyrobené z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o 

rozměrech 0,3 m x 0,4 m KČ 1,000   R 

   Poznámka k položce: 
JEN V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍM FONDEM 

Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání 

staveniště 

     

 D VRN4 Inženýrská činnost      

10 K 040001000 Inženýrská činnost KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu ( tj.povolení k zahájení užívání 
stavbynebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o 
územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů ( stav.zákon ) 

- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ 

- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ 

SAMOSTATNÝCHOBJEKTŮ 

     

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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   Poznámka k položce: 
 PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)      

 D VRN5 Finanční náklady      

12 K 051002000 Pojistné KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD      

13 K 053002000 Poplatky KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
NAPŘ: náklady na vyřízení „povolení zvláštního užívání komunikace a pozemků“ , které si 

zajišťuje zhotovitel u  příslušného městského obvodu. Cenu za zvláštní užívání stanovuje 

ÚMO dle počtu dnů nutných pro výkopové práce ( zvláštní užívání komunikace) 

     

14 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

15 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD KČ 1,000   R 

 D VRN7 Provozní vlivy      

16 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
Poznámka k položce: 
 včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských 

podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění 

přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při 

splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.  -

DIO 

     

 D VRN9 Ostatní náklady      

17 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A 

INVESTOROVI 
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18 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU 
VÝSTAVBY  NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO 

PŮVODNÍHO STAVU 

     

19 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ 
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní 

     

 D VRN10 Další náklady      

20 K 092002004 
Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou 

dotčených prostor KČ 1,000   R 
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Příloha č. 5 zadávací dokumentace: Vzor čestného prohlášení o splnění podmínek Odpovědného 

veřejného zadávání 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 
o splnění podmínek Odpovědného zadávání veřejných zakázek,  

 pro veřejnou zakázku: 
       

„Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa“ 
 
Prohlašující dodavatel: 
 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(„Dodavatel“) 
 
Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je srozuměn se 
záměrem zadavatele realizovat nadepsanou veřejnou zakázku v souladu se zásadami dle § 6 odst. 4 
ZZVZ, jmenovitě s ohledem na: 
 

- malé a střední podnikatele v pozici poddodavatelů - čl. 19.1. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- ochranu životního prostředí - čl. 19.2. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní podmínky zaměstnanců - čl. 19.3. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- pracovní příležitosti pro znevýhodněné - čl. 19.4. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- minimalizace odpadu - čl. 19.5. závazného návrhu Smlouvy o dílo, 
- legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky - čl. 19.6. závazného návrhu Smlouvy o dílo. 

 
Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Podpis: 
 
 
 
 
_______________________________ 
Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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Příloha č. 6 - Čestné prohlášení v souvislosti se Sankčním nařízením EU a zákonem o střetu 
zájmů 

 

 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

v souvislosti s čl. 5k odst. 1 Sankčního nařízení EU a dle ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) 

 pro veřejnou zakázku: 
       

„Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa“ 
 

 
Prohlašující dodavatel/poddodavatel: 
 

Název dodavatele: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

Sídlo: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

IČ (u subjektu se sídlem 
v ČR): 

[DOPLNÍ DODAVATEL] 

Jednající/zastoupen: [DOPLNÍ DODAVATEL] 

(dále jen „Dodavatel“) 
 
 
Dodavatel tímto pro účely výše uvedené veřejné zakázky čestně prohlašuje, že není subjektem, na který 
se vztahuje zákaz zadání či plnění veřejné zakázky dle čl. 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze 
dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem 
k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tj. že není: 
 

a) Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 
se sídlem v Rusku, 
 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, 
 

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, 
nebo společně s nimi. 
 

Dodavatel tímto současně prohlašuje, že  
 

a) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 
jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti; 
 

b) poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), 
není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v 
jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 
% účasti společníka v obchodní společnosti. 
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Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
 
Podpis: 
 
 
_______________________________ 
Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL] 
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č. j.: MMP/507483/24 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace vč. sdělení č. 1  
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
Název veřejné zakázky:  Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

   
Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 a § 99 ZZVZ sděluje účastníkům, 

že v současné době zpracovává odpovědi na žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

Zadavatel odpovědi na dotazy uveřejní, jakmile je bude mít k dispozici. Zadavatel též na základě odpovědí 

provede případnou úpravu soupisu staveních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr. 

 

Zadavatel následně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 ZZZV opětovně s uveřejněním odpovědí přiměřeně 
prodlouží lhůtu pro podání nabídek, ve které zohlední i dobu, o kterou přesáhl dobu od doručení žádostí o 
vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení. 
 

 

Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel současně v souladu s ustanovením 
§ 99  ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně: 
 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 13.11.2024 v 10:00 hodin. 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
 

 
V Plzni dne 04.11.2024 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová 
pověřena vedením Odboru investic MMP  
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č. j.: MMP/493476/24 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
Název veřejné zakázky:  Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě 
žádostí dodavatelů ze dne 23.10.2024, 25.10.2024 a 31.10.2024 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen 
„Vysvětlení“) v níže uvedeném rozsahu: 
 
 
Dotaz dodavatele č. 1: 
 
K veřejné zakázce „Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1 etapa“ Vás žádáme o doplnění 
nekompletní projektové dokumentace v části pro silnoproudou elektroinstalaci. Chybí výkresy rozvaděče RP a 
výpočet osvětlení. 
 
Odpověď na dotaz č. 1: 
 
Zadavatel, jako přílohu č. 1, předkládá dodavatelům soubor s názvem „Výpočet osvětlení“ a přílohu č. 2 
s názvem „Specifikace osvětlení“. 
 
Rozvaděč ozn. RP byl v soupisu prací opraven na R1 v položce č. 44 a v položce č. 43 byla doplněna informace 

u položky.  

Účastníci jsou povinni jako součást svých nabídek předložit aktualizovaný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 tohoto Vysvětlení. 

 
Dotaz dodavatele č. 2: 

 
Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí mezi PD a výkazem výměr v části FOTOVOLTAIKA:  
ve VV v položce 12 je střídač 15000VA a v PD je 12500VA, co platí?  
 
 
Odpověď na dotaz č. 2: 
 
Zadavatel sděluje, že v soupisu prací byla přepracovaná položka č. 12.  
 

 
 
 
Dotaz dodavatele č. 3: 
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Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí mezi PD a výkazem výměr v části FOTOVOLTAIKA:  
ve VV v položce 8 je sklon panelů 45° a v TZ je uvedeno 30°, co platí?  
 
 
Odpověď na dotaz č. 3: 
 
Zadavatel sděluje, že v soupisu prací byl opraven popis u položky č. 8.  
 

 

 
Dotaz dodavatele č. 4: 
 
Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí mezi PD a výkazem výměr v části FOTOVOLTAIKA:  
ve VV v položce 12 je střídač dle popisu pouze 1 možný typ /s nabíjením 200A/ a to je jednofázový Victron 
Quattro; dle PD střídač samozřejmě musí být třífázový. Dále dle PD i VV nebude v systému baterie a tento 
střídač bez baterie nefunguje  
 
Odpověď na dotaz č. 4: 
 
Zadavatel odkazuje na svou odpověď u dotazu č. 2. 

 

 
Dotaz dodavatele č. 5: 
 
Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí mezi PD a výkazem výměr v části FOTOVOLTAIKA:  
ve VV položka 13 a 14 - co si pod touto krabicí představit? Jedná se o optimizéry? Proč je vykázáno 15ks, 
když panelů je 19?  
 
Odpověď na dotaz č. 5: 
 
Zadavatel sděluje, že v soupisu prací u položky č. 13 a č. 14 upravil množství ks. 
 

 
 
Dotaz dodavatele č. 6: 
 
Žádáme o vyjasnění nesrovnalostí mezi PD a výkazem výměr v části FOTOVOLTAIKA:  
ve VV nejsou vykázány rozvaděče DC a AC pro FVE dle schématu 
 
Odpověď na dotaz č. 6: 
 
Zadavatel sděluje, že do soupisu prací doplnil položky č. 22 a č. 23. 

 
 



Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace 
Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa 

Stránka 3 z 11 
 

 
Dotaz dodavatele č. 7: 
 
Prosíme o doložení Knihy svítidel, světelně technického výpočtu, rozměrů a umístění světel. 
 
Odpověď na dotaz č. 7: 
 
Zadavatel odkazuje na svou odpověď na dotaz č. 1. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 8: 
 
Prosíme o doplnění položky na spojovací, kotvící a podružný materiál. V rozpočtu jsme nenalezli. 
 
Odpověď na dotaz č. 8: 
 
Zadavatel sděluje dodavatelům, že náklady na podružný materiál (pozn.: jedná se o drobný jednicový materiál, 

jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se jmenovitě nespecifikuje) jsou součástí 

položek ceníku 800-741 Elektroinstalace-silnoproud, viz https://podminky.urs.cz/. 

Dotaz dodavatele č. 9: 
 
Prosíme o doložení schémat rozvaděčů R1, RM1. 
 
Odpověď na dotaz č. 9: 
 
Zadavatel jako přílohu č. 4 předkládá účastníkům soubor s názvem „D14e-7 – Schéma R1“, ve kterém 
účastníkům předkládám rozvaděče R1.  
 
RM1 je součástí dodávky technologie tepelného čerpadla (dále jen „TČ“).  
 
 
 
Dotaz dodavatele č. 10: 
  
SILNOPROUD - Ve výkazu je rozvaděč RP. 

 
V PD však nemůžeme najít. Ve výkresu 2NP jsou zakresleny minimálně 3 ks, ale v rozpočtu nejsou. Prosíme 
o prověření, případné doplnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 10: 
 
Zadavatel odkazuje na svou odpověď na dotaz č. 9. RM1 je součástí dodávky technologie TČ. RFV1 je 
specifikován v části FVE (Fotovoltaika). 
 
 
Dotaz dodavatele č. 11: 
 
SILNOPROUD - Prosíme o upřesnění položky č.39 – Topný kabel. Není uvedena jeho délka, užití atd. 

 
Prosíme o doplnění a bližší specifikaci. 
 
Odpověď na dotaz č. 11: 
 
Zadavatel sděluje, že specifikace i délka byly v soupisu prací již uvedeny a činí 6 m. Jedná se o položky č. 38 
a č. 39. 
 

https://podminky.urs.cz/
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Dotaz dodavatele č. 12: 
 
V rozpočtu jsme nenašli položku „Svorkovnice HoP-met“. Prosíme o doplnění do rozpočtu. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 12: 
 
Zadavatel doplnil do soupisu prací položku „svorkovnice HoP-met“ jako položku č. 113. 
 

 
 
Dotaz dodavatele č. 13: 
 
Prosíme o upřesnění a bližší specifikaci položky č. 105 

 
 
Odpověď na dotaz č. 13: 

Zadavatel sděluje, že v soupisu prací u položky č. 105 byl doplněn popis položky. Meteostanice musí být 
odvozena od konkrétní dodávky žaluzií jako jejich komplet, který bude mezi jednotlivými komponenty 
spolupracovat.  

Dotaz dodavatele č. 14: 
 
Prosíme o doložení rizik na hromosvod. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 14: 
 
Zadavatel sděluje, že určení rizik pro stanovení ceny není nutné. Objekt je zařazen do LPS III. Vnitřní zóna je 
pouze LPZ1, vnější LPZ0.  
 
Dotaz dodavatele č. 15: 
 
SILNOPROUD - Prosíme o uvedení počtu osob v celém objektu z důvodu povinnosti hlásit budovu na TIČR. 
Pokud ano, prosíme o doplnění položky do rozpočtu. 
 
Odpověď na dotaz č. 15: 
 

Zadavatel sděluje, že se nejedná se o vyhrazené el. zařízení tř.I. dle NV190/2022Sb., jak je uvedeno 
v Technické zprávě v bodě 8.2. 

 
Dotaz dodavatele č. 16: 
 
SILNOPROUD - Nevíme zda jsou potřeba řešit požární prostupy. Pokud ano chybí položka na materiál a 
montáž. Prosíme o případné doplnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 16: 
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PŘIDÁNA POLOŽKA Č. 114 A 115 DO ROZPOČTU ELEKTROINSTALACE 

 

 
Dotaz dodavatele č. 17: 
 
SILNOPROUD, Venkovní ELE - Prosíme o přehodnocení položky hodinové přípomoci, jelikož je za potřebí při 
realizaci koordinace s řemeslem viz. voda, VZT, atd.. (dopojení ventilátorů a jiných zařízení, Kontrolní dny, 
součinnost s revizním technikem, vyvzorkování, certifikace,..) 
 
Odpověď na dotaz č. 17: 

Zadavatel sděluje, že v soupisu prací u položky č. 107 bylo upraveno množství hodin. 

 

Dotaz dodavatele č. 18: 
 
Prosíme o doložení technické zprávy elektro. 
 
 
Odpověď na dotaz č. 18: 
 
Zadavatel sděluje, že technická zpráva z části elektroinstalace – silnoproud je součástí Přílohy č. 3 – PD, název 

dokumentu: „230936-BEN-Plzeň_Lhota_MŠ+DTS-E-1.pdf“, cesta k dokumentu:  

PDF/D.1.4_TECHNIKA_PROSTŘEDÍ_STAVEB/D.1.4.D)SILNOPROUDÁ_ELEKTROTECHNIKA. 

 
 
Dotaz dodavatele č. 19: 
 
Prosíme o doplnění plošiny a mechanizace viz montáž V.O. osvětlení 
 
 
Odpověď na dotaz č. 19: 
 
Zadavatel sděluje dodavatelům, že náklady na použití mechanizace při montáži VO jsou započítány v položkách 

ceníku 21-M Elektromontáže, nelze uvádět tyto náklady samostatnou položkou viz https://podminky.urs.cz/ 

V cenách montáže jsou započteny i náklady na: rozvoz stožárů a výložníků po trase, postavení, vyrovnání a 

definitivní zajištění v základu (základ není obsahem ceny). 

 
Dotaz dodavatele č. 20: 
 
V případě výskytu WC pro invalidní osoby v objektu by měla být řešena signalizace pádu a přivolání osoby. 
Prosíme o prověření a případné doplnění. 
 

https://podminky.urs.cz/
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Odpověď na dotaz č. 20: 
 
Nejedná se o veřejnosti přístupné invalidní WC. Jedná se o WC vždy s asistencí, kde tlačítko není potřeba. 
V případě mimořádných událostí, pro které je u veřejně přístupných WC instalováno tlačítko pro přivolání 
pomoci, zde bude zajišťovat pomoc asistent. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 21: 
 
V PD jsou uvedeny spínače žaluzie okna, ale v rozpočtu nejsou. Prosíme o prověření a případné doplnění 
materiálu a montáží i s krabicemi. 
 
Odpověď na dotaz č. 21: 
 
Zadavatel sděluje, že do soupisu prací byly doplněny položky č. 108 - č. 111. 
 

 
 
 
Dotaz dodavatele č. 22: 
 
V PD je zakreslené přepínání osvětlení na chodbách. V rozpočtu chybí položka kabel na realizaci. Prosíme o 
prověření a doplnění materiálu + montáž CYKY 3Ox1,5. 
 
Odpověď na dotaz č. 22: 
 
Zadavatel sděluje, že v soupisu prací je dostatečná výměra kabelů CYKY 3x1,5 bez rozdílů v barevném 
označení, jak pro dodávku, tak pro montáž i na přepínání osvětlení na chodbách. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 23: 
 
V PD uvedena na střeše vyhřívaná střešní v pust. Prosíme o prověření a doplnění, jak se tato vpust bude 
regulovat. Je vpust samoregulační nebo venkovní prostorový termostat, vlhkostní čidlo a elektronické hlídání je 
třeba dořešit a doplnit. 
 
Odpověď na dotaz č. 23: 
 

Zadavatel sděluje, že dle přílohy č. 4 VZD č. 2 - D14e-7 – Schéma se bude vpust regulována dle venkovní 
teploty a vlhkosti - relé ETR. 

 
Dotaz dodavatele č. 24: 
 
Prosíme o prověření schématu umístění termostatů v místnostech. V objektu uvedeno min. 7 ks ale v rozpočtu 
nejsou a nevíme co tyto termostaty mají regulovat. 
 
Odpověď na dotaz č. 24: 
 
Zadavatel sděluje, že termostat sloužící k regulaci podlahového vytápění je připojen k příslušné hlavici v 
rozdělovači ÚT. Bylo doplněno množství do soupisu prací v položkách č. 64 a č. 65 v objektu SILNOPROUD. 
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Dotaz dodavatele č. 25: 
 
PD chybí vytažení parozábrany a PVC folie na svislé a vodorovné plochy atik. Prosíme prověření o doplnění 
položek do výkazu výměr. 
 
Odpověď na dotaz č. 25: 
 
Zadavatel sděluje, že do soupisu prací doplnil položky č. 120 až č. 127. 
 

 

 
 
 
Dotaz dodavatele č. 26: 
 
Ve výkazu výměr chybí položka zateplení svislých atik dle PD. Prosíme o prověření a doplnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 26: 
 
Zadavatel doplnil do soupisu prací nové položky č. 275 a č. 276. 
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Dotaz dodavatele č. 27: 
 
Ve výkazu výměr jsme nenašli položky systémových lišt. Prosíme o prověření a doplnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 27: 
 
Zadavatel doplnil do soupisu prací nové položky č. 273 a č. 274. 
 

 

 
 
 
Dotaz dodavatele č. 28: 
 
V PD a výkazu výměr chybí desky OSB na vodorovné ploše atiky, aby šlo kotvit oplechování. Prosíme o 
prověření a doplnění. 
 
Odpověď na dotaz č. 28: 
 
Zadavatel doplnil do soupisu prací nové položky č. 270 a č. 271. 
 

 

 

 
 
Dotaz dodavatele č. 29: 
 
VZT – Prosíme o vysvětlení, prověření požadavku na ocenění položky č.3 a č.9 - montáž monitorovacího 
zařízení, položky č.5 a č.11 centrální modul pro bezdrátová čidla, položky č.6 a č.12 sloučení výstupů max 8 
čidel, když se má instalovat pouze 1 čidlo oxidu uhličitého? U každé jednotky a to se dá zapojit přímo do 
regulace VZT jednotky. 
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Odpověď na dotaz č. 29: 
 
 
Zadavatel sděluje, že upravil soupis prací, kdy položky č.3, 5, 6, 9, 11 A 12  byly odstraněny. 
 
 
Dotaz dodavatele č. 30: 
 

V dokumentaci elektroinstalace požadujeme doplnění schémat pro rozvaděče R1 a RM1, dále rozvaděč 

ER222 má mít 63A, nikde není specifikováno, jestli bude společný přívod nebo každý samostatně. 

 
Odpověď na dotaz č. 30: 
 
Zadavatel odkazuje na svou odpověď č. 9 VZD č. 2. 

Dále zadavatel sděluje k rozvaděči ER222, že každý objekt má samostatný přívod z RE. 

 
 
Dotaz dodavatele č. 31: 
 

U všech vnitřních dveří je v popisu uvedeno ´dodávka dveří vč. prahové lišty´. Prahová lišta myšleno 

přechodová lišta mezi místnostmi, jelikož se nejedná o vstupní dveře, pak tedy prahová lišta/práh nedává 

smysl. 

 
 
Odpověď na dotaz č. 31: 
 
Ano, jedná se o přechodovou lištu. 
 
Zadavatel upravil soupis prací – položky č. 277 a č. 278. 
 
 
 
Dotaz dodavatele č. 32: 
 

Ocelové obložky ve specifikaci dveří budou na dodatečnou montáž, nebo k zazdění se zdivem? 

 
 
Odpověď na dotaz č. 32: 
 
 
Zadavatel sděluje, že se jedná o dodatečnou montáž obložkové zárubně.  
 
 
Dotaz dodavatele č. 33: 
 

U dveří ozn. 18, 22 a 27 nesedí počty kusů ve výpisu PSV a tudíž i v soupisu prací jsou uvedeny chybně. S tím 

souvisí všechny doplňky dveří a zárubně: 
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Odpověď na dotaz č. 33: 
 
Počet dveří je správný. Chybný je počet dveří do stěny v popisu - v separaci 
BDS a MŠ zůstaly počty do stěny u obou objektů 
Správně je tedy:  
PSV č. 18 -  18/P - dveře do stěny tl. 125 mm - 3 ks 
                     18/L - dveře do stěny tl. 125 mm - 6 ks 
PSV č. 22 - 22/P - dveře do stěny tl. 125 mm - 3 ks 
                    22/L - dveře do stěny tl. 125 mm - 2 ks 
PSV č. 27 - 27/P - dveře do stěny tl. 300 mm - 1ks 
                            - dveře do stěny tl. 150 mm - 1 ks 
 
Zadavatel předkládá dodavatelům přílohu č. 5 – Aktualizovaný výpis PSV.  
 
Dotaz dodavatele č. 34: 

 

Systém generálního klíče není nikde specifikován ani není uveden v soupisu prací 

Za vaše vyjádření předem děkujeme. 

 
Odpověď na dotaz č. 34: 
 
Zadavatel sděluje, že systém generálního klíče bude dvoustupňový a je součástí ceny dveří. 
 
Systém generálního klíče je uveden v aktualizovaném výpisu PSV u dveří ozn. 18P – 3ks, 18L – 6ks, 21L – 

1ks, 27P- 2ks a u vstupních dveří ozn. 43. Aktualizovaný výpis PSV je přílohou č. 5 tohoto Vysvětlení č. 2.  
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Sdělení zadavatele (doplnění ve smyslu ustanovení § 99 ZZVZ) 
 
Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že provedl důkladnou revizi soupisu prací a provedl jeho formální 
úpravu tak, aby odpovídal veškerým požadavkům ZZVZ (revize se týká konkrétních obchodních názvů 
v soupisu prací). Dodavatelé jsou ve svých nabídkách povinni předložit aktualizovaný soupis prací, 
který je přílohou tohoto Vysvětlení.  
 
 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek 
 
Vzhledem k povaze úpravy a doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje v souladu 
s ustanovením 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, a to o celou její původní délku. 
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.11.2024 v 10:00 hodin. 
 
Nabídky budou zadavatelem v souladu s ustanovením § 109 ZZVZ otevřeny po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. 
 
Příloha č. 1:  Výpočet osvětlení 
Příloha č. 2:  Specifikace osvětlení 
Příloha č. 3:  Aktualizovaný soupis prací 
Příloha č. 4: D14e-7 - Rozvaděč R1 
Příloha č. 5: Aktualizovaný výpis PSV 
 
 
V Plzni dne 11.11.2024 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová 
pověřena vedením Odboru investic MMP  
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód: 01 

Stavba: Dostavba MŠ + budovy dětských skupin Plzeň-Lhota 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

Zadavatel: IČ: 

 MO Plzeň 10 - Lhota DIČ: 

Uchazeč: IČ: 

DIČ: 

Projektant: IČ: 13882589 

 Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 

'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou 

uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.  
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REKAPITULACE OBJEKTŮ 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

01 Dostavba MŠ + budovy dětských skupin Plzeň-Lhota 

01.1 Hlavní způsobilé výdaje 

a Stavební část b

 Slaboproud c Přípojka 

vody 

d Kanalizační přípojka e Vsakovací 

jímka 

f ZTI g ÚT h

 VZT 

ch Silnoproud 

i FVE 

j Venkovní ELE 

01.2 Vedlejší způsobilé výdaje 

a2 Stavební část 

x VRN 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/a - Stavební část 

  

KSO: 801 31 11 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45300000-0 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

     

 D 1 Zemní práce      

2 K 132151103 
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 

do 100 m3 
m3 101,837 

  
CS ÚRS 2023 02 

   (19,25*2+7,2*4)*0,8*1,8 

(0,6*1,6*1,8)*2+(0,51*1,6*1,8) 

Součet 

     

3 K 151101201 
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 

m m2 259,560   CS ÚRS 2023 02 

(19,25*2+7,2*4)*2*1,8 

(2*1,6*1,8)*2+(2*1,6*1,8) 

Součet 

4 K 151101211 
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na 

vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 259,560   CS ÚRS 2023 02 

5 K 151101301 
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení 

příložném, hloubky do 4 m m3 101,837   CS ÚRS 2023 02 

6 K 151101311 
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m m3 101,837   CS ÚRS 2023 02 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

7 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 203,674 

  
CS ÚRS 2023 02 

   zemina v místě stavby 

101,837*2 

Součet 
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8 K 171203111 
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 

1:5 m3 101,837   CS ÚRS 2023 02 

 D 2 Zakládání      

23 K 271922211 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z 

recyklátu betonového m3 21,427   CS ÚRS 2023 02 

   pod desku 

16,05*8,9*0,15 
     

24 K 273322611 
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 30/37 m3 21,427   CS ÚRS 2023 02 

   16,05*8,9*0,15      

25 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 7,485   CS ÚRS 2023 02 

   (16,05+8,9)*2*0,15      

26 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 7,485   CS ÚRS 2023 02 

27 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,458   CS ÚRS 2023 02 

   (16,05*8,9)*0,00444*2 

1,268 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství 
     

28 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 33,853   CS ÚRS 2023 02 

   7,2*0,8*1,8 

(7,2*0,8*0,8)*2 

7,2*0,8*1,95 

(15,95*0,8*0,8)*2 

(3,5*0,8*1,95)*2 

(0,6*1,6*1,8)*2+(0,51*1,6*1,8) 

-33,224 

Součet 

     

29 K 274322611 
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky 

na prostředí tř. C 30/37 m3 33,224   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
(7,4*0,8*0,8)*2 

2,5*0,8*0,8 

(2,7*0,8*1,95)*2 

8,8*0,8*1,95 

Součet 

     

30 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 3,654   CS ÚRS 2023 02 

   33,224*0,1 

3,322 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství 
     

31 K 279322512 
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37 m3 19,480   CS ÚRS 2023 02 

   (8,8*2+15,55*2)*0,4*1      

32 K 279351121 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 97,400   CS ÚRS 2023 02 

(8,8*2+15,55*2)*1*2 
33 K 279351122 Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 97,400   CS ÚRS 2023 02 

34 K 279361821 
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, 

rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
t 0,584 

  
CS ÚRS 2023 02 

30kg/m3 

19,48*0,03 

 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

35 K 311101212 

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z 

monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 

zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových 

tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového 

zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2 

m 6,000 

  

CS ÚRS 2023 02 

36 M 28611108 trubka kanalizační PVC-U DN 250x6000mm SN12 m 6,060   CS ÚRS 2023 02 

6 * 1,01 ' Přepočtené koeficientem množství 

37 K 311235161 
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou 

maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm m2 361,101   CS ÚRS 2023 02 
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(15,45*2+8,3*2+7,7)*3,71 

(15,45*2+8,3*2+1,95)*3,69 

(1,7+3,7+2,9)*1,1 odečet 

otvory 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
(3,2*2,6*2+1,2*0,9+1,5*3+1,2*1,6+0,7*1+1*1+3,2*2,6*2)*-1 

(3,2*2,6*2+1,3*0,9+1,5*0,9*2+1,5*3+1,2*1,6+0,7*1*4+3,2*2,6*2)*-1 

atika 

(15,45*2+8,3*2)*0,878 

(2,9*2+7,7)*0,878 

Součet 

     

38 K 317142430 
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 

250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu do 1000 mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

1 

2.np 

1 

Součet 

     

39 K 317142432 
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 

250 mm, šířky překladu 125 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus 15,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

6 

2.np 

9 

Součet 

     

40 K 317142442 
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 

250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   2.np 

1 
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41 K 317168051 
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm 

výšky 238 mm, délky 1000 mm kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

4 

2.np 

4+4+4+4 

Součet 

     

42 K 317168052 
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm 

výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
1.np 

4+4 

     

43 K 317168053 
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm 

výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

4+4+4+2 

2.np 

4+2 

Součet 

     

44 K 317168054 
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm 

výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

4 

2.np 

4+4+4+4 

Součet 

     

45 K 330321611 
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) 

pohledového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 4,596   CS ÚRS 2023 02 
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   1.np 

(0,4*0,4*3,71)*4 

(0,3*0,3*3,71)*6 

Součet 

4,377 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 

     

46 K 331351121 
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 

čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení m2 50,456   CS ÚRS 2023 02 

   (0,4*3,71*4)*4 

(0,3*3,71*4)*6 

Součet 

     

47 K 331351122 
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého 

čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění m2 50,456   CS ÚRS 2023 02 

48 K 331361821 
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo 

šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,079   CS ÚRS 2023 02 

1.np 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
(0,4*0,4*3,71)*4*0,186 

(0,3*0,3*3,71)*6*0,318 

Součet 

     

49 K 342272205 
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm m2 10,206   CS ÚRS 2023 02 

   obezdivka závěsných ZP 

1,205*1,2+1,2*1,2+1,5*1,2+0,9*1,2 

1,9*1,2+0,9*1,2*2 

Součet 

     

50 K 342272235 
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm m2 204,214   CS ÚRS 2023 02 
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   1.np 

(5,82+3,925+2,455+1,39+5,82+1,95*2)*3,71 

2.np 

(7,02+3,9*2+3,055+1,025+1,025+7,02+1,95*3)*3,59 

Součet 

     

51 K 342272245 
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm m2 28,413   CS ÚRS 2023 02 

   2.np 

7,7*3,69 
     

 D 4 Vodorovné konstrukce      

52 K 411121127 
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně 

podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 

mm a délky přes 7000 mm 
kus 32,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

   16+16      

53 M 59346862 panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 8 + 2 m 252,800   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 

vč.prostupů 32*7,9 

54 K 411361821 

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových 

(žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro 

zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500 

t 0,350 

  

CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
zálivková výztuž 

0,35 

     

55 K 413321616 
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, 

volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 

apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37 
m3 8,422 

  
CS ÚRS 2023 02 
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   1.np 

(7,8*0,3*0,44)*2+(4*0,3*0,44)*2+(8,3*0,3*0,44) 

(7,8*0,3*0,44)*2+(4*0,3*0,44)*2+(8,3*0,3*0,44) 

Součet 

     

56 K 413351121 
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní 

líc stropní desky přes 100 cm zřízení m2 66,352   CS ÚRS 2023 02 

   1.np 

(7,8*0,3*2+7,8*0,44)*2+(4*0,3*2+4*0,44)*2+(8,3*0,3*2+8,3*0,44) 

2.np 

(7,8*0,3*2+7,8*0,44)*2+(4*0,3*2+4*0,44)*2+(8,3*0,3*2+8,3*0,44) 

Součet 

     

57 K 413351122 
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní 

líc stropní desky přes 100 cm odstranění m2 66,352   CS ÚRS 2023 02 

58 K 413352115 
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku 

(po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení m2 19,140   CS ÚRS 2023 02 

1.np 

(7,8*0,3)*2+(4*0,3)*2+(8,3*0,3) 

2.np 

(7,8*0,3)*2+(4*0,3)*2+(8,3*0,3) 

Součet 

59 K 413352116 
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku 

(po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění m2 19,140   CS ÚRS 2023 02 

60 K 413361821 

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 

t 1,070 
  

CS ÚRS 2023 02 

127kg/m2 

8,422*0,127 

61 K 413941135 
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky 

přes 220 mm t 0,697   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
HEA 260    70kg/m 

9,95*0,07 
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62 M 13010966 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 260 t 0,767   CS ÚRS 2023 02 

   0,697 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství      

63 K 417321616 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37 m3 6,605   CS ÚRS 2023 02 

   (18,95*2+8,3*2+7,7*2)*0,2*0,25 

(18,95*2+8,3*2+7,7)*0,2*0,25 

Součet 

     

64 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 66,050   CS ÚRS 2023 02 

   (18,95*2+8,3*2+7,7*2)*2*0,25 

(18,95*2+8,3*2+7,7)*2*0,25 

Součet 

     

65 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 66,050   CS ÚRS 2023 02 

66 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,839   CS ÚRS 2023 02 

   127kg/m3 

6,605*0,127 
     

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní      

67 K 612131121 
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní 

nanášená ručně stěn m2 846,767   CS ÚRS 2023 02 

361,101+10,206*2+204,214*2+28,413*2 

68 K 612142001 
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 846,767   CS ÚRS 2023 02 

69 K 612321141 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky 

jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn 
m2 846,767 

  
CS ÚRS 2023 02 

70 K 612321191 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 846,767   CS ÚRS 2023 02 

71 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 16,120   CS ÚRS 2023 02 

((3,2+2,6)*2+(1,2+0,9)+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)+(1+1)+(3,2+2,6)*2)*0,2 

((3,2+2,6)*2+(1,3+0,9)+(1,5+0,9)*2+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)*4+(3,2+2,6)*2) 
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*0,2 

Součet 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

72 K 622142001 
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 

sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn m2 385,281   CS ÚRS 2023 02 

73 K 622151021 
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových 

akrylátový stěn m2 26,586   CS ÚRS 2023 02 

   (19,25+8,8)*2*0,42+7,2*0,42      

74 K 622151031 Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn m2 385,281   CS ÚRS 2023 02 

   361,101+24,18      

75 K 622212051 
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením 

z polystyrenových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 

40 mm 
m 24,180 

  
CS ÚRS 2023 02 

   ((3,2+2,6)*2+(1,2+0,9)+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)+(1+1)+(3,2+2,6)*2)*0,3 

((3,2+2,6)*2+(1,3+0,9)+(1,5+0,9)*2+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)*4+(3,2+2,6)*2) 
*0,3 

Součet 

     

76 M 28376438 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm m2 26,598   CS ÚRS 2023 02 

24,18 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství 

77 K 622221061 

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z 

minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější stěny, 

na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo 

vápenopískových, tloušťky desek přes 240 mm 

m2 361,101 
  

CS ÚRS 2023 02 

78 M 63151561 deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní λ=0,033 tl 300mm m2 379,156   CS ÚRS 2023 02 

361,101 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 

79 K 622511122 
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace 

mozaiková hrubozrnná stěn m2 26,586   CS ÚRS 2023 02 

80 K 622531012 
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná 

(škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn m2 385,281   CS ÚRS 2023 02 
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81 K 631311114 
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 

mm tř. C 16/20 m3 7,336   CS ÚRS 2023 02 

P2*0,08 

82 K 631311124 
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 

120 mm tř. C 16/20 m3 11,367   CS ÚRS 2023 02 

  P1*0,09     

83 K 631319011 
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina 

tl. přes 50 do 80 mm m3 7,336   CS ÚRS 2023 02 

84 K 631319012 
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina 

tl. přes 80 do 120 mm m3 11,367   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

85 K 631319171 
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm m3 7,336   CS ÚRS 2023 02 

86 K 631319173 
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 11,367   CS ÚRS 2023 02 

87 K 631351111 Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení m2 3,000   CS ÚRS 2023 02 

3*1 
88 K 631351112 Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění m2 3,000   CS ÚRS 2023 02 

89 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,338   CS ÚRS 2023 02 

  kari 150/150/4    1,35kg/m2 

(P1+P2)*0,00135 

0,294 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství 

    

90 K 632451101 Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm m2 218,000   CS ÚRS 2023 02 

  P1+P2     

91 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 218,000   CS ÚRS 2023 02 

  P1+P2     
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92 K 634112112 
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem 

z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm m 327,000   CS ÚRS 2023 02 

  (P1+P2)*1,5     

93 K 637121112 
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 150 

mm m2 24,000   CS ÚRS 2023 02 

  pozn6 

40*0,6 
    

94 K 637311111 
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár 

cementovou maltou do lože z kameniva těženého, z obrubníků ležatých m 40,000   CS ÚRS 2023 02 

  pozn6 

40 
    

95 K 642942111 
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků 

bez dveřních křídel na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2 kus 17,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn18 

9 

ozn22 

5 

ozn21 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
1 

ozn27 

2 

Součet 

     

96 M 55331432 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 

800/1970, 2100mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

   1+1      

97 M 55331437 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm 

rozměru 800/1970, 2100mm kus 13,000   CS ÚRS 2023 02 

   8+4+1      
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98 M 55331453 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 260-300mm 

rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

99 M 55331438 
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm 

rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání      

100 K 941211111 
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž m2 397,211   CS ÚRS 2023 02 

   361,101*1,1      

101 K 941211211 
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek za každý 

den použití 
m2 119 163,300 

  
CS ÚRS 2023 02 

397,211*300 

102 K 941211811 
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 

do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž m2 397,211   CS ÚRS 2023 02 

103 K 944511111 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž m2 397,211   CS ÚRS 2023 02 

104 K 944511211 
Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek 

k ceně za každý den použití m2 119 163,300   CS ÚRS 2023 02 

105 K 944511811 Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž m2 397,211   CS ÚRS 2023 02 

106 K 949101111 
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 

kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m m2 250,000   CS ÚRS 2023 02 

107 K 952901111 
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo 

občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 200,000   CS ÚRS 2023 02 

108 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

109 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

110 K 953993311 Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky samolepicí kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 
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111 M 73534562 tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční 200x87mm samolepící kus 20,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 998 Přesun hmot      

112 K 998011002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 
t 110,370 

  
CS ÚRS 2023 02 

   5,964+104,406      

113 K 998018002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez 

užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 

jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m 
t 593,170 

  
CS ÚRS 2023 02 

   703,54-5,964-104,406      

 D PSV Práce a dodávky PSV      

 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům      

114 K 711111001 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním m2 142,845   CS ÚRS 2023 02 

   16,05*8,9      

115 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,047   CS ÚRS 2023 02 

   142,845 * 0,00033 ' Přepočtené koeficientem množství      

116 K 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné 
V m2 285,690   CS ÚRS 2023 02 

   142,845*2      

117 M 62853004 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné 

tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu 
m2 332,972 

  
CS ÚRS 2023 02 

285,69 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství 

118 K 998711102 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m 
t 1,959 

  
CS ÚRS 2023 02 
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119 K 998711181 
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
t 1,959 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 712 Povlakové krytiny 

120 K 712311101 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým m2 233,810   CS ÚRS 2023 02 

S1 

PČ Typ Kód 
 

Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   

113,85 

S2 

25,5 

atika 

(18,35+7,7)*2*1,1 

ozn31 48*0,65 

ozn51 12*0,35 

ozn52 5*0,35 

Součet 

      

121 M 11163150 lak penetrační asfaltový  t 0,075   CS ÚRS 2023 02 

233,81 * 0,00032 ' Přepočtené koeficientem množství 

122 K 712341559 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné 

ploše m2 233,810   CS ÚRS 2023 02 

123 M 62853004 
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné 

tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu 
m2 272,506 

  
CS ÚRS 2023 02 

233,81 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství 

124 K 712361703 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v 

plné ploše m2 233,810   CS ÚRS 2023 02 

125 M 28329016 
fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakašírovanou textilií určená k lepení tl 
1,5mm m2 272,506   CS ÚRS 2023 02 
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   233,81 * 1,1655 ' Přepočtené koeficientem množství     

273 K 712363352 
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm m 56,300   CS ÚRS 2023 02 

(19,25+8,9)*2 

274 K 712363353 
Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro 

mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm m 56,300   CS ÚRS 2023 02 

126 K 712391172 
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení 

vrstvy textilní ochranné m2 233,810   CS ÚRS 2023 02 

127 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 270,051   CS ÚRS 2023 02 

233,81 * 1,155 ' Přepočtené koeficientem množství 
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

128 K 712771311 
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních 

panelů, sklon střechy do 5° m2 113,850   CS ÚRS 2023 02 

   S1 

113,85 
     

129 M 63153601R 
deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 
80mm m2 119,543   R 

   Poznámka k položce: 
PD skladba S1 - hydrofilní minerální vlna, OH suchá 76kg/m3, OH v plně nasyceném stavu 
1003kg/m3, tl.80mm 

113,85 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 

     

130 K 712771401 
Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, 

sklon střechy do 5° m2 113,850   CS ÚRS 2023 02 

131 M 10321225 substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky m3 6,831   CS ÚRS 2023 02 

   113,85 * 0,06 ' Přepočtené koeficientem množství      

132 K 712771521 
Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové 

rohože, sklon střechy do 5° m2 113,850   CS ÚRS 2023 02 

133 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech m2 113,850   CS ÚRS 2023 02 
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   Poznámka k položce: 
tl. 30mm      

134 K 712771601 
Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech 

střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky 

do 100 mm, šířky do 500 mm 
m3 3,570 

  
CS ÚRS 2023 02 

   S2 

25,5*0,14 
     

135 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 5,899   CS ÚRS 2023 02 

   3,57 * 1,6524 ' Přepočtené koeficientem množství      

136 K 712771613 
Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty 

navařením na hydroizolaci m 47,700   CS ÚRS 2023 02 

   S2 

(17,25+6,6)*2 
     

137 M 69334041 lišta kačírková nerez výška 130mm m 48,654   CS ÚRS 2023 02 

   47,7 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství      

138 K 712998106 
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku 

doplňků ochranného koše chrliče kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

139 M 28349100 koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 100mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

140 K 712998202 
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku 

nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

141 M 28342773 přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

142 K 998712102 
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 15,471 

  
CS ÚRS 2023 02 

143 K 998712181 
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 15,471 

  
CS ÚRS 2023 02 
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 D 713 Izolace tepelné 

144 K 713121111 
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá m2 436,000   CS ÚRS 2023 02 

   (P1+P2)*2     

145 M 859105730282 
4R 

EPS Grey 150 - 100mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000x500x100mm, Izolační 

desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými 

požadavky na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%. 
m2 228,900 

  
R 

   218 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství     

146 M 63231206R 
deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) 

tl 40mm m2 228,900   R 

   218 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství     

147 K 713123223 
Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na svislé 

ploše přilepených nízkoexpanzní (PUR) pěnou dvouvrstvého tloušťky izolace 

přes 200 do 400 mm 
m2 63,300 

  
CS ÚRS 2023 02 

   izolace základů 

(19,25+8,8)*2*1+7,2*1 
    

148 M 28376446 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 150mm m2 136,728   CS ÚRS 2023 02 

   63,3 * 2,16 ' Přepočtené koeficientem množství     

275 K 713131141 
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení m2 57,310   CS ÚRS 2023 02 

   atika 

(18,35+7,7)*2*1,1 
    

276 M 28376073 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm m2 60,176   CS ÚRS 2023 02 

   57,31 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství     

149 K 713141136 
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 

(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) 

pěnou 
m2 278,700 

  
CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 
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139,350*2 

     

150 M 859105730280 
0R 

EPS Grey 150 - 180mm, λD = 0,031 (W·m-1·K-1),1000x500x180mm, Izolační 

desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými 

požadavky na zatížení. rvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%. 
m2 292,635 

  
R 

   278,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství      

151 K 713141336 
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou m2 139,350   CS ÚRS 2023 02 

152 M 28376142 klín izolační spád do 5% EPS 150 m3 13,935   CS ÚRS 2023 02 

139,35 * 0,1 ' Přepočtené koeficientem množství 

153 K 998713102 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 

12 m 
t 3,925 

  
CS ÚRS 2023 02 

154 K 998713181 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 3,925 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

155 K 721239114 
Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem 

do DN 160 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

156 M 56231112 
vtok střešní svislý pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75, 

DN 110, DN 125, DN 160 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

157 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

158 K 998721102 
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 0,004 

  
CS ÚRS 2023 02 

159 K 998721181 
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 0,004 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 762 Konstrukce tesařské 

270 K 762361312 
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a 

nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky 

desky 22 mm 
m2 37,150 

  
CS ÚRS 2023 02 

ozn31 

48*0,65 

ozn51 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

22 / 102 

12*0,35 

ozn52 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

5*0,35 

Součet 

271 K 998762102 
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 0,519 

  
CS ÚRS 2023 02 

272 K 998762181 
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 0,519 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 763 Konstrukce suché výstavby 

160 K 763121426 
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 

profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez 

izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100 
m2 8,664 

  
CS ÚRS 2023 02 

  instalační předstěna 

1.np 

(1,2+1,47+0,9)*1,2 

2.np 

(1,85+0,9*2)*1,2 

Součet 

    

161 K 763135101 
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti 

kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné m2 218,000   CS ÚRS 2023 02 

  1.np 

9,5+67,2+7,2+5,8+5,6+2,9+5,3+1,8+3,7 

2.np 

11,6+59,1+7,2+7,3+0,8+4,6+5,9+3,9+3,2+1,8*3 

Součet 

    

162 M 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 96,285   CS ÚRS 2023 02 

  91,7 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství     

163 M 63126357 
panel akustický hygienický povrch skelná tkanina odolná proti mikroorganismům 

hrana zatřená rovná αw=0,90 viditelný rastr bílý tl 20mm m2 132,615   CS ÚRS 2023 02 
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  59,1+67,2 

126,3 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 
    

164 K 763164521 
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve 

tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm 
m 15,060 

  
CS ÚRS 2023 02 

stoupačky 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

1.np 

2*3,84 

2.np 

2*3,69 

Součet 

165 K 998763302 

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m 

t 1,649 
  

CS ÚRS 2023 02 

166 K 998763381 
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, 

sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
t 1,649 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 764 Konstrukce klempířské 

167 K 764214605 
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

  ozn52 

5 
    

168 K 764214606 
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm m 12,000   CS ÚRS 2023 02 

  ozn51 

12 
    

169 K 764214609 
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s 

povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm m 48,000   CS ÚRS 2023 02 

  ozn31 

48 
    

170 K 764216604 
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných 

mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm m 43,800   CS ÚRS 2023 02 
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ozn30 

19,5+24,3 

171 K 998764102 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 0,532 

  
CS ÚRS 2023 02 

172 K 998764181 
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 0,532 

  
CS ÚRS 2023 02 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D 766 Konstrukce truhlářské 

     

173 K 766621211 
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do 

zdiva, výšky do 1,5 m m2 2,520   CS ÚRS 2023 02 

   ozn44 

1,5*0,9 

ozn45 

1,3*0,9 

Součet 

     

174 M 61110011 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 2,520   CS ÚRS 2023 02 

175 K 766621212 
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do 

zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 3,840   CS ÚRS 2023 02 

   ozn11 

(1,2*1,6)*2 
     

176 M 61110013 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 3,840   CS ÚRS 2023 02 

177 K 766621213 
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do 

zdiva, výšky přes 2,5 m m2 66,560   CS ÚRS 2023 02 

   ozn1 

(3,2*2,6)*8 
     

178 M 61110015 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m m2 66,560   CS ÚRS 2023 02 
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179 K 766621622 
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do 

zdiva kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 

   ozn12 

1+4 

ozn13 

1*1 

Součet 

     

180 M 61110009 okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 4,500   CS ÚRS 2023 02 

   (0,7*1)*5 

1*1 

Součet 

     

181 K 766660001 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 

zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

ozn18 

3+6 

ozn22 

2+3 

Součet 
182 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm kus 9,000   CS ÚRS 2023 02 

183 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

184 K 766660002 
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové 

zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn21 

1 

ozn27 

2 

Součet 

185 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

186 K 766660720 Montáž dveřních doplňků větrací mřížky s vyříznutím otvoru kus 28,000   CS ÚRS 2023 02 
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ozn42 

(5+9)*2 

187 M 55341412 průvětrník mřížový s klapkami 150x300mm kus 28,000   CS ÚRS 2023 02 

188 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 17,000   CS ÚRS 2023 02 

189 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 17,000   CS ÚRS 2023 02 

190 K 767649194 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn21 

1 
191 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

192 K 766694116 
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm m 40,400   CS ÚRS 2023 02 

ozn1 

3,2*8 

ozn2 

1,2 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

ozn11 

1,2*2 

ozn12 

0,7*5 

ozn13 

1 

ozn44 

1,5 

ozn45 

1,3 

ozn46 

1,5 

ozn48 
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1,2*2 

Součet 
193 M 61144401 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm m 40,400   CS ÚRS 2023 02 

194 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 22,000   CS ÚRS 2023 02 

195 K 766.2R D+M shrnovací zástěna ozn47 800x2020 ks 2,000   R 

196 K 998766102 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 3,464 

  
CS ÚRS 2023 02 

197 K 998766181 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 3,464 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 767 Konstrukce zámečnické 

198 K 767163101 
Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) 

kotveného do zdiva nebo lehčeného betonu m 58,600   CS ÚRS 2023 02 

  ozn37 

58,6 
    

199 M 55342030R 
zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 

42,4mm m 58,600   R 

200 K 767211313 
Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně 

do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu m 9,200   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
ozn25 

1,2+4+4 

     

201 M 55342009R 
schodiště venkovní přímé, schodnice pororoštové stupně 40x305x1100 

protiskluz, bez zábradlí, do výšky 3015mm 12 stupňů kus 2,000   R 

202 K 767220220 
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou 

konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg m 20,950   CS ÚRS 2023 02 

   ozn25 

4,2*2+1+1,25*2+1,25+3,9*2 
     

203 M RMAT0004 zábradlí schodišťové ozn25 m 20,950   R 
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204 K 767250111 Montáž podest z oceli šroubováním m2 4,763   CS ÚRS 2023 02 

(1,25*1,25)+(1,25+1,95) 
205 M RMAT0003 podesta schodiště ozn.25 m2 4,763   R 

206 K 767610216 
Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu podávacích vertikálně posuvných s pevně zaskleným 

horním dílem 
m2 3,600 

  
CS ÚRS 2023 02 

ozn48 

(1,2*1,5)*2 
207 M RMAT0002 okno kovové výdejní posuvné ozn.48 ks 2,000   R 

208 K 767620322 
Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na 

polyuretanovou pěnu s trojskly pevných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2 m2 2,430   CS ÚRS 2023 02 

  ozn2 

1,2*0,9 

ozn46 

1,5*0,9 

Součet 

    

209 M 55341003 okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 2,430   CS ÚRS 2023 02 

  Poznámka k položce: 

- EI30DP1     

210 K 767627306 
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn 

mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska m 80,600   CS ÚRS 2023 02 

211 K 767627307 
Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn 

mezi ostěním a rámem venkovní paropropustna páska m 80,600   CS ÚRS 2023 02 

((3,2+2,6)*2+(1,2+0,9)+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)+(1+1)+(3,2+2,6)*2) 

((3,2+2,6)*2+(1,3+0,9)+(1,5+0,9)*2+(1,5+3)+(1,2+1,6)+(0,7+1)*4+(3,2+2,6)*2) 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
Součet 

     

212 K 767640114 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným 

bočním dílem a nadsvětlíkem kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 
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   ozn43 

2 
     

213 M 55341345 
dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI30 C 
DP1 m2 9,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
- kouřotěsné 

(1,5*3)*2 

     

214 K 767649191 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače 

hydraulického kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

   ozn43 

2 
     

215 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

216 K 767649197 
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří panikového kování dveří 

jednokřídlých kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

   ozn43 

2 
     

217 M 54914136 kování panikové madlo/klika kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

218 K 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu m 5,900   CS ÚRS 2023 02 

ozn33 

5,9 

219 M 44983046 
žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z 

pozinkované oceli celkem do dl 6m m 5,900   CS ÚRS 2023 02 

220 K 767834111 
Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného 

koše, připevněného šroubováním m 5,900   CS ÚRS 2023 02 

221 K 998767102 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 1,821 

  
CS ÚRS 2023 02 

222 K 998767181 
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 1,821 

  
CS ÚRS 2023 02 
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 D 771 Podlahy z dlaždic 

223 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 
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P2 
224 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 

225 K 771151024 
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 

30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 

226 K 771474112 
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem 

rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 166,870   CS ÚRS 2023 02 

1.np 

(5,82+1,5+1,795+3,925+1,265+2,3+2,425+2,45+3,78+1,44+1,9+1,95+0,9+1,9+ 
2,745+1,95)*2 

2.np 

(1,855+3,9+1,86+3,9+0,9+0,9+1,025+2,03+3,055+1,25+7,02+1,6+0,9+1,95+0,9 
+1,95+0,9+1,95+1,64+1,95+2,005+1,95)*2 

Součet 

227 M 59761184 
sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 
90mm m 183,557   CS ÚRS 2023 02 

166,87 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství 

228 K 771574416 
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem 
hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2 m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 

229 M 59761172 
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná do interiéru i exteriéru R12/B povrch 

reliéfní/hladký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 m2 100,870   CS ÚRS 2023 02 

91,7 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství 
230 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 91,700   CS ÚRS 2023 02 

231 K 998771102 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 4,672 

  
CS ÚRS 2023 02 

232 K 998771181 
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 4,672 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 776 Podlahy povlakové 

233 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 126,300   CS ÚRS 2023 02 

P1 
234 K 776121112 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah m2 126,300   CS ÚRS 2023 02 

235 K 776141124 
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 

MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm m2 126,300   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

236 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů m2 126,300   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
P1 

     

237 M 28411144 
PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,50mm 

nášlapná vrstva 2,50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová 

zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11 
m2 138,930 

  
CS ÚRS 2023 02 

   126,3 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství      

238 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 60,000   CS ÚRS 2023 02 

239 K 776411211 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm m 63,620   CS ÚRS 2023 02 

   (7,7+8,73)*2 

(7,7+7,68)*2 

Součet 

     

240 M 28411144 
PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou tl 2,50mm 

nášlapná vrstva 2,50mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová 

zátěž ≤ 0,10mm, protiskluznost R11 
m2 5,853 

  
CS ÚRS 2023 02 

   63,62 * 0,092 ' Přepočtené koeficientem množství      

277 K 776421312 Montáž lišt přechodových šroubovaných m 13,400   CS ÚRS 2023 02 

   9*0,8 

5*0,7 

3*0,9 

Součet 

     

278 M 55343120 profil přechodový Al vrtaný 30mm stříbro m 13,668   CS ÚRS 2023 02 

13,4 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 
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241 K 998776102 
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 2,406 

  
CS ÚRS 2023 02 

242 K 998776181 
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 2,406 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 781 Dokončovací práce - obklady 

243 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

244 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

1.np 

(1,855+3,925+1,265+2,3+1,925+1,95+0,9+1,95)*2*2 

(4,145+3,84+1,5+1,39+2,425+2,45)*2 
2.np 

(1,855+3,9+1,86+3,9+0,9+0,9+(0,9+1,95)*3)*2 

Součet 
245 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

246 K 781474112 
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

247 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 153,461   CS ÚRS 2023 02 

139,51 * 1,1 ' Přepočtené koeficientem množství 

248 K 781492211 
Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým 

lepidlem rohového m 53,000   CS ÚRS 2023 02 

249 M 28342003 lišta ukončovací z PVC 10mm m 55,650   CS ÚRS 2023 02 

53 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství 
250 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 139,510   CS ÚRS 2023 02 

251 K 998781102 
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 

12 m 
t 2,921 

  
CS ÚRS 2023 02 

252 K 998781181 
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu 
t 2,921 

  
CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 D 783 Dokončovací práce - nátěry 

253 K 783813131 
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 

štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický m2 43,710   CS ÚRS 2023 02 

  omyvatelný nátěr 

1.np 

(2,745+1,95)*2*1,5 

2.np 

(3,055*2+1,5*2+3,055+1,075+0,9+1,08+1,025+2,275+1,23)*1,5 

Součet 

    

254 K 783817421 
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický m2 43,710   CS ÚRS 2023 02 

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety     

255 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 707,257   CS ÚRS 2023 02 

846,767 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
odečet obklady 

-139,51 

Součet 

     

256 K 784181101 
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech 

výšky do 3,80 m m2 707,257   CS ÚRS 2023 02 

257 K 784221101 
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha 

otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m m2 707,257   CS ÚRS 2023 02 

 D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy      

258 K 786623027 
Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, 

včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 8 m2 kus 66,560   CS ÚRS 2023 02 

   ozn1 

(3,2*2,6)*8 
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259 M 55342553 
žaluzie Z-90 fasádní ovládaná základním motorem příslušenství plochy do 

12,0m2 m2 66,560   CS ÚRS 2023 02 

260 K 786623043 
Montáž venkovních žaluzií do okenního nebo dveřního otvoru žaluziové 

schránky, délky přes 2400 do 4000 mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn1 

8 

261 M 28376740 
kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně kotvení pro žaluzii plochy do 

12,0m2 š do 4,0m kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

262 K 998786102 
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky (hloubky) přes 6 do 12 m 
t 0,075 

  
CS ÚRS 2023 02 

263 K 998786181 
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu 
t 0,075 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D 787 Dokončovací práce - zasklívání 

264 K 787692522 
Zasklívání oken a dveří deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového 

těsnění, tl. přes 6 do 8 mm m2 88,850   CS ÚRS 2023 02 

ozn1 

(3,2*2,6)*8 

ozn2 

1,2*0,9 

ozn11 

(1,2*1,6)*2 

ozn12 

(0,7*1)*5 

ozn13 

1*1 

ozn43 

(1,5*3)*2 

ozn44 

1,5*0,9 

ozn45 

1,3*0,9 

ozn46 

1,5*0,9 

Součet 

265 K 998787102 
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 2,115   CS ÚRS 2023 02 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

36 / 102 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

266 K 998787181 
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu 
t 2,115 

  
CS ÚRS 2023 02 

D 789 
Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických 

zařízení 
    

267 K 789221512 
Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze 

strusky třídy I stupeň zrezivění A, stupeň přípravy Sa 2½ m2 32,000   CS ÚRS 2023 02 

268 K 789421531 
Žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 μm, třídy 
I m2 32,000   CS ÚRS 2023 02 

  ozn25 

16*2 
    

D HZS Hodinové zúčtovací sazby     

269 K HZS2132 
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí 

zámečník odborný hod 140,000   CS ÚRS 2023 02 

ozn50 

140 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/b - Slaboproud 

  

KSO: 801 31 11 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 51300000-5 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 
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 D PSV Práce a dodávky PSV 

 D M22-1-1 Elektrická zabezpečovací signalizace - dodávka 

1 M M22-1-1 
Deska ústředny, 48 zón - D, rozšiřitelné expandéry nebo klávesnicovými zónami 

včetně zdroje a záložního akumulátoru ks 1,000   R 

2 M M22-1-2 GSM komunikátor + SIM karta vč. antény, zapojení, zprovoznění ks 1,000   R 

3 M M22-1-3 Záložní akumulátor 24 Ah ks 1,000   R 

4 M M22-1-4 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1,000   R 

5 M M22-1-5 Klávesnice LCD ks 2,000   R 

6 M M22-1-6 Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice ks 5,000   R 

7 M M22-1-7 Prostorový PIR detektor detekce 15x15 m včetně držáku ks 14,000   R 

8 M M22-1-8 Magnetický kontakt dveřní, okenní ks 18,000   R 

9 M M22-1-9 LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda ks 2,000   R 

10 M M22-1-10 Siréna EZS pro vemkovní použití s blikačem zálohovaná + záložní akumulátor ks 1,000   R 

11 M M22-1-11 Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 m 120,000   R 

12 M M22-1-12 Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí m 80,000   R 

13 M M22-1-13 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 m 80,000   R 

14 M M22-1-14 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 250,000   R 

15 M M22-1-15 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 270,000   R 

16 M M22-1-16 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 32,000   R 

17 M M22-1-17 Krabice rozvodná ks 7,000   R 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

18 M M22-1-18 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000   R 

19 M M22-1-19 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 8,000   R 

 D D1 Elektrická zabezpečovací signalizace - montáž 

20 K 22 071 1103 
Deska ústředny, 48 zón - D, rozšiřitelné expandéry nebo klávesnicovými zónami 

včetně zdroje a záložního akumulátoru ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
pro jednu ústřednu = 1 ks - instalována v šatně 1.NP     

21 K 22 071 1115 GSM komunikátor + SIM karta vč. antény, zapojení, zprovoznění ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
pro jednu ústřednu = 1 ks     

22 K 22 071 1113 Záložní akumulátor 24 Ah ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
pro jednu ústřednu = 1 ks     

23 K M22-1-20 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
pro jednu ústřednu = 1 ks     

24 K 22 071 1111 Klávesnice LCD ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 2 ks     

25 K 22 071 1112 Koncentrátor 8 vstupů/4x výstup včetně montážní krabice ks 5,000   R 

  Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 5 ks     

26 K 22 071 1301 Prostorový PIR detektor detekce 15x15 m včetně držáku ks 14,000   R 

  Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 14 ks     

27 K 22 071 1304 Magnetický kontakt dveřní, okenní ks 18,000   R 
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  Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 18 ks     

28 K 22 071 1403 LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a červená LED dioda ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
Podle počtu klávesnic pro každou klávesnici 2 ks = 2 ks     

29 K 22 071 1401 Siréna EZS pro venkovní použití s blikačem zálohovaná + záložní akumulátor ks 1,000   R 

Poznámka k položce: umístěna dle polohy 

schválené stavebníkem 
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

          

30 K 22 028 0010 Kabel k magnetickým kontaktům 4x0,22 m 120,000   R  

   Poznámka k položce: 

18 ks MK = 120 m       

31 K 22 028 0010.1 Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný + 2x1,5 napájecí m 80,000   R  

   Poznámka k položce: 

Sběrnice č.1 - 80 m       

32 K 22 028 0010.2 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 m 80,000   R  

   Poznámka k položce: 
14ks detektorů*5 m + prořez = 80m       

33 K 22 026 0531 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 250,000   R  

   Poznámka k položce: 
Shodná jako délka kabelů EZS 120 + 80 + 50 = 250 m       

34 K 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění m 145,000   R  

   Poznámka k položce: 
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 

všech trubek ve zdi 250 - souběhy trubek = 145 m 
      

35 K 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 270,000   R  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   Poznámka k položce: 
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 

všech trubek ve zdi 250 =250 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro 

snažší uchopení drátu.250+rez20=270m 

      

36 K 460680041 Průraz zdí 15 cm-60 cm ks 18,000   R  

   Poznámka k položce: 
1.NP - 18 ks       

37 K 22 026 0003 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 32,000   R  

   Poznámka k položce: 
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v úsecích po 8 m. 

250:8=32 ks 
      

38 K 22 026 0003.1 Krabice rozvodná ks 7,000   R  

   Poznámka k položce: 
Propojení sběrnice u koncentrátorů 5 ks + klávesnice 2 ks = 7 ks       

39 K M22-1-21 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. ks 1,000   R  

   Poznámka k položce: 
Pomocný instalační materiál = 1 kpl       

40 K M22-1-22 Oživení, uvedení do provozu ks 1,000   R  

   Poznámka k položce: 
Zapojení komponentů v rozvaděči, odzkoušení, proměření, zkušební provoz, předání 

zákazníkovi 
      

41 K M22-1-23 Protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky ks 8,000   R  
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

   
Poznámka k položce: 
Instalace mezi požárními úseky dle PBŘ 

     

42 K M22-1-24 Zaškolení obsluhy hod 3,000   R  

Poznámka k položce: Proškolení 

obsluhy, předvední obsluhy 

 D M22-2-1 Trubkování pro slaboproud - dodávka 

43 M M22-2-1 Trubka ohebná PVC pr.23 mm m 400,000   R 

44 M M22-2-2 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 500,000   R 

45 M M22-2-3 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 50,000   R 

46 M M22-2-4 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000   R 

 D D2 Trubkování pro slaboproud - montáž 

47 K 22 026 0533 Trubka elektroinstalační 23 p.o. m 400,000   R 

  Poznámka k položce: 
V 1.NP - 200m + 2.NP - 200 m = 400 m     

48 K 22 026 0005 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 50,000   R 

  Poznámka k položce: 
Krabice osazeny v rozích pro snažši zatažení kabeláže do PVC trubek v úsecích po 8 m. 

400:8=50 ks 
    

49 K 22 027 0301.1 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 500,000   R 

  Poznámka k položce: 
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 

všech trubek ve zdi 400 =400 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro 

snažší uchopení drátu.400+rez100=500m 

    

50 K 46 068 0041 Stavební přípomoce - Průrazy zdí, kapsy, niky hod 15,000   R 

  Poznámka k položce: 
v rozsahu stavby     
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51 K M22-2-5 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000   R 

  Poznámka k položce: 
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.     

52 K 22 026 1662.1 Drážka pro trubku pr.23 včetně začištění - drážka 30x70mm m 200,000   R 

  Poznámka k položce: 
Dle délky instalační trubky - 200m     

D M22-3-1 Domácí videotelefon - dodávka     

53 M M22-3-1 
Vstupní tablo videotelefonu, 1x tlačítko, hovorová jednotka, kamerový modul v 

barevném provedení, nerez ks 2,000   R 

54 M M22-3-2 Montážní krabička + rámeček pro 2 moduly ks 2,000   R 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

55 M M22-3-3 El.zámek 8-16 V AC/DC + krycí plech ks 2,000   R 

56 M M22-3-4 
Vnitřní jednotka videotelefonu, monitor min. 5", barevné provedení, 5x tlačítko 

přístroj 3 BUS systému ks 2,000   R 

57 M M22-3-5 Síťový napaječ ks 2,000   R 

58 M M22-3-6 Kabel sběrnice BUS6 m 40,000   R 

59 M M22-3-7 Trubka elektroinstalační 16 p.o. m 40,000   R 

60 M M22-3-9 Krabice přístrojová KU 68 ks 2,000   R 

61 M M22-3-10 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 45,000   R 

62 M M22-3-11 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000   R 

 D D3 Domácí videotelefon - montáž 

63 K M22-4312 
Vstupní tablo videotelefonu, 1x tlačítko, hovorová jednotka, kamerový modul v 

barevném provedení, nerez ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
U vstupu 1 ks + 2.NP vstup  1 ks = 2 ks     
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64 K 22 026 0008 Montážní krabička + rámeček pro 2 moduly ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
U vstupu 1 ks + 2.NP vstup  1 ks = 2 ks     

65 K 22 080 0031 El.zámek 8-16 V AC/DC + krycí plech ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
U vstupu 1 ks + 2.NP vstup  1 ks = 2 ks     

66 K M22-3-13 
Vnitřní jednotka videotelefonu, monitor min. 5", barevné provedení, 5x tlačítko 

přístroj 6 BUS systému ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
1.NP - 1 ks + 2.NP - 1 ks = 2 ks celkem     

67 K 21 017 0001 Síťový napaječ ks 2,000   R 

  Poznámka k položce: 
Pro každé vstupní tablo 1 ks tj. celkem 2 ks     

68 K 22 028 0201 Kabel sběrnice BUS2 m 40,000   R 

  Poznámka k položce: 
Od tabla k vnitřním přístrojům - 40m = 40m     

69 K 22 026 0531.1 Trubka elektroinstalační 16 p.o. m 40,000   R 

  Poznámka k položce: 
Pro sběrnici BUS2 - dle délky kabelů - 40m     

70 K 22 026 0003.2 Krabice přístrojová KU 68 ks 2,000   R 

Poznámka k položce: 
Pro vnitřní jednotky - 2 ks 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

          

71 K 22 027 0301.1 Protahovací vodič do trubek pr. 2,5 mm m 45,000   R  

   Poznámka k položce: 
Pomocný vodič pro protahování kabeláže v zasekaných trubkách, stejná délka jako je součet 

všech trubek ve zdi 40 = 40 m + konce, které budou ponechány v rezervě z krabic pro snažší 

uchopení drátu.40+rez5=45m 
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72 K 46 068 0041.1 Průraz zdí 30-45 cm ks 4,000   R  

   Poznámka k položce: 
v 1.NP - 2 ks + 2.NP - 2 ks = 4 ks       

73 K M22-3-14 Drobný montážní, úĺožný a podružný materiál ks 1,000   R  

   Poznámka k položce: 
Hmoždinky, šrouby, hřebíky, sádra, špalíky, příchytky, kotvy, podpěry atd.       

74 K 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištění m 40,000   R  

   Poznámka k položce: 
Dle délky instalační trubky - 40m       

75 K 22 011 1431 Měření kabeláže ks 1,000   R  

   Poznámka k položce: 
Proměření vedení ke každému přístroji 1ks = 1ks       

76 K M22-3-15 Konfigurace, zaškolení a test systému hod 4,000   R  

Poznámka k položce: 
Oživení, nastavení, seřízení kamery atd.. 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/c - Přípojka vody 
  

KSO: 801 31 11 CC-CZ: 2222 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45332200-5 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

     



 

Zpracováno systémem KROS 4 

45 / 102 

 D 1 Zemní práce      

1 K 132251103 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně m3 118,320   CS ÚRS 2023 02 

   0,6*1,7*116 

Součet 
     

2 K 141720015 
Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 m 10,000   CS ÚRS 2023 02 

3 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 97,440   CS ÚRS 2023 02 

   118,32-20,88 

Součet 
     

4 K 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny 

m3 20,880 
  

CS ÚRS 2023 02 

   0,6*0,3*116 

Součet 
     

5 M 58981120R recyklát betonový frakce 0/4 t 33,280   R 

20,8*1,6 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

Součet 

6 K 115101201 
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min hod 5,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 119001421 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotř 

m 10,000 
  

CS ÚRS 2023 02 

8 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 116,000   CS ÚRS 2023 02 

9 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 116,000   CS ÚRS 2023 02 
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10 K 119003217 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení m 58,000   CS ÚRS 2023 02 

11 K 119003218 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění m 58,000   CS ÚRS 2023 02 

12 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m m2 185,000   CS ÚRS 2023 02 

13 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 185,000   CS ÚRS 2023 02 

14 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 41,760 

  
CS ÚRS 2023 02 

v místě 

20,88*2 

15 K 171203111 
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 

1:5 m3 20,440   CS ÚRS 2023 02 

16 K 181111131 
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 

200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
m2 150,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

17 K 181006113 
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 

1:5 m2 150,000   CS ÚRS 2023 02 

18 K 971024471 
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 

mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 4 Vodorovné konstrukce 

19 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 10,440   CS ÚRS 2023 02 

0,3*116*0,3 

Součet 

 D 8 Trubní vedení 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

20 K 871211141 
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 

mm m 91,000   CS ÚRS 2023 02 

21 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 92,365   CS ÚRS 2023 02 
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91*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

22 K 879221111R Montáž telespopická tyč kus 1,000    

23 K 891182211 Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

24 M 38821461 vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

25 K 722230104 Ventil přímý G 5/4" se dvěma závity kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

27 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

28 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 91,000   CS ÚRS 2023 02 

29 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 91,000   CS ÚRS 2023 02 

30 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 15,000   CS ÚRS 2023 02 

dopojení , úpravy 

15 

31 K 893811262 
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 

1,2 m hl přes 1,2 do 1,4 m kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

32 M 56230573 šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování 1,2/1,4m kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 

vč.poklopu 
33 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

34 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 91,000   CS ÚRS 2023 02 

36 K 722230106 Ventil přímý G 2" se dvěma závity kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 
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37 K 722231077 Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

38 K 722234268 Filtr mosazný G 2" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 998 Přesun hmot 

39 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 53,641   CS ÚRS 2023 02 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/d - Kanalizační přípojka 

  

KSO: 801 31 11 CC-CZ: 2223 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45332300-6 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 D HSV Práce a dodávky HSV 

 D 1 Zemní práce 

1 K 115101201 
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min hod 5,000   CS ÚRS 2023 02 

2 K 119001421 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i 

poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 

nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním 

zajišťovací konstrukce, s opotř 

m 1,000 
  

CS ÚRS 2023 02 

3 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 80,000   CS ÚRS 2023 02 

40*2 

Součet 
4 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 80,000   CS ÚRS 2023 02 
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  40*2 

Součet 
    

5 K 119003217 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení m 31,000   CS ÚRS 2023 02 

  15+15+1 

Součet 
    

6 K 119003218 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění m 31,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
15+15+1 

Součet 

     

7 K 132251103 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 100 m3 strojně m3 94,080   CS ÚRS 2023 02 

0,8*2,8*42 

Součet 

8 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m m2 65,000   CS ÚRS 2023 02 

9 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 65,000   CS ÚRS 2023 02 

10 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 188,160 

  
CS ÚRS 2023 02 

94,08*2 

11 K 174151101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 94,080   CS ÚRS 2023 02 

12 K 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny 

m3 19,200 
  

CS ÚRS 2023 02 

0,8*0,6*40 

Součet 

13 M 58981120R recyklát betonový frakce 0/4 t 30,720   R 

19,2*1,6 

Součet 
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14 K 916131213 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého 
m 2,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

15 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 2,000   CS ÚRS 2023 02 

16 K 113107243 
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
m2 8,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

17 K 113154264 
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek 

plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm 
m2 4,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

18 K 995001R Odkup vyfrézované asfaltové hmoty zhotovitelem t -0,920   R 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

   
Poznámka k položce: 
OLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE .... 1 Kč/t 

     

19 K 995002R Odkup odbourané asfaltové hmoty zhotovitelem t -2,528   R  

Poznámka k položce: 
POLOŽKU OCEŇTE DLE PLZEŇSKÝCH STANDARDŮ PRO KOMUNIKACE .... 1 Kč/t 

20 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 16,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 577134131 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z 

modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm m2 10,000   CS ÚRS 2023 02 

22 K 565155111 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné 

OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm m2 8,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 564950313 
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 188,160   CS ÚRS 2023 02 

24 K 181006113 
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 

1:5 m2 80,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 8 Trubní vedení 

25 K 871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m 15,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 32,000   CS ÚRS 2023 02 

27 K 877355121 
Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 

200 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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28 M 28612222 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 200x160/45° SN12/16 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

29 K 894410101 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 

600 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

30 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

31 K 894410211 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 

250 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

32 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

33 K 894410212 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 

500 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

34 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 894410213 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 

1000 mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

36 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

37 K 894410232 
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová 

(konus) kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

38 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

39 K 899104112 
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600 kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

40 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

41 K 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm m 47,000   CS ÚRS 2023 02 

15+32 

42 K 998225111 
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 

nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu t 8,000   CS ÚRS 2023 02 

43 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 15,000   CS ÚRS 2023 02 
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  dopojení  úpravy 

15 
    

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání     

44 K 971024471 
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 

mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

D 998 Přesun hmot     

45 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 
t 17,604 

  
CS ÚRS 2023 02 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/e - Vsakovací jímka 
  

KSO: CC-CZ: 2223 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45332300-6 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 

     

 D 1 Zemní práce      

1 K 131251102 
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 

m3 strojně m3 36,000   CS ÚRS 2023 02 

   6*3*2      

2 K 132251102 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 50 m3 strojně m3 30,720   CS ÚRS 2023 02 
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   (22+10)*0,8*1,2 

Součet 
     

3 K 119003217 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty zřízení m 82,000   CS ÚRS 2023 02 

   (6+3)*2 

22*2 

10*2 

Součet 

     

4 K 119003218 
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, 

výšky do 1,5 m panely vyplněné dráty odstranění m 82,000   CS ÚRS 2023 02 

5 K 151101101 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 

mezerovitost, hloubky do 2 m m2 36,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

(6+3)*2*2 

6 K 151101111 
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m m2 36,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 133,440 

  
CS ÚRS 2023 02 

(36+30,72)*2 

8 K 171203111 
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 

1:5 m3 50,220   CS ÚRS 2023 02 

(36+30,72)-16,5 

9 K 181111131 
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 

200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
m2 100,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

10 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

11 K 919726122 
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 

g/m2 m2 10,000   CS ÚRS 2023 02 

5*2 

12 K 451541111 
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 

mm m3 2,500   CS ÚRS 2023 02 

5*0,5 

13 K 181006113 
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 

1:5 m2 120,000   CS ÚRS 2023 02 
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14 K 174151101 
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se 

zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,500   CS ÚRS 2023 02 

15 K 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny 

m3 15,360 
  

CS ÚRS 2023 02 

0,8*0,6*(22+10) 

Součet 
16 M 58981120R recyklát betonový frakce 0/4 t 27,648   R 

  15,36*1,8 

Součet 
    

D 3 Svislé a kompletní konstrukce     

17 K 382413118R Osazení jímky z PP na obetonování objemu 10000 l pro usazení do terénu kus 1,000   R 

18 M 56230022R jímka plastová na obetonování   objem 10m3 kus 1,000   R 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

19 K 894812354 
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop 

(mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 8 Trubní vedení 

20 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 m 10,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160 m 22,000   CS ÚRS 2023 02 

22 K 894812201 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 894812203 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

24 K 894812232 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé 

hloubky 2000 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 
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25 K 894812241 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 
375 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 894812251 
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro 

třídu zatížení B125 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

27 K 897171112 
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod zatížené osobními 

automobily objemu přes 10 do 30 m3 m3 21,000   CS ÚRS 2023 02 

28 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 15,000   CS ÚRS 2023 02 

dopojení  úpravy 

15 

29 K 971024471 
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 750 

mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

D 998 Přesun hmot     

30 K 998276101 
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 
t 2,133 

  
CS ÚRS 2023 02 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/f - ZTI 

  

KSO: 801 39 11 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45332000-3 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 D HSV Práce a dodávky HSV 

 D 1 Zemní práce 

1 K 132251101 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

objem do 20 m3 strojně m3 10,000   CS ÚRS 2023 02 
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2 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 7,300   CS ÚRS 2023 02 

3 K 175111101 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 

od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny 

m3 2,700 
  

CS ÚRS 2023 02 

4 M 58981120R recyklát betonový frakce 0/4 t 4,400   R 

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

5 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 40,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

6 K 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 15,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm m 35,000   CS ÚRS 2023 02 

8 K 974031143 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm m 30,000   CS ÚRS 2023 02 

9 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 25,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

D 997 Přesun sutě 

10 K 997013113 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m 

s použitím mechanizace t 0,860   CS ÚRS 2023 02 

11 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením t 0,836   CS ÚRS 2023 02 

12 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 8,650   CS ÚRS 2023 02 

13 K 997013631 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód 

odpadu 17 09 04 t 0,860   CS ÚRS 2023 02 

D 998 Přesun hmot 

14 K 998011002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou 

svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m 
t 6,640 

  
CS ÚRS 2023 02 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

15 K 721173315 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110 m 36,000   CS ÚRS 2023 02 

16 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 32,000   CS ÚRS 2023 02 

17 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 15,000   CS ÚRS 2023 02 

18 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 12,000   CS ÚRS 2023 02 

19 K 721175203 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 m 42,000   CS ÚRS 2023 02 

20 K 721175205 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 110 m 36,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 25,000   CS ÚRS 2023 02 

22 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 
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Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

24 K 721233212 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

25 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 721274103 Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

27 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 159,000   CS ÚRS 2023 02 

28 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 1,993   CS ÚRS 2023 02 

29 K HZS2212 
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér 

odborný hod 15,000   CS ÚRS 2023 02 

dopojení  úpravy 

15 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

30 K 722173113 
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 20x2,8 

mm m 68,000   CS ÚRS 2023 02 

31 K 722173114 
Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou D 25x3,5 

mm m 42,000   CS ÚRS 2023 02 

32 K 722181222 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 

6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm m 68,000   CS ÚRS 2023 02 

33 K 722181242 
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 

13 do 20 mm DN přes 22 do 45 mm m 42,000   CS ÚRS 2023 02 

34 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 10,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 722182016 Podpůrný žlab pro potrubí D 63 m 15,000   CS ÚRS 2023 02 

36 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

37 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 10,000   CS ÚRS 2023 02 
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38 K 722230101 Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

39 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

40 K 722230103 Ventil přímý G 1" se dvěma závity kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

41 K 722262227 
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 

R100 Qn 4,0 m3/h horizont kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

42 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 110,000   CS ÚRS 2023 02 

43 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 110,000   CS ÚRS 2023 02 

44 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 1,470   CS ÚRS 2023 02 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 

45 K 725112015 
Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním 

odpad svislý soubor 4,000   CS ÚRS 2023 02 

46 K 725112022 
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

47 K 725211604 
Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu 

šrouby soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

48 K 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

49 K 725211703 Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 4,000   CS ÚRS 2023 02 

50 K 725241111R D+M Sprchové seátko sklopné pro tělesně postižené kus 1,000   R 

51 K 725244906 Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

52 K 725244202 
Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové ke stěně bezdveřové, pevná stěna 

sklo tl. 6 mm, na vaničku šířky 800 mm soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

53 K 721212123 Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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54 K 725291706 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

55 K 725291722 
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 

834 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

56 K 725311131 Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

57 K 725331111 
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 

mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

58 K 725811306 
Ventily nástěnné samouzavírací s omezenou dobou výtoku pákové G 1/2" (6 

l/min) kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

pro tělesně postižené 

1 
59 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2" s připojovací trubičkou soubor 34,000   CS ÚRS 2023 02 

60 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" kus 34,000   CS ÚRS 2023 02 

61 K 725821311 
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 

200 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

62 K 725821312 
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 

300 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

63 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 4,000   CS ÚRS 2023 02 

64 K 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

65 K 725822654 
Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové směšovací s 

termostatickým ventilem soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

66 K 725841322 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

67 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

68 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 
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69 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

70 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 1,124   CS ÚRS 2023 02 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 

71 K 726111031 
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do 

masivní zděné kce soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

72 K 726131043 
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro 

postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

73 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,045   CS ÚRS 2023 02 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

62 / 102 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 

     

74 K 727111041 
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 25 stropem tl 150 mm požární 

odolnost EI 120 kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 

75 K 727111046 
Trubní ucpávka ocelového potrubí bez izolace DN 100 stropem tl 150 mm 

požární odolnost EI 120 kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 
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SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/g - ÚT 

  

KSO: 801 39 11 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45300000-0 

Poznámka: 

6 M 28377001 páska samolepící na izolace tepelné z pěnového polyetylenu po 20m m 2,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 998713101 
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,008   CS ÚRS 2023 02 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana     
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Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D PSV Práce a dodávky PSV 

     

 D 713 Izolace tepelné      

1 K 713463411 
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními 

pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

73+11+36 

Součet 

2 M 28377101 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm m 73,000   CS ÚRS 2023 02 

3 M 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/30mm m 11,000   CS ÚRS 2023 02 

4 M 28377056 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/30mm m 36,000   CS ÚRS 2023 02 

5 M 28377130 spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového PE kus 360,000   CS ÚRS 2023 02 

(120/2)*6 

Součet 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

 

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 

     

9 K 732331000R1 
Doplňovací automatické zařízení - výkon 0,5 m3/h, 1/2" , vč. regulace doplňování 

s havarijní funkcí, SET pro napojení na rozvody městské vody, se systémovým 

oddělovačem, extením čidlem, změkčovacím zařízením s 1.náplní, vč.montáže 
kus 1,000 

  
R 

 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Montáž do potrubí dle technických podkladů výrobce. O dodávce 

změkčovacího zařízení bude rozhodnuto při realizaci dle rozboru SV z městského řadu). 

8 K 727111003 
Protipožární trubní ucpávky ocelového potrubí bez izolace prostup stěnou 

tloušťky 100 mm požární odolnost EI 120 DN 50 kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 
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10 K 732331616 
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez 

pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l soubor 1,000   CS ÚRS 2023 02 

11 K 732331777 
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k 

expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

12 K 732421412 
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění 

(elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) čerpací 

výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h 
soubor 1,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (V projektu uvažováno s čerpadlem ALPHA2 25-60. Přesné 

výkonnostní charakteristiky viz. výkresová část). 

13 K 732521110R1 
Tepelné čerpadlo vzduch-voda AW19-3P, SVT665, regulace xCC, konzole, 

montážní sada, propojovací potrubí - viz.technická nabídka TČ v příloze 

technické uprávy. 
kus 1,000 

  
R 

  Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dle realizační nabídky od vybraného 

výrobce TČ.) (V projektu převzata nabídka AC HEATING). 
    

14 K 732521110R2 

Tepelné čerpadlo - ostatní zařízení: akumul.nádoba 120 l s 2x 6 kW el.ohřevem, 

ohřívač vody 750 l s 1x 9 kW el.ohřevem, 1x třícest.ventil DN25, tepelné izolace 

nádob, řízení cirkul.čerpadla) - viz. technická nabídka dodavatele TČ v příloze 

technické zprávy. 

kus 1,000 
  

R 

  Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dle realizační nabídky od vybraného 

výrobce TČ.) 
    

15 K 732521110R3 
Tepelné čerpadlo - montáž TČ, propojovacího potrubí, regulace, zprovoznění a 

zaškolení obsluhy, dopravné - viz.technická nabídka dodavatele TČ v příloze 

technické zprávy. 
kus 1,000 

  
R 

  Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dle realizační nabídky od vybraného 

výrobce TČ.) (Regulační a silové propojení technologie TČ - viz. část EL). 
    

16 K 998732102 
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,621   CS ÚRS 2023 02 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí     

17 K 733131131 Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 32 soubor 2,000   CS ÚRS 2023 02 

18 K 733223104 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1 m 4,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

2+4+31+46 

Součet 

66 K 735511006 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí 

polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 50 mm m 1 911,000   CS ÚRS 2023 02 

25 K 998733101 
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,388   CS ÚRS 2023 02 

D 734 Ústřední vytápění - armatury 

26 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 3/8 kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

27 K 734220102 Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 1 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

28 K 734221686R 
Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C 

plynové kus 2,000   R 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (kompatibilní spřipojovacími sety VHS) 

29 K 734221686R1 
Hlavice termostatické, pro ovládání radiátorových ventilů PN 10 do 110°C 

plynové u těles VK, M 30x1,5 kus 2,000   R 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (kompatibilní s radiátorovými vložkami těles VK nebo VKU) 

30 K 734242415 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

31 K 734251212 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

32 K 734261402 
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační 

uzavíratelné rohové G 1/2 x 18 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

33 K 734261R01 
Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C trubkových, designových 

a koupelnových radiátorů se středním spodním připojením, včetně krytu. 

Dodávka jako SET. 
kus 2,000 

  
R 

Poznámka k položce: 

19 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5 m 31,000   CS ÚRS 2023 02 

20 K 733223106 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5 m 46,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 83,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

Poznámka k položce: (V projektu uvažováno s připojovacími armaturami VHS a krytem. V 

případě záměny je nutné projekt aktualizovat a topný systém nově vyregulovat). 
34 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 11,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 734291256 
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 160°C 

přímé s vnitřními závity G 1 1/4 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

36 K 734291275 
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 10 do 110°C 

přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

37 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

38 K 734292716 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

39 K 734411101 
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 

63 mm délka stonku 50 mm, rozs. 0-130 °C kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

40 K 734421101 
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 

0–16 bar průměru 50 mm, rozs. 0-6 bar kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

41 K 998734102 
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,021   CS ÚRS 2023 02 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 

42 K 735152273R 
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 

přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 600 mm kus 1,000   R 

43 K 735152276R 
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou 

přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 900 mm kus 1,000   R 

44 K 735159330R Montáž otopných těles panelových kus 2,000   R 

45 K 735164252R 
Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1220 mm, délky 600 

mm, oblé stojiny, Comfort, se spodním středovým přípojem rozteče 50 mm kus 1,000   R 

46 K 735164272R 
Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1820 mm, délky 600 

mm, oblé stojiny, Comfort, se spodním středovým přípojem rozteče 50 mm kus 1,000   R 

47 K 735164521 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1340 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

48 K 735164522 Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

49 K 735511026 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová 

deska s tepelnou izolací, výšky 31 mm, rozteč potrubí á 50 mm m2 193,000   CS ÚRS 2023 02 

50 K 735511062 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh m 211,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů a 

podmínkám na místě při realizaci.) 
51 K 735511063 Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky ochranná trubka m 30,000   CS ÚRS 2023 02 

 Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů a 

podmínkám na místě při realizaci.) 
    

52 K 735511064 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky spárový (dilatační) 

profil m 50,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávky bude upřesněn dodavatelem dle jeho standardů a 

podmínkám na místě při realizaci.) 

53 K 735511090 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry 

jedenáctiokruhové kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

54 K 735511091 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry 

dvanáctiokruhové kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

55 K 735511108 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače pod omítku, pro 

rozdělovač s počtem okruhů přes 12 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

56 K 735511138 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění připojovací šroubení rozdělovače, 

potrubí 17x2,0 mm kus 46,000   CS ÚRS 2023 02 

57 K 735511142 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení prostorový termostat 

programovatelný kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 

58 K 735511143 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektrotermická 

hlavice kus 13,000   CS ÚRS 2023 02 

59 K 735511144 
Trubkové teplovodní podlahové vytápění regulační zařízení elektronický 

rozvaděč (pro připojení 6 servopohonů ) kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

60 K 735511145R Trubkové teplovodní podlahové vytápění - plastifikátor do betonové směsi kus 42,460   R 

193*0,22 

Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

61 K 735511146R Trubkové teplovodní podlahové vytápění - vodicí oblouk pro potrubí 17/2 kus 46,000   R 

62 K 998735101 
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,451   CS ÚRS 2023 02 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby     

63 K HZS2491 
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce 

PSV dělník zednických výpomocí hod 15,200   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn 

dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.) úprava prostupu DN50 

mm stropní ŽB konstrukcí (2 ks): 

2*1 úprava prostupu střechou DN65 (2 

ks): 

2*1 úprava prostupu 200x100 mm stěnovou konstrukcí (3 

ks): 

3*1 drážka 150x75 mm ve stěnové konstrukci pro stoupačky a přípojky k 

tělesům (8,2 m): 

(4*0,3+7)*1 

(prostupy, drážky,začištění konstr. po montáži ÚT,základy pro TČ a 

odhlučnění,topné desky s dilatací,niky nebo zákryt RP - v dodávce 

stavební části) Součet 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

64 K HZS3112 
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích 

montážích montér potrubí odborný hod 65,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: (Rozsah dodávek potřebných pro realizaci díla bude upřesněn 

dodavatelem dle jeho standardů a podmínkám na místě.) napouštění topného 

systému upravenou vodou: 

3*5 vyregulování topného systému po 

úpravách: 

8*1 topná zkouška a ostatní zkoušky dle 

ČSN: 

3*14 

Součet  
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SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/h - VZT 

  

KSO: 801 31 1 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45300000-0 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 D D1 Zař. č.1 - Větrání dětských skupin 

1 K 1.01 

D+M Kompaktní VZT jednotka (Vp=400 m³/h/ Pext=200 Pa; Vo=400 m³/h/ 
Pext=200 Pa; Pp=2,21 kW; 230 V; 11,7 A) ve složení na přívodu filtr F7, rotační 
výměník ZZT, elektrický ohřívač; ventilátor, vč. uzavírací klapky se 
servopohonem, na odvodu ve složení filtr M5,  rotační výměník ZZT, ventilátor, 

vč. uzavírací klapky se servopohonem, vč. ovládacího panelu, podstropní 

provedení 

ks 1,000 

  

R 

2 K Pol1 D+M Prokabelování MaR ks 1,000   R 

3 K 751614121 Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla CO2 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

4 M 40461006 čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

74 K 742210161 Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

75 M 59081338 
jednotka vyhodnocovací lineárního teplotního hlásiče, dvousmyčková s 

displejem, 2x 2500m kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 1.02 

D+M Kompaktní VZT jednotka (Vp=400 m³/h/ Pext=200 Pa; Vo=400 m³/h/ 
Pext=200 Pa; Pp=2,21 kW; 230 V; 11,7 A) ve složení na přívodu filtr F7, rotační 
výměník ZZT, elektrický ohřívač; ventilátor, vč. uzavírací klapky se 
servopohonem, na odvodu ve složení filtr M5,  rotační výměník ZZT, ventilátor, 

vč. uzavírací klapky se servopohonem, vč. ovládacího panelu, podstropní 

provedení 

ks 1,000 

  

R 
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8 K Pol1 D+M Prokabelování MaR ks 1,000   R 

9 K 751614121 Montáž monitorovacího, řídícího a ovládacího zařízení čidla CO2 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

10 M 40461006 čidlo prostorové oxidu uhličitého CO2 kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

76 K 742210161 Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

77 M 59081338 
jednotka vyhodnocovací lineárního teplotního hlásiče, dvousmyčková s 

displejem, 2x 2500m kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

13 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 12,000   CS ÚRS 2023 02 

4+4 

2+2 

Součet 
14 M 42976206 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=500mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

15 M 42976006 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=1000mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

16 K 751398102 
Montáž ostatních zařízení uzavírací klapky do kruhového potrubí bez příruby, 

průměru přes 100 do 200 mm kus 9,000   CS ÚRS 2023 02 

1+2 

3+1 

2 

Součet 
17 M 42971003 klapka kruhová uzavírací Pz D 125mm kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

18 M 42971005 klapka kruhová uzavírací Pz D 160mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

19 M 42971007 klapka kruhová uzavírací Pz D 200mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

20 K 751311141 
Montáž vyústi velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru 

do 200 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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21 M 42972752 výusť velkoplošná půlkruhová stěnová připojení D 160mm, výška 710mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

22 K 751322141 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového vířivého se 

skříní, průměru do 300 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

23 M 42972857 
plenum box pro anemostat přívodní s regulační klapkou a perf.plechem Pz D 
160mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

24 K 751322141 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz anemostatu kruhového vířivého se 

skříní, průměru do 300 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

25 M 42972221 
anemostat vířivý pro přívod/odvod vzduchu kruhový ocelový bílý D 300mm 8 

lamel kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

26 K 751322012 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 

do 200 mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

3+5 
27 M 42972207 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

28 K 751322011 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 

mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

29 M 42972206 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

30 K 751398051 
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

31 M 42972917 žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 315x315mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

32 K 751514763 
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí 

kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

33 M 42981035 výfuková hlavice Pz D 250mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

34 K 751510041 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru do 100 mm m 1,000   CS ÚRS 2023 02 

35 K 751510042 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm m 121,000   CS ÚRS 2023 02 

pr.125 

29 

pr.140 
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24 

pr.160 

26 

pr.200 

42 

Součet 

36 K 751510043 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm m 8,000   CS ÚRS 2023 02 

37 K 751537111 
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, 

průměru do 100 mm m 1,000   CS ÚRS 2023 02 

38 M 42981954 
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, 

délka 10m, D 82mm m 1,200   CS ÚRS 2023 02 

1 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství 

39 K 751537112 
Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, 

průměru přes 100 do 200 mm m 14,000   CS ÚRS 2023 02 

40 M 42981956 
hadice ohebná z Al laminátu vyztužená drátem s tepelnou a zvukovou izolací, 

délka 10m, D 127mm m 16,800   CS ÚRS 2023 02 

  14 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství     

41 K 713421111 
Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pletivu bez 

povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) v černém šestihranném 

pletivu spojených ocelovým drátem potrubí jednovrstvá 
m2 60,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

42 M 63142678 rohož izolační z minerální vlny prošívaná na pletivu 100kg/m3 tl 50mm m2 63,000   CS ÚRS 2023 02 

   60 * 1,05 ' Přepočtené koeficientem množství      

43 K 1.39 D+M Montážní a spojovací materiál ks 1,000   R 

 D D2 Zař. č.2 - Odvětrání výdejen jídla 

44 K 2A.01 
Ventilátor do kruhového potrubí ø125 T (Vo=150 m³/h/ Pext=80 Pa, 

Pp=0,025kW, 230V, 0,11A), vč. Automatické zpětné klapky ks 2,000   R 
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45 K 751344112 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

46 M 42976202 tlumič hluku kruhový Pz, D 125mm, l=500mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

47 K 751322012 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 

do 200 mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

48 M 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

49 K 751514762 
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí 

kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

50 M 42974005 stříška protidešťová s lemem Pz D 160mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

51 K 751510042 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm m 17,000   CS ÚRS 2023 02 

pr.125 

9 

pr.160 

8 

Součet 

52 K 2A.12 D+M Montážní a spojovací materiál ks 1,000   R 

 D D3 Zař. č.3 - Odvětrání elektro 

53 K 3A.01 
Ventilátor do kruhového potrubí ø/100 T (Vo=100 m³/h/ Pext=90 Pa, 

Pp=0,028kW, 230V, 0,12A), vč. Automatické zpětné klapky ks 1,000   R 

54 K 751344111 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru do 100 mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

55 M 42976201 tlumič hluku kruhový Pz, D 100mm, l=500mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

56 K 751322011 
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 

mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

57 M 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

58 K 751510042 
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně 

vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm m 4,000   CS ÚRS 2023 02 

pr.100 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
 Cenová 

soustava 

   
4 

     

59 K 3A.07 D+M Montážní a spojovací materiál ks 1,000   R  

60 K 3A.08 D+M požární klapka EI30-S do 500mm ks 2,000     

 D D4 Zař. č.4 - Chlazení dětských skupin 

61 K 4.01 D+M Venkovní jednotka  (Qch=12,1kW, Pp=4,26kW, 400V, 20A) ks 1,000   R 

62 K 4.02 
D+M Kazetová 4 cestná jednotka  (Qch=2,8kW, Pp=0,03kW, 230V)vč. čerpadla 

kondenzátu ks 4,000   R 

63 K 4.03 D+M Čelní panel 4 cestné kazetové jednotky ks 4,000   R 

64 K 4.04 D+M Komponenty chladícího okruhu (rozbočky) ks 1,000   R 

65 K 4.05 D+M Kabelový ovladač Standard, barevný ks 2,000   R 

66 K 4.06 D+M Kabely skupinového ovládání ks 1,000   R 

67 K 4.07 D+M chlazení vč. potrubí chladiva, izolace a propojovacích kabelů…do 45 bm ks 1,000   R 

68 K 4.08 D+M sada pro zavěšení vnitřní jednotky ks 4,000   R 

69 K 4.09 D+M náplň chladiva ks 1,000   R 

70 K 4.10 D+M Montážní a spojovací materiál ks 1,000   R 

 D D5 Ostatní 

71 K Pol3 
Komplexní zkoušky vč. přípravy ke komplexním zkouškám, seřízení proměření, 

uvedení do provozu ks 1,000   R 

72 K Pol4 Doprava a přesun hmot ks 1,000   R 

73 K Pol5 Lešení, plošiny, mechanizace ks 1,000   R 
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SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/ch - Silnoproud 

  

KSO: 801 31 1 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45311000-0 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 
D HSV Práce a dodávky HSV 

     

 D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní      

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 44,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

2 K 971033131 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou průměru 

profilu do 60 mm, tl. do 150 mm 
kus 6,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

3 K 971033361 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy 

do 0,09 m2, tl. do 600 mm 
kus 4,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

4 K 971033561 
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy 

do 1 m2, tl. do 600 mm 
m3 1,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

5 K 973046161 
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, 

velikosti do 100x100x50 mm kus 130,000   CS ÚRS 2023 02 

6 K 974031121 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do 

hl. 30 mm a šířky do 30 mm m 400,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 974031122 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do 

hl. 30 mm a šířky do 70 mm m 200,000   CS ÚRS 2023 02 
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8 K 974031123 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do 

hl. 30 mm a šířky do 100 mm m 80,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

9 K 974031132 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do 

hl. 50 mm a šířky do 70 mm m 12,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 997 Přesun sutě 

10 K 997013211 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle 

ručně pro budovy a haly výšky do 6 m t 4,404   CS ÚRS 2023 02 

11 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km t 4,404   CS ÚRS 2023 02 

12 K 997013509 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 61,656   CS ÚRS 2023 02 

4,404*14 

13 K 997013863 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 t 4,404   CS ÚRS 2023 02 

D 998 Přesun hmot     

14 K 998018001 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez 

užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 

jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m 
t 2,464 

  
CS ÚRS 2023 02 

D PSV Práce a dodávky PSV     

D 741 Elektroinstalace - silnoproud     

15 K 741110051 
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 11 do 23 mm m 300,000   CS ÚRS 2023 02 

16 M 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 315,000   CS ÚRS 2023 02 

  300*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
    

17 K 741110063 
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic 

plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm m 20,000   CS ÚRS 2023 02 
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18 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 21,000   CS ÚRS 2023 02 

20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

19 K 741112001 
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných 

plastových kruhových 
kus 130,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

20 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká kus 130,000   CS ÚRS 2023 02 
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21 K 741112003 
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a 

montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných 

plastových čtyřhranných 
kus 130,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

22 M 34571524 krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem kus 130,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 741120301 
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a 

laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) 

průřezu žíly 0,55 až 16 mm2 
m 120,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

24 M 34141026 
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 
1x4mm2 m 115,000   CS ÚRS 2023 02 

100*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

25 M 34141027 
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 
1x6mm2 m 23,000   CS ÚRS 2023 02 

20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

26 K 741122015 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 m 300,000   CS ÚRS 2023 02 

27 M 34111030 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2 m 345,000   CS ÚRS 2023 02 

300*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

28 K 741122016 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 m 500,000   CS ÚRS 2023 02 

29 M 34111036 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x2,5mm2 m 575,000   CS ÚRS 2023 02 

500*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

30 K 741122031 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

31 M 34111094 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x2,5mm2 m 57,500   CS ÚRS 2023 02 

50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

32 M 34111090 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

5x1,5mm2 m 70,000   CS ÚRS 2023 02 

33 K 741122032 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 m 100,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

34 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 57,500   CS ÚRS 2023 02 

   50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
     

35 M 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2 m 57,500   CS ÚRS 2023 02 

50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

36 K 741122041 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2 m 30,000   CS ÚRS 2023 02 

37 M 34111110 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

7x1,5mm2 m 31,000   CS ÚRS 2023 02 

38 K 741124601 
Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených do 

podlah nebo stěn m 6,000   CS ÚRS 2023 02 

39 M 1000320086R Topný kabel 72W s příložným termostatem kus 1,000   R 

40 K 741124703 
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných 

ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x1 mm2 m 20,000   CS ÚRS 2023 02 

41 M 34113150 
kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem 

jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 4x1,00mm2 m 23,000   CS ÚRS 2023 02 

20*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

42 K 741130021 
Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s 

otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2 kus 410,000   CS ÚRS 2023 02 

43 K 741210105 
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů 

sestavy hmotnosti do 700 kg kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

Rozvaděč R1 

1 
44 M 35711835R Rozvaděč R1 kus 1,000   R 
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45 K 741310001 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 

prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

46 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

47 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

48 M 34539074 
ovládač tlačítkový zapínací, s krytem, se symbolem zvonku, řazení 1/0, bez 

rámečku, šroubové svorky kus 14,000   CS ÚRS 2023 02 

49 K 741310022 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 

prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

50 M 34535007 přepínač střídavý dvojitý kompletní, zápustný, řazení 6+6(6+1), šroubové svorky kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

 

51 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

52 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

53 K 741310025 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 

prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

54 M 34539070 
přepínač křížový, s krytem, řazení 7, bez rámečku, šroubové svorky, šroubové 

svorky kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

55 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

56 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

57 K 741310041 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro 

prostředí venkovní nebo mokré přepínačů, řazení 5-sériových kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

58 M 34539067 přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

59 M 34539050 kryt spínače dělený kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

60 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

108 K 741310221 
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných 

se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 2 

-pro žaluzie 
kus 8,000 

  
CS ÚRS 2023 02 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

83 / 102 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

109 M 34535083 
ovládač nástěnný žaluziový jednopólový (řazení 1/0+1/0 s blokováním), IP54 , 

bezšroubové svorky kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

110 M 34539050 kryt spínače dělený kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

111 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 8,000   CS ÚRS 2023 02 

61 K 741313002 
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení 

polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení 

pro průběžnou montáž 
kus 44,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

62 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 44,000   CS ÚRS 2023 02 

63 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 44,000   CS ÚRS 2023 02 

64 K 741331075 Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů termostatu kus 7,000   CS ÚRS 2023 02 

65 M 40561110 termostat prostorový kus 7,000   CS ÚRS 2023 02 

66 K 741370034 
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských 

místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové kus 18,000   CS ÚRS 2023 02 

67 M 1000080390R Nouzové svitidlo N4 kus 6,000   R 

68 M 1000070903R Nouzové svitidlo N2 kus 4,000   R 

69 M 1000071552R Nouzové svitidlo N1 kus 2,000   R 

70 M 1010167304R Nouzové svitidlo N3 kus 6,000   R 

71 K 741372022 
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových 

přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 kus 11,000   CS ÚRS 2023 02 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

72 M 1010067370R Svitidlo LED V1 stropní kus 4,000   R 
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73 M 1040033213R Svitidlo LED V2 stropní kus 7,000   R 

74 K 741372062 
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových 

přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2 kus 57,000   CS ÚRS 2023 02 

75 M 1030177077R Svitidlo S2 kus 23,000   R 

76 M 1010067414R svitidlo S1 +S1p vč, nastavení kus 24,000   R 

77 M 1010067411R Svítidlo S3 vč. S 3 p kus 10,000   R 

78 K 741410021 
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí 

svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

79 M 35442064 pás zemnící 20x3mm FeZn kg 120,000   CS ÚRS 2023 02 

80 K 741420001 
Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 

mm m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

81 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 35,000   CS ÚRS 2023 02 

82 M 35441700 podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez kus 50,000   CS ÚRS 2023 02 

83 M 35442270 
podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 

100mm, plast s betonem, 1 kg kus 80,000   CS ÚRS 2023 02 

84 M 35442263 
podstavec betonový s kloubem pro jímací tyč s rovným koncem, s PVC 

podložkou 9 kg kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

85 K 741420022 Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby kus 88,000   CS ÚRS 2023 02 

86 M 35441860 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

87 M 35431031 svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40mm kus 54,000   CS ÚRS 2023 02 

88 M 35441986 svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 

89 M 35431018 svorka uzemnění AlMgSi připojovací kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

90 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

91 K 741420051 
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky 

do zdiva kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

92 M 35441802 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, nerez kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

93 M 35441844 držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 180mm, nerez kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 

94 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

95 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

96 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

97 M 35442151 tyč jímací s rovným koncem 16/10 1500 (500/1000)mm AlMgSi kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

98 M 35442102 stříška ochranná dolní Cu kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

99 M 35442103 stříška ochranná horní Cu kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

100 K 741810002 
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 

vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

101 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

114 K 741920302 
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm povlakem, 

požární odolnost EI 60 při 10-20% zaplnění prostupu kabely plochy otvoru 0,2 

m2 
kus 8,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

115 K 741920311 
Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 100 mm tmelem, 

požární odolnost EI 90 při 10% zaplnění prostupu kabely průměr prostupu 90 mm kus 5,000   CS ÚRS 2023 02 

102 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 370,000   CS ÚRS 2023 02 

103 M 34121120 
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné 

izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2 m 84,000   CS ÚRS 2023 02 

70*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
104 M 34121122 kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 5x2x0,5mm2 m 360,000   CS ÚRS 2023 02 
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   300*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
    

105 K 741.1R D+M meteostanice (ovládání žaluzie) ks 1,000   vlastní 

   Poznámka k položce: 
dodavatel žaluzií určí daný typ vhodný pro komunikaci s řj žaluzií     

113 K 741.3R ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem ks 1,000   vlastní 

106 K 998741102 
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,618   CS ÚRS 2023 02 

 D HZS Hodinové zúčtovací sazby     

107 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 50,000   CS ÚRS 2023 02 

dopojení, koordinace 

50 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/i - FVE 

  

KSO: 801 31 1 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45317000-2 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D PSV Práce a dodávky PSV 

     

 D 741 Elektroinstalace - silnoproud      
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

1 K 741120323 
Montáž fotovoltaických kabelů bez ukončení, uložených pevně, průměru do 4 

mm m 100,000   CS ÚRS 2023 02 

2 M 34111850 kabel fotovoltaický černý nebo červený průměr 4mm m 120,000   CS ÚRS 2023 02 

   100 * 1,2 ' Přepočtené koeficientem množství      

3 K 741122032 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých 

(např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2 m 10,000   CS ÚRS 2023 02 

4 M 34111098 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 m 11,500   CS ÚRS 2023 02 

10 * 1,15 ' Přepočtené koeficientem množství 
5 K 741130420 Montáž fotovoltaických kabelů nalisování konektoru na fotovoltaický kabel kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

6 M 34111802 konektor slučovací MC4 pro paralelní spojení kabelů od fotovoltaických panelů kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 741711011 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na ploché střeše kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

8 M 42412402 
konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná prostranství, 

standardní sklon 30°, pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

9 K 741721214 
Montáž fotovoltaických panelů výkonu přes 300 Wp, umístěných na ploché 

střeše flexibilních kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

10 M RMAT0001 panel fotovoltaický 550Wp ks 19,000   R 

11 K 741730036 
Montáž střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů včetně osazení a 
připojení hybridního DC/AC třífázového, maximální výstupní výkon přes 10 000 
W 

kus 1,000 
  

CS ÚRS 2023 02 

12 M 35671122R hybrydní střídač 12,5kVA kus 1,000   vlastní 

13 K 741761061 
Montáž monitorovacího zařízení fotovoltaických systémů instalačního materiálu 

krabice bez zapojení vodičů kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

14 M 35671243 krabice vybavená instalační IP65, střední a malé instalace FVE kus 19,000   CS ÚRS 2023 02 

22 K 741791211 
Montáž ostatních zařízení a příslušenství fotovoltaických systémů rozvaděče pro 

dodávku energie v případě výpadku proudu (Back-up systému) kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

RFV 
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1 

23 M 35711661 
rozvaděč pro dodávku energie spotřebiče a funkční spolehlivost FV systémů v 

případě výpadku proudu, maximální prud 3 x 63 A kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

15 K 741910412 
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím 

bez víka, šířky do 100 mm m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

16 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

17 K 741910421 
Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím 

uzavření víkem m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

18 M 34575002 víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm m 5,000   CS ÚRS 2023 02 

19 K 998741102 
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,300   CS ÚRS 2023 02 

20 K 998741181 
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu 
t 0,300 

  
CS ÚRS 2023 02 

 D HZS Hodinové zúčtovací sazby 

21 K HZS2232 
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář 

odborný hod 80,000   CS ÚRS 2023 02 

zapojení, nastavení, zavedení energetického managmentu 

80 

SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.1/j - Venkovní ELE 
  

KSO: 801 31 1 CC-CZ: 126 

Místo: par.č.618/203 Datum: 28.08.2023 

CZ-CPA: 41.00.48 Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 45317000-2 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D PSV Práce a dodávky PSV 

     

 D 741 Elektroinstalace - silnoproud      

1 K 741122211 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných 

kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 m 60,000   CS ÚRS 2023 02 

2 M 34111030 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2 m 69,000   CS ÚRS 2023 02 

   60*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
     

3 K 741122222 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných 

kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2 m 50,000   CS ÚRS 2023 02 

4 M 34111076 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x10mm2 m 57,500   CS ÚRS 2023 02 

   50*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
     

5 K 741122223 
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných 

kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2 m 40,000   CS ÚRS 2023 02 

6 M 34111080 
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
4x16mm2 m 46,000   CS ÚRS 2023 02 

40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

7 K 741320041 
Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se 

styčným kroužkem kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

8 M 34523415 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

9 K 741410003 
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí 

svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm m 50,000   CS ÚRS 2023 02 

10 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 60,000   CS ÚRS 2023 02 

50*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
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11 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

12 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

 D M Práce a dodávky M 

 D 21-M Elektromontáže 

13 K 210191501R Montáž pilíř plastový 1-dílný pro kabelovou skříň kus 1,000   R 

14 M 721665R ER222/NKP7P-C 2 elektroměry HDO pilíř ks 1,000   R 

15 K 210202016 
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních 

na sloupek parkových kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

16 M 34834105R svítidlo  V3 dle specifikace kus 3,000   R 

17 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

18 M 34844463R Stožár osvětlení K3,5-133/89/60Z Zn kus 3,000   R 

19 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

20 M 
ADI.0033278.U 
RSRR stožárová výzbroj SV6.10.4.TNC 1xRSP4 kus 3,000   R 

0,333333333333333*9 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 

21 K 210280001 
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc Kč kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích     

22 K 460131113 
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku 

do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
m3 1,200 

  
CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

23 K 460171172 

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s 

přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 

m 40,000 
  

CS ÚRS 2023 02 

24 K 460242111 Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

25 K 460391123 
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 
m3 1,500 

  
CS ÚRS 2023 02 

26 K 460451182 
Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s 

uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm 

hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 
m 40,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

27 K 460641113 
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického 

betonu tř. C 16/20 m3 1,620   CS ÚRS 2023 02 

pouzdrový základ 

1,62 
28 K 460641411 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované zřízení m2 3,000   CS ÚRS 2023 02 

29 K 460641412 Základové konstrukce bednění s případnými vzpěrami nezabudované odstranění m2 3,000   CS ÚRS 2023 02 

30 K 871350310R Montáž  stožárové pozdro  z polypropylenu DN 200 m 3,000   R 

31 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 3,000   CS ÚRS 2023 02 

32 K 460661111 
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely 

nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 40,000   CS ÚRS 2023 02 

33 K 460671112 
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a 

uložení fólie šířky do 25 cm m 40,000   CS ÚRS 2023 02 

34 K 460791214 
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, 

vnitřního průměru přes 90 do 110 mm m 80,000   CS ÚRS 2023 02 

35 M 34571355 
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

94/110mm, HDPE+LDPE m 84,000   CS ÚRS 2023 02 

80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 

Součet 
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 D HZS Hodinové zúčtovací sazby 

36 K HZS2231 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář hod 10,000   CS ÚRS 2023 02 
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SOUPIS PRACÍ 
Objekt: 

01.2/a2 - Stavební část 

  

KSO: 801 31 11 CC-CZ:  

Místo: par.č.618/203 Datum: 26.11.2023 

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt 
CZ-CPV: 

Poznámka: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D HSV Práce a dodávky HSV 

     

 D 1 Zemní práce      

1 K 121151124 
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 

mm m2 220,000   CS ÚRS 2023 02 

   10*22      

2 K 122151101 
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 15,640   CS ÚRS 2023 02 

   chodnik 

78,2*0,2 
     

3 K 162251102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m 
m3 241,280 

  
CS ÚRS 2023 02 

ornice v místě stavby 

(220*0,25+50)*2 

zemina v místě stavby 

15,64*2 

Součet 

4 K 171203111 
Uložení výkopku bez zhutnění s hrubým rozhrnutím v rovině nebo na svahu do 

1:5 m3 15,640   CS ÚRS 2023 02 
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5 K 181111131 
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 

200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
m2 500,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

6 K 181351104 
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při 

souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm m2 220,000   CS ÚRS 2023 02 

7 K 181411131 
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 

včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 220,000   CS ÚRS 2023 02 

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 44,000   CS ÚRS 2023 02 

220 * 0,2 ' Přepočtené koeficientem množství 

9 K 184201112 
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo 

na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

10 M RMAT0005 dřevina Prunus Sunset Bouleward (obvod 14-16cm) kus 2,000   R 

11 K 184215131 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky do 1 m kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

12 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 

2 * 3 ' Přepočtené koeficientem množství 

13 K 184813161 
Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 

mm kus 2,000   CS ÚRS 2023 02 

14 M 58534713 hydrát vápenný velmi jemný dolomitický t 0,002   CS ÚRS 2023 02 

  200 * 1E-05 ' Přepočtené koeficientem množství     

15 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 10,000   CS ÚRS 2023 02 

  2*5     

16 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 2,500   CS ÚRS 2023 02 

  10 * 0,25 ' Přepočtené koeficientem množství     

17 K 184911421 
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na 

svahu do 1:5 m2 2,000   CS ÚRS 2023 02 
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18 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,206   CS ÚRS 2023 02 

2 * 0,103 ' Přepočtené koeficientem množství 

 D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

19 K 338171123 
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných 

výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 

20 M 55342152 
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,0-2,5m 

povrchová úprava Pz a komaxit kus 6,000   CS ÚRS 2023 02 

21 K 348101210 
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2 

kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

22 M 55342334 branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1000x1730mm kus 1,000   CS ÚRS 2023 02 

23 K 348121211 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

24 M 59233119 deska plotová betonová 2000x50x290mm kus 4,000   CS ÚRS 2023 02 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

25 K 348171146 
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové 

profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m m 5,700   CS ÚRS 2023 02 

   1,4*2+1,9+1      

26 M 55342412 
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 

55x200mm s horizontálním prolisem povrchová úprava PZ komaxit kus 3,000   CS ÚRS 2023 02 

 D 5 Komunikace pozemní      

27 K 564930312 
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním 

plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm m2 110,000   CS ÚRS 2023 02 

pozn.3 

110 

28 K 596211111 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s 

ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s 

dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici 

tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 

m2 110,000 
  

CS ÚRS 2023 02 
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29 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 113,300   CS ÚRS 2023 02 

110 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství 

 D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

30 K 916131113 
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého 
m 4,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

  pozn.8 

4 
    

31 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 4,080   CS ÚRS 2023 02 

4 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 

32 K 916132113 
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 

100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 
m 4,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

33 M 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 4,080   CS ÚRS 2023 02 

4 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 

34 K 916231113 
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého 
m 75,000 

  
CS ÚRS 2023 02 

  pozn9 

75 
    

35 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 76,500   CS ÚRS 2023 02 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
75 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství 

     

 D 998 Přesun hmot      

36 K 998018002 
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez 

užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s 

jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m 
t 44,988 

  
CS ÚRS 2023 02 
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 D PSV Práce a dodávky PSV      

 D 766 Konstrukce truhlářské      

37 K 766.3R D+M kuchyňská linka ozn.49 ks 2,000    
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SOUPIS PRACÍ 

Objekt: 

01.2/x - VRN 

KSO: CC-CZ: 

Místo: par.č.618/203 Datum: 13.09.2023 

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt 

CZ-CPV: 

Poznámka: 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní 

příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

     

 D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce      

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ 
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO 
CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY 

     

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
-VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ 
PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO 
CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY 

     

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: -GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO 
PROVEDENÍ STAVBY, - PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY GEOMETRICKÝ 

PLÁN PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ,  -OSTATNÍ INFORMACE VIZ 

POŽADAVKY V ZD 
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4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

Poznámka k položce: 
 PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)  -V POČTU  A PROVEDENÍ 

DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A  vyhl.MPR 499/2006 Sb.a odst.6 § 125 zákona 

č.183/2006 Sb(stavebního zákona)  VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

 

D VRN3 Zařízení staveniště 

     

5 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a 
dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro 

zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po 
stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a 
prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění 
vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření pro zajištění podzemních a 
nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, 
opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající 
z plánu BOZP veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, 
demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk ( kancelář, šatny, příruční 
sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného 
zpevnění ploch např. pro skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého 
materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení výkopů, 
dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV 
( např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám 

na staveniště a pod.),  rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle 
ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS pro zhotovitele i podzhotovitele 

Součástí zařízení staveniště jsou i různé dočasné stavby a zařízení. 

Náklady na zařízení staveniště zahrnují: 

1. související (přípravné) práce, 

2. vybavení staveniště, 

3. připojení na inženýrské sítě včetně nákladů na energie, 

4. zabezpečení staveniště, 

5. zrušení zařízení staveniště. 

V podrobnosti dle  Přílohy 03 Zařízení staveniště ceníku 800-0 VRN odst.0311-0392 

     

6 K 032103000 Náklady na stavební buňky - kancelář objednatele KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 
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   Poznámka k položce: 
 MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PRONÁJEM, VČETNĚ VYBAVENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY      

7 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD      

8 K 092002001 
D+M informační tabule nebo plachty o rozměrech 2,1 m x 2,2 m vč. údržby, 

oprav a demontáže po ukončení výstavby KČ 1,000   R 

Poznámka k položce: 
JEN V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍM FONDEM- 

Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání 

staveniště 
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

         

9 K 092002002 
D+M pamětní desky vyrobené z trvanlivého materiálu (dibondová deska) o 

rozměrech 0,3 m x 0,4 m KČ 1,000   R 

   Poznámka k položce: 
JEN V PŘÍPADĚ FINANCOVÁNÍ DOTAČNÍM FONDEM 

Grafická podoba pro zadání do výroby bude vybranému zhotoviteli poskytnuta při předání 

staveniště 

     

 D VRN4 Inženýrská činnost      

10 K 040001000 Inženýrská činnost KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
- Zajištění pravomocného kolaudačního souhlasu ( tj.povolení k zahájení užívání 
stavbynebo její části schopné samostat.užívání k určenému účelu dle zák. 183/2006 Sb o 
územním plánování a stavebním řádu , ve znění pozdějších předpisů ( stav.zákon ) 

- REVIZE,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH OBJEKTŮ 

- ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ,KTERÉ NEJSOU SOUČÁSTÍ 

SAMOSTATNÝCHOBJEKTŮ 

     

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 



 

Zpracováno systémem KROS 4 

101 / 102 

   Poznámka k položce: 
 PRO ZHOTOVITELE A PODZHOTOVITELE (HSV,PSV,M)      

 D VRN5 Finanční náklady      

12 K 051002000 Pojistné KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
POPLATKY ZA POJIŠTĚNÍ STAVBY POŽADOVANÉ V ZD      

13 K 053002000 Poplatky KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
NAPŘ: náklady na vyřízení „povolení zvláštního užívání komunikace a pozemků“ , které si 

zajišťuje zhotovitel u  příslušného městského obvodu. Cenu za zvláštní užívání stanovuje 

ÚMO dle počtu dnů nutných pro výkopové práce ( zvláštní užívání komunikace) 

     

14 K 056002000 Bankovní záruka za provedení díla KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

15 K 056002001 Bankovní záruka za záruční opravy dle SOD KČ 1,000   R 

 D VRN7 Provozní vlivy      

16 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

   
Poznámka k položce: 
 včetně: Technická opatření vyplývající na celé stavbě ze skutečného výskytu inženýrských 

podzemních sítí v době realizace stavby po jejich vytýčení jejich správci a po zjištění 

přesného stavu inženýrských sítí v zemi vč.koordinace se zástupci těchto správců sítí při 

splnění všech prácí,které vyplynou z jejich požadavků-ochranna sítí v rámci staveniště.  -

DIO 

     

 D VRN9 Ostatní náklady      

17 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 PŘEDKLÁDÁNÍ VZORKŮ MATERIÁLŮ KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI A 

INVESTOROVI 
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18 K 091704000 Náklady na údržbu KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
 NÁKLADY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ PO CELOU DOBU 
VÝSTAVBY  NÁKLADY NA OBNOVENÍ VŠECH DOTČENÝCH PLOCH STAVBOU DO 

PŮVODNÍHO STAVU 

     

19 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou KČ 1,000   CS ÚRS 2023 02 

   Poznámka k položce: 
STŘEŽENÍ A OCHRANA DÍLA OD UKONČENÍ PŘEJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOBY VYDÁNÍ 
PRAVOMOCNÉHO KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - 30 dní 

     

 D VRN10 Další náklady      

20 K 092002004 
Náklady na zajištění PRŮBĚŽNÉHO a ZÁVĚREČNÉHO úklidu stavbou 

dotčených prostor KČ 1,000   R 
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č. j.: MMP/523912/24 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
Název veřejné zakázky:  Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě 
žádosti dodavatele ze dne 13.11.2024 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném 
rozsahu: 
 
Dotaz dodavatele č. 35: 
 
V odpovědi na dotaz č. 29 zadavatel uvádí: 
 

 
 
V soupisu prací ovšem položky 3 a 9 zůstaly bez odstranění a přibyly pol. č.74,75,76,77, o kterých se 
VZD č. 2 nikde nezmiňují. Co tedy platí? 
Za vaše vyjádření předem děkujeme. 
 
Odpověď na dotaz č. 35: 
 
Zadavatel potvrzuje, že v soupisu prací skutečně položky č. 3 a č. 9 nebyly odstraněny a jsou tyto položky 
platné. A dále sděluje, že do soupisu prací byly přidané položky č. 74, č. 75, č. 76, č. 77 – DODÁVKA A 
MONTÁŽ VYHODNOCOVACÍCH ČIDEL. 

 
Aktualizovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který byl dodavatelům 
předložen jako příloha č. 3 Vysvětlení č. 2 ze dne 12.11.2024 je platný a účastníci jsou povinni předložit 
jej jako součást svých nabídek. 

 
V Plzni dne  14.11.2024 
 
 
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová 
pověřena vedením Odboru investic MMP  
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č. j.: MMP/536808/24 
 

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4 
ve smyslu ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 1342016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
Název veřejné zakázky:  Dostavba MŠ + budovy dětských skupin, Plzeň-Lhota, 1. etapa 

 

Zadavatel:    statutární město Plzeň 

     nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň  

 

     Odbor investic MMP 

     Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

Druh zadávacího řízení:  zjednodušené podlimitní řízení 
 
 
Zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tímto v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ poskytuje na základě 
žádosti dodavatele ze dne 20.11.2024 vysvětlení zadávacích podmínek (dále jen „Vysvětlení“) v níže uvedeném 
rozsahu: 
 
Dotaz dodavatele č. 36: 
 
V odpovědi na dotaz č. 1 VZD č. 2 zadavatel doplnil výpočet osvětlení a specifikaci osvětlení. Dle názoru 
odborného dodavatele svítidel jsou navržená svítidla předimenzována nad rámec základních hygienických 
norem. A tudíž tyto požadavky dodávku svítidel zbytečně nepřiměřeně prodražují. 
 
Žádáme zadavatele o vyjádření, zda je nutné ocenit tato předimenzovaná svítidla nebo bude zadavatel 
postupovat jako řádný hospodář a upraví knihu svítidel dle dostačujících základních norem. 
 
Odpověď na dotaz č. 36: 
 
Zadavatel sděluje všem dodavatelům, že trvá na požadavcích na specifikaci osvětlení definovaných přílohami 
č. 1 a č. 2 Vysvětlení č. 2 ze dne 12.11.2024.   
 
Zadavatel důkladně prověřil tvrzení dodavatele a sděluje, že osvětlení v projektové dokumentaci je doloženo 
výpočty osvětlení, kde jsou uvedeny jak vypočtené hodnoty, tak hodnoty požadované normou. Požadujeme 
dodržení všech předepsaných parametrů svítidel dle zveřejněné specifikace svítidel. 

 
 
 
V Plzni dne  22.11.2024 
 
 
 
 
 
 
Bc. Taťána Kicová 
pověřena vedením Odboru investic MMP  


