

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Renovace šaten TZV	JKSO	
Název objektu	Akademie řemesel Praha Zelený pruh 1294/52	EČO	
Název části	renovace šaten	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	vybavení staveniště	1,7 %	11 187,72	
2		Montáž	76 192,23	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	4,8 %	31 588,86	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,0 %	0,00	
4		Montáž	581 909,01	11		0,00	16	Výrobní a správní režie	2,9 %	19 084,94	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,0 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		658 101,24	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		61 861,52	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant			D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	719 962,76
Objednatel			24	0 % DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko		25	21 % 719 962,76 DPH	151 192,20
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	871 154,96
ZKRAT STAVBA s.r.o.			E	Přípočty a odpočty	
Datum a podpis 9.7.2017	Razítko		27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00