

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava šatny muži a ženy - bazén	JKSO	
Název objektu	Akademie řemesel Praha Zelený pruh 1294/52	EČO	
Název části	stavební oprava šaten	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2	Montáž	33 099,80	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4	Montáž	165 801,09	11		0,00
5	"M" Dodávky	0,00			
6	Montáž	0,00			
7	ZRN (ř. 1-6)	198 900,89	12	DN (ř. 8-11)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
13	vybavení staveniště	1,7 %	19	NUS (ř. 13-18)	18 696,68
14	Mimostav. doprava	4,8 %	22	Ostatní náklady	0,00
15	Územní vlivy	0,0 %			
16	Výrobní a správní režie	2,9 %			
17	Ostatní	0,0 %			
18	NUS z rozpočtu				
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	0 % DPH
Datum a podpis		Razítko		25	21 % 217 597,57 DPH
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
ZKRAT STAVBA s.r.o.					263 293,07
Datum a podpis 9.7.2017		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -