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RÁMCOVÁ DOHODA o DÍLO
uzavřená dle ust. š 2586 a nás|. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
učo: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen
ve věcech běžného plnění dohody

středisko 3100 — středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: 3100-24000561

Josef Crlík
se sídlem
IČO: 11482427
DIČ:
bankovní spojení:

účet č.:
zastoupen Josefem Crlíkem

||.
Předmět dohody

Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále také jen „dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele stavební práce spočívajícív provádění oprav havarijních závad po zimě na vozovkách se
zařezáním, včetně materiálu na komunikacích, v městských částech statutárního města Brna:
Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Žabovřesky, Žebětín, a to na základě
podmínek uvedených v této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky
s názvem „ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍCH ZÁVAD PO ZIMĚ (DÍLČÍ ČÁSTI) - RS2025" dílčí část č. 4 „Mč
Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Žabovřesky, Žebětín" (dále také jen
„dílo").
Bližší specifikace díla je uvedena V příloze č. 1 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této dohody.
Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
2.000.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
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Součástí plnění zhotovitele mohou být i práce, o kterých, ač nejsou v této dohodě výslovně
uvedeny, je zhotoviteli známo, nebo s ohledem na jeho odbornost mělo být známo, že jejich
provedeníje pro splnění účelu této dohody nezbytné.
Tato dohoda stanovuje podmínky na veškeré budoucí provádění shora uvedených děl realizovaných
na základě dílčích objednávek objednatele. Smluvní strany se zavazují plnění poskytované dle této
dohody realizovat dílčími smlouvami o dílo. Každá taková dílčí smlouva bude uzavřena na základě
písemné výzvy objednatele učiněné formou oboustranně závazné objednávky, jež je návrhem na
uzavření smlouvy. Zhotovitel tímto souhlasí s poskytováním plnění podle této dohody a podle jemu
dodaných objednávek, a tudíž potvrzení dílčích objednávek ze strany zhotovitele není k uzavření
dílčí smlouvy o dílo zapotřebí (povinnost zhotovitele vyhotovit potvrzení objednávky a zaslat jej
objednateli však trvá). Dodáním objednávky zhotoviteli je objednávka přijata a dílčí smlouva o dílo
uzavřena. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli potvrzení dílčí objednávky bez zbytečného
odkladu po dodání objednávky. Absence potvrzení objednávky nemá vliv na uzavření dílčí smlouvy
o dílo.
Před provedením objednávky může objednatel požádat zhotovitele o nacenění díla. Vtakovém
případě je zhotovitel na žádost objednatele povinen objednatelem požadované dílo nacenit za
využití touto dohodou sjednaných cen a takovou nabídku zaslat objednateli bez zbytečného
odkladu po dodáníjeho žádosti. Nabídka musíobsahovat minimálně:

a) popis praci a materiálu nutných k provedenídíla;
b) cenovou kalkulaci díla s předpokládaným rozsahem prací;
c) časový harmonogram realizace díla.

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých
děl.
Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě aje-Ii způsobilé ke svému účelu použití. Každé
jednotlivé dílo je provedeno včas, jsou-Ii všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné
předány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat i o víkendu a dnech pracovního volna.

(10)Každé jednotlivě dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se
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zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech

položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené
množství,

- akty státnísprávy,
— písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2025 nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. ||.
odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Zahájení realizace této rámcové dohody o dílo: na základě výzvy objednatele, nejdříve však
15. 2. 2025.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: ode dne nabytí účinnosti každé jednotlivé
prováděcí smlouvy na základě dílčí objednávky, není-Ii v ní stanoven termín pozdější.
Dokončení a předání každých jednotlivých děl včetně vyklizení staveniště: nejpozději do 14 dnů ode
dne zahájení každých jednotlivých stavebních prací, není-li v objednávce stanoven termín pozdější.



(5) Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 14 dnů po předání každé jednotlivé
stavební části, není-li v objednávce stanoven termín pozdější.

(6) Místo plnění: Brno.
(7) Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh

realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle š 92a a š 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňově povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

(3) Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo
jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu
každého jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.

(4) Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady souvisejícís veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitálníformě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentaci.

(5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena vsouladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: případně na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská
třída 787/1a, 639 00 Brno — Štýřice.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého
jednotlivého díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti
zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením
plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data jejísplatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo

dohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
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Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li
se jednotlivá díla po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se
taktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění
jednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své
náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své
náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti sjeho
činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009
Sb., otechnických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů, anařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
zejména při uspořádání staveniště dle š 2 shora uvedeného nařízenívlády.
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 —
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem
jednotlivých dílčích smluv i pokládka AC, bude-li to zobjektivního hlediska možné a zároveň
nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-Ii to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním
každého jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o
pozemních komunikacích, zajišt'uje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
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i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolenízvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku aje oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je kdennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku

zapsáno do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstraněni vytknutých závad.

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě
učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy
osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn
nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně Objednatele. Není-li přerušení
prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této dohodě, postačí zápis ve stavebním deníku.

(3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto dohodou, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací i objednatel.

(4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(5) Technickým dozorem objednatele je

(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.



IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn kveškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

v zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Ve znění lhůt dle čl. l|| je zhotovitel je povinen:

(1)

(2)

(3)

(4)

- dokladovat rozsah pracív papírově a digitálníformě pomocí programu EBU,
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentaci,
- řádně označit místa oprav a provést pokládku AC ve stejný den jako vybourání,
- v místech oprav udržovat pořádek, minimalizovat prašnost a omezení průjezdnosti

vozovky,
- realizovat nejdříve požadavky na dopravně významných komunikacích (DVK),
- realizovat některé požadavky o víkendu a současně co nejdříve,
- provádět práce po polovinách vozovky, pokud to stávající organizace dopravy povolí,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí a Stavebních povoleních,
- zajistit spolupráci s BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani v této dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit
na tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami, které budou vtakovém případě



(5)

(5)

(7)

l1l

(2)

(3l
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uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončeného díla; zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstraněni.
Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo, které je stavbou, dokončeno tehdy, je-li bez vad,
nebo vykazuje-Ii stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Drobné
vady budou v takovém případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby;
zároveň bude stanovena lhůta kjejich odstranění.
Do dokončení každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě
této dohody, není-li v nístanovenojinak.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál stavebního deniku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitálniformě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentaci — fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla
pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost
subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele z vad každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku
stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každéhojednotlivého díla k naplnění účelu
této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetíse prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-Ii se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl,
nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez
zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno
v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatněníjakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojenítěchto práv; ustanovení š 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla
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4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každéhojednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého
jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého
jednotlivého díla k řádnému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není
povinen odstranit vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého
jednotlivého díla, pokud je způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel
je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve
které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tři měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plněnítéto dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- 9 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných

pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších
předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací,
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněnítéto dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby vcelém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této
zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel



oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu š 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v š 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatřenívedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této dohody, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně
obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)ZhotoviteI je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této dohody či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za timto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu 5 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených vsilničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné
zásahy svlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem
informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání
s vlastníky sítí včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto
výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým
a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., ozaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti stímto
ručením plnil.

(15)Není-li uvedeno jinak, rozumí se výrazem „dny" či „den" kalendářní dny či den.

XIV.
sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny každého jednotlivého díla, může po něm
zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodleníve výši 0,2 % z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto pokuty:



2.1 Ve výši 4.000; za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení každého
jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací
objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 4.000; za porušení závazku zhotovitele s dokončením každého jednotlivého díla a jeho
předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 4.000; Kč za každé porušení závazků zhotovitele sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000; Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého
rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši
4.000; Kč, a to za každý i započatý den prodlenísjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 4.000; Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 4.000; Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 4.00D,— Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII. nebo čl. XVl., a
to za každé takové porušení.

2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli
udělena pokuta ve výši 10.000; Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení
pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentaci a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000; Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000; Kč za porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
o pojištění podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 4.000; Kč za každý clen prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000; Kč za každý clen prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v
souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 — Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,— Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že zhotovitel nedodá objednateli potvrzení objednávky ani do 14 dnů ode dne
jejího dodání zhotoviteli, případně nedodá nacenění služeb ani do 14 dnů ode dne, co jej o to
objednatel požádal, může po něm objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000; Kč za
každý den prodlení.

2.15 Ve výši 4.000; Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.16 Dojde-Ii ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna

smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč
za každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

2.17 Sjednané pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.18 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého
jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlenís plněním.
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2.19 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé
jednotlivé dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečíškody na věci přechází na objednatele
okamžikem předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na
díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od dohody

Objednatel má právo na odstoupení od dohody v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele Pro účely odstoupení od této dohody se za její podstatné porušení považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

b) provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé

c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla o více
než 10 dní,

d) zastavení prací na více než 15 dní, pokud není vsouladu se zněním této dohody
stanoveno jinak,

e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
f) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
g) zjistí-Ii se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje
h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) z důvodů uvedených v š 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
Strany dohody sjednávají, že zhotovitel od této dohody nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení š 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení této dohody ze
strany objednatele dle ustanovení š 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od této dohody
odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za její podstatné porušení:

a) úpadek objednatele ve smyslu š 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky
odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu š
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno, stále
přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVI.
Důvěrnost informací

(1) Strany dohodyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
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- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředatje třetístraně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo
uplatnění svých práv z této dohody.
Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.
Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.
Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí š 2606, š 2609,
šš 2620 — 2622 a š 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení š 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Odkazuje-li tato smlouva na již neúčinný právní předpis, použije se ten právní předpis, který tento
neúčinný právní předpis nahradil, je-li takový. Zejména tak bude postupováno po vydání nových
prováděcích právních předpisů, jak je předjímáno v š 332a zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon,
ve znění pozdějších předpisů.

(10)Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
vzveřejnění vregistru smluv dle zákona č. zákona c. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv
objednatel.

(11)Tato dohoda bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující strana dohody je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál dohody druhé straně
dohody.
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(12)Automatické prodloužení účinnosti této smlouvy se nesjednává.
(13)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(14)Nedí|nou součástítéto dohodyje Příloha č. 1, příloha č. 2 a Příloha č. 3.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Specifikace díla včetně vymezení seznamu ulic
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne / dle elektronického podpisu V Tetčicích dne / dle elektronického podpisu

Datum: 2025.D1.22 ; _ _
09:40:48 +o1'oo' liazaztzlfzgfgšlwlcšos

Josef Crlík
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Příloha č. 1 - položkový rozpočet

RS 2025 - Odstranění havarijních závad po zimě v MČ Bosonohy, Bystrc, Jundrov,
Kníničky, Kohoutovice, Komín, Žabovřesky, Žebětín

Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,
dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku, min tř. betonu C12/15-X0

Druh práce mj množ. cegggez cena celkem

Opravy výtluků
Opravy výtluků definitivní se zařezáním (zařezání,
vybourání asf. vrstev o tl. 10 cm, vyčištění, vysušení,

1 spojovací postňk, pokládku AC o tl. 2 x 5 cm = 10 cm, m2 750 2 550,00 Kč 1 912 50012
hutnění, ošetření spar zálivkou, posyp mletým
vápencem)
Opravy výtluků provizorní ACO (vyčištění, vysušení, 14 50cm, _2 spojovací postřik, pokládka, hutnění) t 1 Kč 14 50090 K“
Oprava výtluků provizorní studenou balenou

3 (vyčištění, vysušení, spojovací postřik, pokládka, t 1 13 009322 13 000,00 Kč
hutnění)
Ostatní

4 Obnova VDZ - barva m2 1 520,00 Kč 520,00 Kč
5 Obnova VDZ - plast m2 1 730,00 Kč 730,00 Kč
6 Oprava poškozené optické smyčky ks 1 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
7 Dopravní opatření - osazení dočasné dopravní značky 1ks/den 100 40.00 Kč 4 000,00 Kč

Dopravní opatření- použití dočasného světelného
8 mobilního dopravního zařízení (např. světelná 1ks/den 1 2 700,00 Kč 2 700.00 Kč

šipka,...)
9 Zaměření a grafické znázornění - do PC (EBU) bod 100 43.00 Kč 4 300.00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celkem bez DPH 1 977 250,00 Kč
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Příloha č. 2 - Specifikace díla včetně grgezeníseznamu ulic

1.Předmět zakázky:

Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1 m2 bude obsahovat:
zařezání asfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na
skládku, spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spar asfaltovou emulzí, včetně
souvisejících přípravných prací, dopravníopatření, EBU).
EBU - dokumentaci odevzdat
V případě kolizí s kabely SSZ, kontaktujte pro obnovu VDZ kontaktujte

2.Rozsah díla:

Specifikace lokalizace výtluků (městské části) Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín,
Žabovřesky, Žebětín - dle dílčích objednávek

Stav a rozsah asfaltových výtluků a rozpadů je nutné po realizaci doložit výkazem prací dle
realizovaných oprav.

8 - Žabovřesky, Bystrc, Jundrov, Komín,
7- ' B

' ' 'Kohoutovice, osonohy,Zebet|n
Kníničky

Požadavky na provedení díla:

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že seznam je pouze orientační.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat
primárně o víkendu. Tučně vyznačené ulice budou realizovány přednostně.

HOSTISLAVOVA Kubíčkova
HOŠTICKÁ Nám. 28.dubna
CHIRONOVA Odbojářská
CHOPINOVA Páteřní
KAMECHY Říčanská
KŘIVÁNKOVO NÁMĚSTÍ Stará dálnice
u BUŠINA TŘÍDA Teyschlova
MYSLIVNÍ Vejrostova
NAD PISÁRKAMI Lelkova
NÁVRŠÍ svosoov Optátova
PRÁČATA Veslařská
RÍŠOVA Nálepkova
ŠÁRKA Hluboček
U SMYČKY Ondrova
ŽEBĚTÍNSKÁ Kníničská
V ÚJEZDECH Štursova
PISÁRECKÁ ABSOLONOVA

BRANKA
BYSTRCKÁ
HLAVNÍ
CHALOUPKY
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KNÍNIČSKÁ
KRISTENOVA
ŘEZÁČOVA
ŠTU RSOVA
VESLAŘSKÁ
Bráfova
Březinova

Burianovo náměstí
HOÍOVB

Hradecká
Jana Babáka
Jinřichova
Korejská
Kounicova

Královopolská
Kroftova
Kvapilova
Luční
Minská
Mučednická
Pod kaštany
Přívrat
Rosického náměstí
Sochorová
Štursova
Tábor
Veveří

RERYCHOVA
PŘÍSTAVNÍ

AKÁTOVÁ POD HORKOU
ANTONÍNA PROCHÁZKY PÍŠKOVA
AXMANOVA PÁTEŘNÍ
BAŠNÉHO OPÁLKOVA
BELLOVA ONDROUŠKOVA
BEŠÚVKA NAD KAŠNOU
BORODINOVA NAD DĚDINOU
BOSONOŽSKÉ NÁMĚSTÍ NA ZELISKÁCH
BUKOVÁ LÝSKOVA
DESÁTKOVÁ LAŠTÚVKOVA
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DRDY KURŠOVA
GLINKOVA KUBÍČKOVA
HELENČINA KŘEPELČÍ
HOŠTICKÁ KRAJNÍ
CHALABALOVA KOMÍNSKÁ
CHOPINOVA KAVČÍ
CH RPOVÁ KACHLÍKOVA
JALOVCOVÁ |< DÁLNICI
JÁMY JOUKALOVA
JEH LIČNATÁ JAKUBA OBROVSKÉHO
JÍROVCOVA CHVALOVKA
KAMECHY CHUDČICKÁ
KEŘOVÁ HVOZDECKÁ
KLOBOUČEK HEYROVSKÉHO
KONOPISKA FOLTÝNOVA
KOPANINY FOERSTROVA
KŘEPELČÍ FLEISCHNEROVA
KŘIVÁNKOVO NÁMĚSTÍ FILIPOVA
KŘIVÁNKY EČEROVA
LlBUŠlNA TŘÍDA BLATNĚHO
usušmo ÚDOLÍ ŽIVNÉHO
MÁJOVÁ VYCHODILOVA
MUSORGSKÉHO VÝHON
MYSLIVEČKOVA WOLLMANOVA
MYSLIVNÍ VLAŠTOVČÍ
NÁVRŠÍ SVOBODY VĚTRNÁ
NEDBALOVA VALOUŠKOVA
NN84 - bezejmenná u Otevřené U SOKOLOVNY
NN367 - parkoviště Žebětínská (u esíček) ŠEMBEROVA
NN377 - parkoviště Žebětínská (U Velké ceny) NNGS-chodník Místní
NN378 - parkoviště Žebětínská (U Velké ceny) NN58-cykostezka od Přístaviště k Rakovci
NN831 - parkoviště Výletní NN341-parkoviště pod mostem Bráfova
NN1032 - podchod Libušina třída (Bellova) NN301-Iávka k U ZOO
NN1204 - parkoviště U Velké ceny NN2035-chodník k tramvaji Přístavní
NN1370 - podchod Libušina třída (Voříškova) NN1823-podchod stará smyčka Rakovec
N N1500 - Voříškova NN1724-spojka Rekreační U památníku

NN1729 - parkoviště Stamicova NN1650-parkoviště Kainarova

NN1871 - podchod Libušina třída (Axmanova) NN1495-chodník Vychodilova

OSTOPOVICKÁ NN1417-spojka Bráfova Žabovřeská
OTEVŘENÁ NN1414-spojka Fanderlíkova
PADĚLÍKY NN1359—cykIostezka Veslařská
PAVLOVSKÁ NN1184 - lávka přes Starou dálnici
POD KOPCEM NNIOBO-chodník od Svratky k Přehradní

POTOCKÁ NN108-Foltýnova k Šemberové
PRÁČATA NN1059-cyklostezka Královopolská
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PRAMENNÁ SMRČKOVÁ
PROK0 FJ EVOVA ROZMARÝNOVÁ
PROKOPÚV KOPEC PRÚHON
PRÚJEZDNÍ PIVOŘKOVA
PŘÍČKY os||<ovÁ
PŘÍMÁ OLŠOVÁ
PUSTY MODŘÍNOVÁ
REVÍRNÍKOVA VÝŠINA
RICHTROVA LELKOVA
RÍŠOVA KOPRETINOVÁ
RUŠNÁ STROMOVKA
ŘADOVÁ ŠEŘÍKOVÁ
SEDLA TYRŠOVO NÁVRŠÍ
SKALNÍ SOSNOVÁ
SRNČÍ JEDLOVÁ
STAMICOVA JASANOVÁ
SVAHOVÁ GELLNEROVA
ŠEVČENKOVA DUBOVÁ
TALICHOVA BŘEZOVÁ
u HÁJOVNY REKREAČNÍ
u SMYČKY PŘEHRADNÍ
u VELKÉ CENY POD MNIŠÍ HOROU
ULIČKA NOVÁ
VANHALOVA ŠIKULOVA
VOŘÍŠKOVA MÍSTNÍ
VRATNÁ |< LESU
VRCHNÍ u PAMÁTNÍKU
VÝLETNÍ u LUHU
VÝPADNÍ u KAPLE
VZHLEDNÁ |< BUKOVINÁM
ZA KNĚŽSKÝM HÁJKEM HRÁZNÍ
ZA VODOJEM EM HLUBOČEK
ZADNÍ AMBROŽOVA
ZÁJEZDNÍ ŽIŽKOVA
ZTRACENÁ ZEYEROVA
ŽEBĚTÍNSKÁ ZEMKOVA

ZELENÉHO
ZBOROVSKÁ
ZÁVĚTŘÍ
ZÁKOUTÍ
ZÁHŘEBSKÁ
ZÁBRANSKÉHO
KAINAROVA
VRÁZOVA
TůMovA
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TOPOLKY
TOLSTĚHO
TICHÉHO
TERASOVÁ
ŠTURSOVA
ŠTOURAČOVA
ŠMÍDKOVA
ŠMEJKALOVA
ŠERÁNKOVA
ŠELEPOVA
STRMÁ
STRÁNSKÉHO
SPOJOVACÍ
SOVOVA
SOCHOROVA
VORONĚŽSKÁ
SLEZSKÁ
SKALKY
SIROTKOVA
SABINOVA
ROSICKÉHO NÁMĚSTÍ
PUŠKINOVA
PŘÍVRAT
POZNAŘSKÁ
POSTRANNÍ
PLOVDIVSKÁ
PLEVOVA
PETŘVALDSKÁ
PERNŠTEJNSKÁ
OSTRÁ
NOHAVICOVA
NAVRÁTILOVA
NÁROŽNÍ
NÁM. SVORNOSTI
NÁHORNÍ
MOZOLKY
MEZNÍKOVA
MATZENAUEROVA
MARIE STEYSKALOVÉ
MANIČKY
LUŽICKÁ
LUČNÍ
LIPSKÁ
KVAPILOVA
KUBÁNSKÁ
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KRONDLOVA
KRÁLOVA
KOZÁKOVA
KOVAŘOVICOVA
KOREISKÁ
KLÍMOVA
KAMENÍČKOVA
KALLABOVA
JUNÁCKÁ
JINDŘICHOVA
JELÍNKOVA
JANA NEČASE
CHLUBNOVA
CHLÁDKOVA
HVĚZDÁRENSKÁ
HORSKÁ
HORÁKOVA
HAASOVA
GOGOLOVA
GABRIELY PREISSOVĚ
FRIČOVA
FOUSTKOVA
FANDERLÍKOVA
ELIŠKY MACHOVÉ
ELIÁŠOVA
ELEONORY VORAČICKĚ
DUNAJEVSKÉHO
onmovucxÁ
DOLEŽALOVA
ČAJKOVSKĚHO
COLOVA
BRÁFOVA
BOCHOŘÁKOVA
BEZEJMENNÁ
ABSOLONOVA
BĚLY PAŽOUTOVÉ
BOČNÍ
ČICHNOVA
DĚLNICKÁ
HABŘINOVA
HOUŠKOVA
CHYTI LOVA
JOŽKYJABÚRKOVÉ
JUNDROVSKÁ
LETENSKÁ LÁVKA
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o
USKY
NAD LÍSKAMI
NN1056 lávka přes Svratku
NN1268 cyklostezka Kníničská
NN520 parkoviště Podveská
OLBRACHTOVO NÁMĚSTÍ
PASTVINY
PODLESÍ
PODSKALSKÁ
PODVESKÁ
RUSKÝ VRCH
ŘEZÁČOVA
SADAŘSKÁ
SVRATECKÁ
ŠTOMPIL
ŠTURSOVA
ULICE ČOUPKOVÝCH
ULRYCHOVA
URBÁNKOVA
URXOVA
VAVŘINECKÁ
VČELIČKOVA
VRBENSKÉHO
ZÁHUMNÍ
ZÁVIST
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Příloha č. 3 — Seznam poddodavatelů zhotovitele

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já, podepsaný Josef Crlík osoba samostatně výdělečně
činná ( osvč )

tímto čestně prohlašuji,

že na zakázce „Odstranění havarijních závad po zimě ( dílčí části ) - RS 2025" nemám v úmyslu zadat
žádné části zakázkyjednomu či více poddodavatelům.
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