RAMCOVA DOHODA

o provedeni zachrannych archeologickych vyzkumi
podle § 22 odst. 1 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a zakona 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni
¢islo jednaci opravnéné organizace: VCM/35/2025

Clanek L.

UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
Elektro SCHEJBAL s.r.o.
se sidlem: Kocbete 90, 544 64 Kocbete
Zastoupeny: panem Martinem Schejbalem — jednatelem spoleénosti
IC: 07215878
DIC: CZ07215878
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OPRAVNENA ORGANIZACE

Vychodoceské muzeum v Pardubicich

se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: Mgr. Tomasem Libankem, feditelem
ICO: 14450542

DIC: CZ14450542

Cislo uétu: 26534561/0100

Opravnéna organizace prohlasuje, Ze je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy (dale
jen ,,ZAV*) na zikladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanoveni § 21 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich piedpist (déle jen ,Zakon“) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a
Vychodoceskym muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.
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Clanek II.
PREDMET DOHODY

Oprévnéna organizace se v souladu se Zakonem a na zéakladé této dohody zavazuje provést pro
stavebnika ZAV formou archeologickych dohled na stavbach v ramci okresu Pardubice, dle
konkrétnich pisemnych nebo e-mailovych, vyzev, za podminek dale v této dohodé
specifikovanych. Archeologickym dohledem se rozumi odborny dohled pracovnikem opravnéné
organizace nad zemnimi pracemi tak, aby bylo mozno kvalifikované urcit, zda se jedna o
archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zjisténi) ¢i nikoli. Dohled déale zahrnuje ocisténi a
fotodokumentaci terénnich zasahti provadénych v ramci stavby, které zasahuji pod turoven
soucasného terénu. Nedilnou soucasti této casti ZAV jsou i administrativni tikkony. Stavebnik se
zavazuje uhradit vynalozené naklady na provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

V pripadech, kdy budou lokalizovany archeologické situace ¢i nalezy a nebude mozné ZAV
realizovat formou dohledd, bude tato dohoda nahrazena novou dohodu o provedeni ZAV, V niz
budou pfesné specifikované podminky ZAV na konkrétni stavbe nebo jejim tiseku. Archeologické



situace budou ocistény, exkavovany, zdokumentovany kresebné i fotograficky a geodeticky
zaméteny. Dle zdkona je soucasti ZAV také vyhodnoceni nemovitych a movitych archeologickych
nalezii ve formé nalezové zpravy, ktera zahrnuje laboratorni oSetfeni movitych naleza ziskanych
pfi ZAV, odborné analyzy téchto movitych nalez a digitalizaci veskeré dokumentace. Obsah
nalezové zpravy vychazi z pokynti Archeologického tistavu AV CR Praha, v.v.i.

Jakékoli komplikace archeologické, organizacni ¢i technické povahy budou feSeny
prostiednictvim dodatk k této dohodé.

] Clanek 111, ]
MiSTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni dle této dohody je: okres Pardubice, Pardubicky kraj.
Termin plnéni této dohody je: 8. 1. 2025 - 31. 12. 2025.

Clanek IV.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik se zavazuje, Ze:

1.

2.

oznami opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tvden pitedem a uvede kontakt na
dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Umozni pracovnikiim Vychodoceského muzea v Pardubicich, jakoz i jeho smluvnim partnertim,
provadéni zachranného archeologického vyzkumu, tj. zajisti pfistup na stavenisté, do vykopt a
dalsich mist, kde prace v ramci stavby nebo jiné ¢innosti zasahuji pod povrch soucasného terénu.
Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavatell i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné predpisy v oblasti BOZP a PO a pifi provadéni
stavebnich praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikl opravnéné
organizace a jejich smluvnich partnerti.

Stavebnik souhlasi s podminkou, ze po ukonceni archeologického dohledu bude pozemek
ponechan v podobé, jaka byla pfi ukonceni archeologickych praci — stavebnik nebude pozadovat
po opravnéné organizaci uvedeni piipadnych terénnich zasahiti vyvolanych archeologickym
dohledem do ptivodniho stavu (napt. exkavace mensich archeologickych situaci narusenych trasou
vykopt stavebnika; mimo ¢l. 11, odst. 2 této Dohody).

) Clanek V )
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Vychodoceské muzeum v Pardubicich se zavazuje, Ze:

1.

3.

4.

priabéh zachranného archeologického vyzkumu bude pro potieby investora (vlastnika)
dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V pfipad¢ nedostupnosti stavebniho deniku posle
zaméstnanec opravneéné organizace zapis do stavebniho deniku stavebnikovi na vyzadani
e-mailem.

po ukonéeni zachranného archeologického vyzkumu vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom,
ze tento zachranny archeologicky vyzkum ftadné probéhl a s jakym vysledkem
(tzv. expertni dodatek). Expertni dodatek opravnéna organizace vystavi po uhrad¢ veskerych
nakladt spojenych se ZAV stavebnikem,

v ptipad€, Ze pii zemnich pracich, jichz se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

jeho pracovnici budou pfi provadéni tohoto zachranného archeologického vyzkumu dodrzovat
predpisy BOZP.
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Clanek VI.
NAKLADY NA ZACHRANNY ARCHEOLOGICKY VYZKUM

Fakturace jednotlivych ZAV bude provadéna podle skuteéné vynalozenych nakladl, a to na
zékladé pracovnich vykazii zaméstnanct VCM v Pardubicich a fakturovanych nakladé smluvnich
partnert VCM v Pardubicich do 30 kalendainich dni od ukonéeni dohledii (dle zapisu do deniku
stavby)

Platebnim dokladem, ktery vystavi VychodoCeské muzeum v Pardubicich, je faktura
s nalezitostmi ucetniho a danového dokladu,

Termin splatnosti faktury je 15 kalendafnich dni ode dne prokazatelného doruceni faktury
stavebnikovi. V ptipad€ nedodrzeni terminu splatnosti je opravnéna organizace opravnénd uctovat
stavebnikovi smluvni urok z prodleni ve vySi 0,05 % fakturované castky za kazdy i zapocaty
kalendarni den prodleni. Zaroveii bude Vychodoceské muzeum v Pardubicich opravnéné uvefejnit
informaci o takovém dluhu stavebnika v Centralnim registru dluznika Ceské republiky.

Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahdni
splatnych pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik
povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-K¢&, pifedstavujici pausalni naklady Vychodoceského
muzea v Pardubicich spojené s vyfizenim takové upominky.

Clanek VII.
ZAVERECNA USTANOVENI

Pravni vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se fidi ustanovenim pfislusnych pravnich
predpist.

V piipadé naruseni archeologické pamatky mimotadného vyznamu nebo mimotfadného rozsahu
a tim i neoCekavanému zvyseni nakladd na archeologicky vyzkum se obé strany zavazuji vejit
V jednani smétujici k uspokojivému feSeni nové nastalych skutecnosti. Takovéto nové vzniklé
skuteCnosti, pfedev§im vicendklady na vyzkum, budou feSeny uzavienim nové dohody,
odsouhlasené zastupci obou smluvnich stran.

Tuto dohodu lze ménit ¢i doplitovat pouze dodatkem k této dohod¢, ktery bude takto vyslovné
oznacen, bude mit pisemnou formu a bude podepsdna vSemi ucastniky dohody.

Ucastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v piipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, Ze Opravnéna organizace na zéklad¢ ustanoveni §21,
odst. 4 zakona 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci preda jim poskytnuta data Archeologickému
tstavu AV CR v Praze bud’ piimo, nebo prostiednictvim dalkové pfistupného informaéniho
systému Archeologicka mapa CR.

Utastnici dohody potvrzuji, Ze smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a zadny
z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
pripojuji nize své podpisy.

Tato dohoda se vyhotovuje ve ¢tyfech stejnopisech, kazdé ze stran dohody obdrzi po dvou.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
ucéinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

V Pardubicich dne 8. 1. 2025 V Kocbeftich dne 8. 1. 2025
za opravnénou organizaci za stavebnika
Mgr. Tomas Libanek, pan Martin Schejbal,
feditel Vychodoceského muzea v Pardubicich jednatel Elektro Schejbal s.r.o.





