1.1 Objednatel:

Smilouva o dilo
€. smlouvy o dilo 2025/04

¢l. 1. Smluvni strany

Mésto Vrchlabi

zastoupeny: Ing. Janem Sobotkou, starostou mésta
sidlo: Zamek €.1, 543 01 Vrchlabi

IC: 00278 475 DIC CZ 00278 475
bankovni spojeni: 1% ;

Cislo uctu:

ARCHUM architekti s.r.o.

1.2. Zpracovatel:

sidlo: Oldfichova 299/23, 128 00 Praha 2
zastoupené: Ing. arch. Michalem Petrem

telefon: AT AR

e-mail: g e

ICO: 01894871 DIC: CZ 01894871
bank.spojeni: S e e e SR R

uzaviraji spolu tuto smlouvu o dilo, jejimz pfedmétem je zhotoveni dila:
VRCHLABIi - PARKOVISTE U KLASTERA, UL. DOBROVSKEHO
projektova dokumentace pro provedeni stavby PDPS

¢l. 2. Predmét dila
2.1. Zpracovatel se touto smlouvou zavazuje dodat objednateli dilo:
VRCHLABI - PARKOVISTE U KLASTERA, UL. DOBROVSKEHO
projektova dokumentace pro provadéni stavby

dle projektové dokumentace pro spoleéné povoleni, zpracované ARCHUM architekti s.r.o.,
Ing. arch. Michalem Petrem, 06/2024 ( dale jen DSP) a dalSich nize specifikovanych
podkladl a zajisténi stim souvisejicich inZzenyrskych a jinych sluzeb pro Vrchlabi —
parkovisté u klastera, ul. Dobrovského ( dale jen Stavba) .

1) Projektova dokumentace bude v _nasledujicim rozsahu:
vypracovani projektové dokumentace pro provadéni Stavby (dale jen PDPS*) nejméné v
rozsahu pozadovaném obecné zavaznymi predpisy ( zejm. ust. § 92 Zakona &. 134/2016
Sb., vyhl.6. 169/2016 Sb.. ) a dale nejméné v rozsahu § 7 vyhlasky €. 131/2024 o
dokumentaci staveb

2) PD bude rozdélena na:

Stavebni objekty:
SO 000 Objekty pfipravy stavenisté

SO 100 Objekty pozemnich komunikaci
SO 200 Opérna zed



SO 310 Vodovod

SO 320 Nakladani s deStovymi vodami
SO 330 Jednotna kanalizace

SO 400 Kamerovy systém.

SO 800 Sadové upravy

SO 900 Drobna architektura, mobiliar
Vykaz vymér a rozpocCet

Zkoordinovany harmonogram provadéni praci

3) Vypracovani projektové dokumentace pro provedeni Stavby bude nejméné
v rozsahu pozadovaném obecné zavaznymi predpisy ( zejm. ust. § 92 Zakona ¢&.
134/2016 Sb., vyhl.¢. 169/2016 Sb.. ) a dale nejméné v rozsahu § 7 vyhlasky C.
131/2024 o dokumentaci staveb.

Zpracovatel je povinen dodrzet parametry a dispozici objektll a maximalni zabor pozemku
uvedeny v dokumentaci pro spolecné povoleni ( DSP) a bude wvychazet =z
architektonického zaméru dle DSP.

Zpracovatel bude respektovat pokyny a podklady pfedané objednatelem, zejména pak
projektové dokumentace a stavby pro navazujici zaméry realizované Spravou KRNAP.

2.2. Dalsi podminky pInéni pfedmétu dila:

1) Dokumentace a jeji pfilohy budou provedeny v souladu se zakonem 283/2021 a
284/2021 Sb. ( Novy stavebni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisi a k nému
provadécich vyhladek, zejména pak ¢. 131/2024 Sb.

2) Dokumentace bude zpracovana v souladu s obecné zavaznymi pfedpisy a platnymi
CSN.

3) Dokumentace budou pfedany objednali pro jeho potfebu takto:
a) Koncept PDPS - 1 pracovni tisténé paré ( bez autorizace) a 1x na CD-ROM
ve formatech *dgn nebo *dwg a jedenkrat v *pdf
b) Cistopis PDPS — 6 tisténych paré a 2 vyhotoveni na CD-ROM
v podrobnostech *dgn nebo *dwg a *xIsx a jedenkrat v *pdf

4) Zpracovatel je povinen spolupracovat v pfipadé potfeby pfi vysvétleni obsahu
pfislusné Casti zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby.

5) Obé strany se zavazuji vzajemné spolupracovat pfi jednanich a Fizenich tykajicich
se plnéni pfedmétu dila, zejména pokud maji zasadni vliv na cenu dila, zménu trasy
dila apod., nebo pfi slozitych majetkopravnich jednanich.

6) Zpracovatel je povinen plnit pokyny objednatele tykajici se pfipadnych uprav
pfedmétu dila béhem plInéni této smlouvy a pravidelné (nejméné kazdych 14 dnl od
data uzavfeni smlouvy nedohodnou-li se smluvni strany jinak) s objednatelem
v pribéhu  zpracovavani dokumentace konzultovat pouzita technicka feSeni a
zapracovavat pfipominky objednatele . Termin jednotlivych konzultaci je zpracovatel
povinen zvolit vzdy tak, aby bylo mozno na konzultaci feSit navrh ucelené
problematiky. Zpracovatel je navic povinen k dal§im konzultacim nad shora uvedeny
ramec, a to vzdy na vyzvu objednatele.



7) Zpracovatel je povinen poskytnout soucinnost Koordinatorovi BOZP, pro zpracovani
planu BOZP v souladu se zak. €. 309/2006 Sb.

Cl. 3. Misto plnéni
Mistem pInéni je sidlo objednatele.

Cl.4. Termin plnéni dila

4.1. Zpracovatel se zavazuje zahajit pInéni dila neprodlené po uzavieni této smlouvy, a
to s vyjimkou autorského dozoru a technické pomoci, kterou se zpracovatel zavazuje
plnit jen v rozsahu dle jednotlivych vyzev objednatelem, ve kterych je opravnén
objednatel urcit rozsah a lhutu tohoto plnéni.

4.2. Termin splnéni dila: do 4,5 mésice od podpisu smlouvy.

4.3. Predani a prevzeti dila probiha v misté pInéni ve lhGtach sjednanych touto smlouvou.
Objednatel je opravnén pfed podpisem predavaciho protokolu vyuzit k prostudovani
predlozeného plnéni pfislusné ¢asti dila Ihdtu tfi pracovnich dnu, pocinajici ode dne
nasledujiciho po faktickém predani pfedmétného pinéni. O faktickém pfedani pfislusné
Casti dila sepiSi smluvni strany pisemny zaznam.

4.4.

N

V pfipadé, Zze Objednatel neuplatni do tfi pracovnich dnl od pfedani pfislusné casti
dila své namitky a zaroven nepodepide pfedavaci protokol (odstavec 4.3.), ma se za to,
ze zpracovatel pfedmétnou Cast dila pfedal k datu uplynuti Ihity uvedené v odstavci
4.4,

4.5. Vzniknou-li okolnosti, za které neni zpracovatel odpovédny, a které ho zbavuji
odpovédnosti nebo moznosti provést sluzby zcela nebo &aste¢né v souladu se
smlouvou, zaSle ihned oznameni objednateli. Zpracovatel je povinen pisemné
uvédomit objednatele o zméné okolnosti ve Ihité 3 dni ode dne, kdy se o této zméné
zpracovatel dovédeél. Neucini-li tak zpracovatel ve stanovené |lhaté 3 dnu, ma se za to,
Ze zména okolnosti nenastala.

Za takovych okolnosti, kdy ur€ité sluzby musi byt pferuseny, termin pro jejich
provedeni se prodlouZi o dobu trvani nepfiznivych okolnosti.

Jestlize musi byt nékteré sluzby zpomaleny, termin pro jejich provedeni se prodlouzi o
dobu vynucenou okolnostmi.

Cl. 5. Cena dila

5.1 Smluvni strany se dohodly, Ze pfedmét dila uvedeny v ¢&l. 2 této smlouvy provede
zhotovitel za smluvni cenu ve vysi:

SO 000 Objekty pripravy stavenisté 60 000 K¢
SO 100 Objekty pozemnich komunikaci 290 000 K¢
SO 200 Opérna zed 85 000 K¢
SO 310 Vodovod 100 000 K¢
SO 320 Nakladani s destovymi vodami 85 000 K¢
SO 330 Jednotna kanalizace 100 000 K&
SO 400 Elektro a sdélovaci obj. 65 000 K¢
SO 800 Sadoveé upravy 95 000 K¢
SO 900 Drobna architektura, mobiliar 100 000 K&



Vykaz vymér a rozpocCet 105 000

Cena celkem 1 085 000 K& bez DPH
DPH 21 % 227 850 K¢
Cena celkem s DPH 1 312 850K¢ s DPH

5.2 Splatnost dafiovych dokladd se sjednava na 14 dnd ode dne jejich doru€eni
Objednateli.

5.3 Prislusna c¢ast dila se stava vlastnictvim Objednatele dnem jeho fyzického predani
zpracovatelem.

5.4 Cena dila zahrnuje veSkeré naklady zpracovatele nezbytné k jeho realizaci.

Cl. 6. Souéinnost objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje k vytvofeni podminek realizace pfedmétu této smlouvy,
v€asnému pfedani podkladd a uplnych informaci, k poskytnuti soucinnosti, ktera je
potfebna pro vécné, obsahové, kvalitativni a kvantitativni provadéni vykonl a jejich
zdarné plnéni.

6.2. Objednatel pfedal zpracovateli podklady pro realizaci dila.

Cl.7

Zaruka a odpovédnost za vady dila

7.1. Zpracovatel poskytuje objednateli zaruku za jakost dila poskytnutého dle této smlouvy,
ktera trva ode dne prevzeti pfislusné Casti dila objednatelem do data skonCeni zaruky
poskytnuté objednateli na stavbu, ktera bude dle projektové dokumentace pofizené dle
této smlouvy realizovana. Zarukou se pro ucely této smlouvy rozumi zejména
odpovédnost zpracovatele za to, Ze dilo zhotovené dle této smlouvy spliuje
podminky stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, normami a smluvnimi podminkami.

7.2. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci zaru¢ni vady neprodlené po jejim zjisténi a
stanovit pfiméfenou Ihitu Kk jejimu odstranéni. Pokud zpracovatel neodstrani
reklamovanou zavadu ve stanovené pfiméfené |h(té, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim zarucni vady jinou odbornou firmu na naklady zpracovatele.

7.3. Prodleni zpracovatele s odstranénim zaruéni vady nastava nesplnénim lhaty stanovené
k jejimu odstranéni.

Cl. 8. Zanik smluvniho vztahu

8.1. Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé prodleni zpracovatele
s kterymkoliv z termin0 pInéni sjednanych touto smlouvou, delSiho 30 pracovnich dnu.
Odstoupeni od smlouvy se netyka €asti dila jiz protokolarné pfevzatych Objednatelem.
Objednatel ma pravo uzit prevzatou c&ast pfedmétu dila jako podklad pro jeho
dokonéeni jinym subjektem.
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Zpracovatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, ze Objednatel nebude
pfes pisemnou vyzvu zpracovatele plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

CI. 9. Smluvni pokuty

Za prodleni se splnénim terminu dokonceni dila dle této smlouvy zaplati zpracovatel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- KE za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Za nesplnéni terminu stanoveného pro odstranéni vad a nedodélki uvedenych
v Protokolu o pfedani dila ¢i dil¢iho plnéni nebo zaruéni vady, zaplati zpracovatel
objednateli za kazdé jednotlivé nesplnéni takového terminu smluvni pokutu ve vysi
1000,- K& za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

Objednatel je povinen uhradit zpracovateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné
Castky za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Sjednana smluvni pokuta nezbavuje objednatele prava na nahradu Skody zplsobené
porusenim povinnosti stihané shora uvedenou smluvni pokutou.

Cl. 10. Ostatni smluvni ujednani

Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zak.¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjsich

predpisll, je Objednatel drzitelem licence kuziti dila dle této Smlouvy k ucelim

vyplyvajicim z jeho povahy a z této smlouvy, zejména tedy k:

- prezentaci na vefejnosti

- jako podklad pro jakékoliv dalSi ukony jinych osob smétujici k realizaci zamér(
obsazenych v dile dle této Smlouvy, zejména tedy jako podklad pro dokonéeni
projektové dokumentace, pro pfipadné opravy, upravy, rekonstrukce nebo
odstranéni staveb, pro které bude dokumentace dle této Smlouvy pouzita

Zpracovatel je povinen provést dilo na svij naklad a své nebezpeci.

Zpracovatel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni této smlouvy postupovat s odbornou pédi,
dodrzovat véeobecné zavazné predpisy, CSN a podminky této smlouvy. Zpracovatel se
bude fidit vychozimi podklady Objednatele, jeho pokyny, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnik smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotCenych
organu statni spravy, dodavatell energii a paliv, spravcu podzemnich inz. siti, apod.

Obé strany vynalozi usili, aby eventualni spory, které mohou vzniknout pfi realizaci
predmeétu dila, byly feSeny cestou dohody. V pfipadé, ze nedojde k dohodé, budou
spory feSeny soudni cestou, a to pfislusnym soudem CR.

Smluvni vztahy mezi stranami se fesi, neni-li stanoveno touto Smlouvou jinak,
prislusnymi ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

Cl. 11 Zavéreéna ustanoveni
Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 originalech, po dvou pro kazdou smluvni stranu.

Prava a povinnosti ze zavazkl vzniklych uzavienim této smlouvy nemuze ani jedna
strana pfevést na jinou fyzickou nebo pravnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohodé v celém rozsahu této smlouvy o

dilo.
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Ing. arch. Michal Petr
jednatel ARCHUM architekti s.r.o.





