

SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany

Masarykův onkologický ústav

se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
zastoupený prof. MUDr. Markem Svobodou, Ph.D., ředitelem
IČO: 00209805, DIČ: CZ00209805
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 87535621/0710
(dále jen „objednatel“)

a

AMEDIS, spol. s r.o.

se sídlem Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9
zastoupená Ing Hanou Poslušnou, jednatelkou
IČO: 48586366, DIČ: CZ48586366
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 473385123/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17901
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci zdravotnického prostředku – lineárního urychlovače Varian Clinac iX, v. č. 4608, ozn. objednatele LU1, se specifikací uvedenou v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „zařízení“) a provést hrubý úklid prostor původního umístění zařízení, a to za podmínek dále uvedených ve smlouvě (dále jen „dílo“).
- 2.2. Objednatel se zavazuje za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu dle smlouvy.

3. Způsob provádění díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se:
 - a. zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů,
 - b. zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - c. zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,a dále v souladu s doporučeními Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
- 3.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, hygienické, ekologické, bezpečnostní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla.
- 3.3. Zhotovitel je povinen se při provádění díla řídit pokyny a požadavky pověřených zaměstnanců objednatele uvedených v příloze č. 2 smlouvy.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla v co nejmenší míře narušit provoz objednatele, zachovávat v jeho prostorech pořádek a čistotu a vyvarovat se jednání ohrožujícího zdraví lidí nebo životní prostředí, je povinen dodržovat veškeré požární, bezpečnostní a hygienické předpisy, a dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory. Zhotovitel se rovněž zavazuje postupovat tak, aby z jeho strany nedošlo v průběhu realizace smlouvy k poškození majetku objednatele (zejména pak v prostoru ozařovny a ovladovny zařízení).
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla spolupracovat a poskytnout potřebnou součinnost pověřeným zástupcům objednatele uvedeným v příloze č. 2 smlouvy a dalším zaměstnancům objednatele spolupracujícím na zajištění realizace díla.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn provést 2. fázi díla (viz čl. 5.1 smlouvy) poddodavately. I v případě, že 2. fázi díla provádí poddodavatel zhotovitele, zůstává původcem odpadu objednatel.

4. Kontrola provádění díla

- 4.1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu provádění části díla spočívající v demontáži a odvozu zařízení a podle potřeby si přizvat nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
- 4.2. Zástupce objednatele uvedený v příloze č. 2 smlouvy je oprávněn přerušit provádění díla, není-li dílo prováděno v souladu se smlouvou nebo nejsou dodržovány obecně závazné právní předpisy, normy ČSN, EN, ISO, technologické postupy, je-li ohrožena kvalita díla nebo jsou používány jiné než dohodnuté materiály. Doba přerušení z viny zhotovitele nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. Zhotovitel je v tomto případě povinen

provést nápravu a zjištěné vady odstranit v termínu písemně dohodnutém mezi oprávněnými zástupci obou smluvních stran uvedenými v příloze č. 2 smlouvy.

5. Doba a místo provádění díla

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje provést demontáž zařízení, odvézt jej z prostor objednatele a provést hrubý úklid prostor původního umístění zařízení (1. fáze díla) nejpozději do 5 pracovních dní ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení provádění díla zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje provést ekologickou likvidaci zařízení a předat objednateli protokol o jejím provedení (2. fáze díla) nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne zahájení 1. fáze zhotovitelem.
- 5.2.** Prostory stávajícího uložení zařízení a transportní trasa jsou vymezeny v příloze č. 3 smlouvy.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1.** Zhotovitel se zavazuje nahlásit minimálně 1 den předem termín předání díla, a to některému z oprávněných zástupců objednatele (dle přílohy č. 2 smlouvy).
- 6.2.** Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 6.3.** Objednatel o průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí zápis (protokol), jehož povinnými údaji jsou:
- údaje o smluvních stranách,
 - popis díla,
 - případné výhrady objednatele k dílu,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přijímá nebo nepřijímá,
 - případné odůvodnění, proč objednatel dílo nepřevzal.
- 6.4.** Objednatel je povinen převzít dílo, které je provedeno v souladu se smlouvou a právními předpisy.
- 6.5.** Objednatel není povinen převzít dílo zejména v následujících případech:
- dílo nebylo provedeno v celém rozsahu,
 - zhotovitel nepředložil objednateli protokol o provedení ekologické likvidace,
 - dílo není provedeno v termínu uvedeném ve smlouvě.
- 6.6.** Objednatel je oprávněn převzít i dílo s drobnými vadami. Tyto vady se vyznačí v protokolu při přijímacím řízení, objednatel se zavazuje je neprodleně odstranit, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran, řešení sporů

- 7.1.** Zhotovitel bere na vědomí, že je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Zhotovitel se ke stejnému spolupůsobení a poskytování součinnosti kontrolním orgánům zavazuje zavázat rovněž své poddodavatele.
- 7.2.** Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Nedodržení tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.
- 7.3.** Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout.
- 7.4.** Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby byl při plnění smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a aby byla respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.
- 7.5.** Zhotovitel prohlašuje, že nebyl ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, splnění uvedeného zajistil i u svých poddodavatelů.
- 7.6.** Zhotovitel prohlašuje, že splňuje požadavky stanovené v Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/578 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, v Prováděcím nařízení Rady (EU) 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost

a nezávislost Ukrajiny, a v Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/582 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny. Splnění uvedeného zajistil i u svých poddodavatelů.

- 7.7. Smluvní strany se zavazují, že budou při plnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy postupovat v souladu s právními předpisy vztahujícími se k ochraně osobních údajů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel tímto potvrzuje, že byl v okamžiku získání osobních údajů seznámen objednatelem s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a povinností dle smlouvy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje objednatel na svých internetových stránkách www.mou.cz v sekci „GDPR a ochrana osobních údajů“.
- 7.8. Smluvní strany jsou případné spory související se smlouvou povinny řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají jako místně příslušný soud Městský soud v Brně. Smluvní strany dále sjednávají, že smlouva a veškeré nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky.

8. Cena díla, platební podmínky

- 8.1. Celková cena za provedení díla činí:

Cena díla v Kč bez DPH: 335.000,- Kč

DPH 21 %: 70.350,- Kč

Cena díla v Kč včetně DPH: 405.350,- Kč

- 8.2. Cena díla dle čl. 8.1 smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 smlouvy, a zahrnuje veškeré náklady související s provedením díla.
- 8.3. Cena díla je stanovena jako konečná, pevná a nepřekročitelná a může být změněna pouze v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. V takovém případě se složka ceny díla, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy
- 8.4. Cena díla bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí díla, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla objednatelem, se splatností do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktury musí splňovat požadavky daňového dokladu a být v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, popř. bude-li obsahovat jiné chyby či nedostatky, je objednatel oprávněn fakturu vrátit, přičemž nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 8.7. Bude-li objednatel k datu uskutečnění zdanitelného plnění či k datu poskytnutí úplaty za něj dle ZoDPH ručit za nezaplacenou DPH (§ 109 ZoDPH) ze strany zhotovitele, je oprávněn část ceny díla odpovídající DPH uhradit přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Část ceny díla odpovídající DPH se v takovém případě považuje za uhrazenou.

9. Sankce

- 9.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením 1. fáze díla či s dokončením a předáním celého díla je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000 Kč za každý započatý den prodlení až do splnění závazku.
- 9.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad dle čl. 6.6 smlouvy je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000 Kč za každý započatý den prodlení až do splnění závazku, nejvýše však do výše 10.000 Kč.
- 9.4. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní sankce je splatná do 15 dnů od doručení jejího vyúčtování.
- 9.5. Zaplacení smluvní sankce se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody v plné výši.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1.** Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn zhotovitele k plnění smlouvy dle čl. 5.1 smlouvy nevyzvat a od smlouvy bez dalšího odstoupit. Zhotoviteli v takovém případě nenáleží žádná odměna ani kompenzace (ať ve formě odstupného, náhrady újmy či jiné sankce).

11. Platnost a účinnost smlouvy, změny smlouvy

- 11.1.** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 11.2.** Plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
- 11.3.** Smlouvu lze změnit výhradně dohodou smluvních stran v písemné formě podepsanou oběma smluvními stranami, přednostně prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Výjimkou je změna adresy sídla a kontaktních údajů, v takovém případě postačuje oznámení dotčené smluvní strany doručené v písemné formě druhé smluvní straně, v případě změny adresy sídla spolu s doklady prokazujícími oznamovanou změnu; ke změně smlouvy dochází dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.
- 11.4.** Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
- 11.5.** Smluvní strany se nad rámec § 576 občanského zákoníku pro případ neplatnosti některého z ustanovení smlouvy či celé smlouvy zavazují, že si poskytnou potřebnou součinnost k uzavření dohody, kterou by dotčené ustanovení, případně celou smlouvu, nahradily tak, aby obsah a účel smlouvy zůstal v nejvyšší možné míře zachován.
- 11.6.** Pokud jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení ze smlouvy, strany se zavazují v rámci smlouvy nahradit prostřednictvím dodatku k smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud však jakékoliv ustanovení smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ustanovení obsaženému ve smlouvě.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1.** Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis v případě, že bude podepsána v listinné podobě. Pokud je smlouva podepisována elektronicky, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.
- 12.2.** V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí právním řádem České republiky, zejména § 2586 a násl. občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo.
- 12.3.** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy a případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ukončuje, zejména postupem dle zákona o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, zhotovitel (správnost) uveřejnění do 1 měsíce od uzavření smlouvy ověří a na případné nedostatky objednatele upozorní.
- 12.4.** Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 16. 7. 2024,
Příloha č. 2 – Oprávnění zástupci smluvních stran,
Příloha č. 3 – Prostory stávajícího uložení zařízení a transportní trasa,
Příloha č. 4 – Organizační a technické požadavky na objednatele.
- 12.5.** Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu smlouvy a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.
V Brně dne 24-01-2025 V Brně dne 23-01-2025

za objednatele
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
ředitel Masarykova onkologického ústavu

za zhotovitele
Ing. Hana Poslušná
jednatel AMEDIS, spol. s r.o.

Příloha č. 1

CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE ZE DNE 16. 7. 2024

Masarykův onkologický ústav

Žlutý kopec 7
656 53 Brno

V Praze, dne 16. 07. 2024

Vážený pane Nikle,

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na demontáž a likvidaci LU1 včetně stínících dveří mezi ovladovnou a ozařovnou.

Nabídka č. N22400124 ze dne 16. 07. 2024

Pol. Ks Specifikace

Cena v Kč bez DPH

1. 1 Demontáž a ekologická likvidace LU Clinac iX, SN 4608

1	1 Demontáž, odvoz a ekologická likvidace zdravotnického prostředku – lineárního urychlovače Varian Clinac iX, v. č. 4608;	250.000,00
---	---	------------

Zhotovitel zajistí:

- ochranu podlahy v celé délce transportní trasy;
- hrubý úklid prostor původního umístění zařízení;
- protokol o ekologické likvidaci;

Předpokládá se zachování nosného rámu zabetonovaného v podlaze a dělicí příčky mezi ozařovnou a technickým prostorem. Žádné další prvky se zachovávat nebudou.

Požadavky na součinnost objednatele:

- odstranit veškeré vybavení ozařovny LU1 bránící demontáži (různé náhradní díly a předměty ve vlastnictví MOÚ);
- umožnit stání u spojovacího krčku před vstupem do zaměstnanecké jídelny pro transportní techniku a přechodné uložení dílů a částí demontovaného LU1;
- provést demontáž tubusu pro in vivo dozimetrii;

Poznámka: oznámení o ukončení provozu zařízení a likvidaci ZIZ na SÚJB zajistí objednatel.

2	1 Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stínících dveří mezi ovladovnou a ozařovnou;	85.000,00
---	---	-----------

Zhotovitel zajistí:

- ochranu podlahy v celé délce transportní trasy;
- hrubý úklid prostor původního umístění zařízení;
- protokol o ekologické likvidaci;

Požadavky na součinnost objednatele:

- odstranit veškeré vybavení ozařovny LU1 bránící demontáži (různé náhradní díly a předměty ve vlastnictví MOÚ);
- umožnit stání u spojovacího krčku před vstupem do zaměstnanecké jídelny pro transportní techniku a přechodné uložení dílů a částí demontovaných dveří;

Cena celkem bez DPH	Kč	335.000,00
DPH 21 %	Kč	70.350,00
Cena celkem včetně 21 % DPH	Kč	405.350,00


Dodací a platební podmínky:

Ceny se rozumějí: V Kč, DDP Brno a zahrnují činnosti výše uvedené.

Platnost nabídky: Do 31. 12. 2024

Dodací lhůta: Dle domluvy.

Platba: Na základě faktury na náš účet č. 473385123/0300 u ČSOB Praha, splatnost faktury je do 30 dní ode dne doručení faktury kupujícím.



Ing. Hana Poslušná
AMEDIS, spol. s r.o.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Objednatel

Oblast	Jméno	Pracovní zařazení	Telefon	E-mail
Demontáž, odvoz a ekologická likvidace				
Zhotovitel				
Oblast				
Demontáž, odvoz a ekologická likvidace				

PROSTORY STÁVAJÍCÍHO ULOŽENÍ ZAŘÍZENÍ A TRANSPORTNÍ TRASA


Výkres půdorys 1. PP.

Poznámka:

Uvedený požadavek „, je nutno dodržet podmínky uvedené v D.1.2 Stavebně konstrukční řešení“ byl záměrně odstraněn, protože se netýká požadovaného předmětu plnění této smlouvy o dílo, ale pouze navážení nového přístroje, kde budou požadavky uvedené ve zmiňovaném dokumentu dodrženy.

Důvodem je, že v rámci demontáže stávajícího lineárního urychlovače nebudou vyváženy celé díly přístroje, ale už v rámci ozařovny dojde k jejich rozdělení na menší kusy, jejichž hmotnost nepřekročí váhu 1 tuny. S ohledem na tuto skutečnost není třeba provádět vyztužení chodby pod transportní trasou. Transportní trasa bude plně respektovat zakreslenou trasu pro návoz nového přístroje a stejně tak bude transport probíhat s využitím roznášecích desek umístěných na ochrannou textilii či vlnitou lepenku pro ochranu podlahové krytiny. Za identických podmínek probíhala likvidace přístroje před návozem stávajícího přístroje.

ŘEZ A-A - stěhovací trasa M1:100



- ① NÁSTUPNÍ MÍSTO KE STĚHOVÁNÍ
- ② DEMONTÁŽ A SPĚTNÁ MONTÁŽ VNITŘNÍ PROSKLENÉ STĚNY S DVEŘMI

STĚHOVACÍ TRASA – OCHRANA A ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI PODLAHY
NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU BUDE POSTUPNĚ PŘI STĚHOVÁNÍ POLOŽENA OCHRANNA
SKLADBA – PAPIROVÁ VLNITÁ LEPENKA + OSB DESKA TL. 22mm
+ OCELOVÉ PLÁTY 500/1000 TL.12mm – VIZ ČÁST D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
CELKOVÁ DĚLKA STĚHOVACÍ TRASY 74m, OCHRANA PODLAH – 150m²

STATICKÉ PODEPŘENÍ STROPNÍ DESKY INSTALAČNÍHO KANÁLU
DŘEVĚNOU VÝDŘEVOU – VIZ ČÁST F.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
CELKOVÁ DĚLKA PODEPŘENÍ STROPU INSTALAČNÍHO KANÁLU – 50bm

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		a	t	e	l	i	e	r
ZODP.PROJEKTANT		2	0	0	2			
VYPRACOVAL		ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO						
KONTROLOVAL								
STAVEBNÍK: MOU ŽLUTÝ KOPEC 7, BRNO								
OBJEDNATEL: AMEDIS, spol. s r.o. Bobkova 786/4, 198 00 Praha 9 Černý Most								
NÁZEV AKCE:								
MOÚ Brno - LU I - Instalace lineárního urychlovače								
NÁZEV VÝKRESU								
PŮDORYS 1.PP -STĚHOVACÍ TRASA								
		FORMÁT	4 A4					
		DATUM	ČERVENEC 2024					
		STUPEŇ	JP					
		ČÍSLO ZAKÁZKY	A2412					
		SPECIALIZACE	D.1.1					
		MĚŘITKO	1:50					
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.2.2.0					

Příloha č. 4

Organizační a technické požadavky na objednatele

Dokument „MOU_LU1_soucinnost.pdf“ na další stránce.

Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7
656 53 Brno

SoD: „Demontáž, odvoz a ekologická likvidace zdravotnického prostředku – lineárního urychlovače Varian Clinac iX, v. č. 4608, ozn. objednatele LU1“.

V Praze, dne 8. 1. 2025

Věc: Organizační a technické požadavky na objednatele

Vážení,

na základě uzavřené kupní smlouvy na akci „nadlimitní veřejnou zakázku „Ozařovač pro radioterapii (lineární urychlovač)“ ze dne 3. 7. 2024 a dále záměru o uzavření smlouvy o dílo na provedení demontáže, odvozu a ekologické likvidace zdravotnického prostředku – lineárního urychlovače Varian Clinac iX, v.č. 4608 (ozn. objednatele LU1) Vám tímto předkládáme organizační a technické požadavky na kupujícího v souvislosti s plněním této zakázky.

Demontáž lineárního urychlovače LU1

Požadavky na součinnost objednatele:

- nejméně 14 dní před demontáží doposud funkčního lineárního urychlovače není z bezpečnostních důvodů umožněno ozařovat energií 18x a elektrony s energií vyšší jak 12MeV;
- demontáž veškerého vybavení ovladovny a ozařovny LU1 bránící demontáži před započítáním demontáže stávajícího LU (veškerý nábytek stojící na podlaze, stůl v ovladovně, náhradní díly a předměty ve vlastnictví MOÚ);
- fungující vzduchotechnika v době demontáže přístroje;
- funkční zásuvky v ovladovně i ozařovně;
- funkční osvětlení v ovladovně i ozařovně;
- zajištění vjezdu a parkování vozidel techniků AMEDIS, spol. s r.o. a poddodavatelských firem v prostoru krčku před vstupem do zaměstnanecké jídelny a poskytnutí klíčů nebo karet nezbytných pro pobyt techniků AMEDIS, spol. s r.o. v prostorách ozařovny instalovaného LU i mimo standardní pracovní dobu a o víkend;
- umožnit přistavení kontejneru pro potřeby likvidace odpadů na ploše u vstupu do jídelny;

Zhotovitel zajistí:

- ochranu podlahy v celé délce transportní trasy;
- hrubý úklid prostor původního umístění zařízení;
- protokol o ekologické likvidaci;

Demontáž stínících dveří LU1

Požadavky na součinnost objednatele:

- demontáž veškerého vybavení ovladovny a ozařovny LU1 bránící demontáži před započítím demontáže stávajícího LU (nábytek, náhradní díly a předměty ve vlastnictví MOÚ);
- fungující vzduchotechnika v době demontáže přístroje;
- funkční zásuvky v ovladovně i ozařovně;
- funkční osvětlení v ovladovně i ozařovně;
- zajištění vjezdu a parkování vozidel techniků AMEDIS, spol. s r.o. a poddodavatelských firem v prostoru krčku před vstupem do zaměstnanecké jídelny a poskytnutí klíčů nebo karet nezbytných pro pobyt techniků AMEDIS, spol. s r.o. v prostorách ozařovny instalovaného LU i mimo standardní pracovní dobu a o víkendu;
- umožnit přistavení kontejneru pro potřeby likvidace odpadů na ploše u vstupu do jídelny;

Zhotovitel zajistí:

- ochranu podlahy v celé délce transportní trasy;
- hrubý úklid prostor původního umístění zařízení;
- protokol o ekologické likvidaci;