
SMLOUVA O DÍLO č. OMSŘÚŮP/25/20017 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany 

Pardubický kraj 

se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 

IČO: 70892822 

DIČ: CZ70892822 

zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

č.ú.: 

kontaktní osoba ve ———- 

telefon: 

e-mail: 

  

(dále jen „objednatel“, „zadavatel“) 

a 

Sdružení SG pro Aktualizace DS Pardubického kraje, 

které je společností vzniklou dle $ 2716 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a 

tvořenou těmito společníky: 

GMtech s.r.o., se sídlem Michelská 29/6, 140 00 Praha 4, IČO 020 06 154 — správce společnosti 

oprávněný zastupovat, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

značka C 300202, 

GEODROM s.r.o., se sídlem Moravany, Hlavní 133/32, PSČ 664 48, IČO 293 05 381, 

GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, 

IČO 150 49 248, 

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., se sídlem Jiřího Purkyně 1174/53, Pražské Předměstí, 

500 02 Hradec Králové, IČO 455 36 058. 

    4N 

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Aktualizace datového skladu 

v rámci provozu Digitální technické mapy Pardubického kraje“, zadávanou objednatelem jakožto 

zadavatelem pod ev. č. VVZ Z2024-053042 (dále také jako „zadávací řízení nebo veřejná zakázka“). 
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Článek I. 

Úvodní ustanovení 

Dodavatel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity 

a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou (dále jen „dílo“), 

a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla. 

Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit 

průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, 

jak je dále sjednána. 

Plnění této smlouvy je součástí provozní etapy projektu datové části Digitální technické mapy ČR 

v Pardubickém kraji. Dodavatel se zavazuje splnit předmět této smlouvy nejen v souladu s touto 

smlouvou, ale také v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami zadávacího 

řízení) a jeho nabídkou, které předcházely a týkaly se uzavření této smlouvy. V případě rozporů 

jednotlivých dokumentů má přednost tato smlouva. V případě rozporů jednotlivých ustanovení 

příloh této smlouvy a ustanovení smlouvy samotné má přednost ustanovení samotné smlouvy. 

Dodavatel prohlašuje, že je plně způsobilý k řádnému a včasnému plnění předmětu dle této 

smlouvy, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, a to tak, že jsou mu 

známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

předmětu smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené v této smlouvě, a to rovněž 

ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. Dále Dodavatel prohlašuje, 

že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho 

závazku vyplývajícího z obecně závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnutí soudu 

či jiného obdobného orgánu. 

Pokud je v této smlouvě uvedeno slovo „řádně“, pak, nevyplývá-li z kontextu jinak, myslí se tím 

bez veškerých vad a nedodělků. V případě, že konec lhůty (či obecně konec jakéhokoliv termínu 

plnění) uvedené v této smlouvě dopadá na sobotu, neděli či státem uznaný svátek, končí lhůta 

či termín plnění až v nejbližší pracovní den. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele 

dílo vrozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a jejími přílohami. Pro účely 

této smlouvy se dílem rozumí výstupy činností specifikovaných v příloze č. 1 Technická specifikace, 

především v kap. 4 Popis činností při správě obsahu DTM. 

Dodavatel bude při realizaci předmětu této smlouvy - provádění díla postupovat podle pokynů 

Objednatele, pokud jsou v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými obecně závaznými 

předpisy regulujícími realizaci daných činností, zejména pak v souladu s právními předpisy 

a normami. 

Objednatel poskytne Dodavateli nezbytnou součinnost potřebnou pro provádění díla, a to 

ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. 

Objednatel se zavazuje, že řádně provedené (tj. dokončené a předané) dílo převezme a zaplatí 

za něj Dodavateli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy. 
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Článek III. 
Doba a místo plnění, způsob plnění 

Realizace díla bude zahájena ihned po uveřejnění smlouvy v registru smluv. Dílo bude předáváno 

průběžně a po částech dle termínů uvedených v příloze č. 1 Technická specifikace, přičemž 

tyto předané části, resp. provedené činnosti, budou písemně odsouhlaseny. 

Realizace díla bude ukončena nejpozději 31. 12. 2028. 

Místem realizace díla je Pardubický kraj. Předmět díla bude předán Objednateli v sídle 

Objednatele na adrese Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. 

Realizace díla bude probíhat na základě jednotlivých pokynů Objednatele. Pokyn Objednatele 

bude obsahovat zejména vymezení infrastruktury, činnosti, která má být provedena (mapování, 

konsolidace apod.) a termín plnění stanovený v souladu s přílohou č. 1. Pokyn Objednatele je 

oprávněna vydat osoba oprávněná za Objednatele. 

Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedený předmět díla nebo jeho část, tzn. bez vad a 

nedodělků, předaný v ujednaném termínu a místě plnění. O předání a převzetí předmětu díla (jeho 

části) se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla (jeho části), který podepíší obě smluvní 

strany. Jestliže Objednatel odmítl předmět díla (jeho část) převzít, neboť při převzetí zjistil, že 

předmět díla (jeho část) nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíiše, ale 

pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla (jeho části) se 

opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

Dílo (jeho část) se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí 

předmětu díla (jeho části) oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o 

předání a převzetí předmětu díla (jeho části) je řádné splnění díla. 

Článek IV. 
Cena za dílo, vyhrazené změny závazku 

Cena za zhotovení předmětu této smlouvy (cena díla) v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena 

dohodou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na jednotkových cenách jednotlivých druhů 

činností tak, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku, a to při předpokládaném celkovém množství 

jednotlivých druhů činností uvedeném rovněž v odst. 2 tohoto článku. 

Jednotková cena jednotlivých níže uvedených činností v rámci provádění díla činí: 

  

    
      

        

    

    

      

Cena za 1 
: z z $ Cena za 1 

Předpokládaný v, měrnou v 
; z : % rm Měrná : měrnou 

Název činnosti počet měrných . jednotku . 
; jednotka jednotku 
jednotek (bez (s DPH/Kč) 

DPH/Kč) 

Mapování ZPS ha 

Mapování DI km 

Mapování TI: 

Mapování kanalizace (vyšetření + km 

zaměření) 

Mapování vodovodu (radiolokace + km 

zaměření) 

Mapování podzemního veřejného km 

osvětlení (radiolokace + zaměření)         
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Mapování nadzemního veřejného km 

osvětlení a jiné nadzemní TI (zaměření) 

Mapování jiné podzemní TI (radiolokace km 

+ zaměření) 

Mapování podzemní TI s orientačním 

průběhem (není možné vyšetřit ani km 

detekovat) 

Konsolidace ZPS ha 

Konsolidace DI km 

Konsolidace TI km 

Kontrolní měření (data ZPS) ha 

Kontrolní měření (data DTI) km 

Převod dat z jiného formátu do JVF hod 

Aktualizace ZPS - standardní ks 

Aktualizace ZPS - velkého rozsahu ks 

Aktualizace ZPS - celoplošná ha 

Aktualizace DI ks 

Aktualizace TI ks 

Práce s primárními daty hod 

Technické konzultace hod 
      
3. Celková cena díla bude určena součtem násobků skutečně provedených činností a příslušných 

jednotkových cen. 

4. Objednatel připouští změnu výše ceny s DPH v průběhu realizace díla pouze v případě změny 

zákonné sazby DPH, kdy DPH bude kceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni 

zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením 8 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) změnu závazku z této smlouvy 

co do rozsahu požadovaných a realizovaných činností. Objednatel v tabulce uvedené v článku IV. 

odst. 2 této smlouvy stanovuje pro jednotlivé položky činností při pořizování dat DTM 

v Pardubickém kraji předpokládané množství pro dané měrné jednotky příslušných položek. 

Vzhledem k povaze a charakteru plnění, kdy se nedají jednotlivé činnosti stanovit jinak než 

odhadem a v území dochází v čase k dalším úpravám, změnám a doplněním, přičemž ke vzniku 

těchto skutečností dochází nezávisle na vůli Objednatele, vyhrazuje si Objednatel výslovně pro 

uvedené důvody možnost změny množstevního rozsahu činností oproti uvedenému předpokladu, 

jsou-li tyto změny nezbytné či účelné pro řádné provedení díla vymezeného v článku II. odst. 1 

této smlouvy, přičemž změny mohou spočívat jak v navýšení, tak ve snížení rozsahu činností 

v rámci jednotlivých položek (činností). Smluvní strany se dohodly, že navýšení rozsahu činností 

dle tohoto odst. bude provedeno u každé položky tabulky uvedené v odst. 2 tohoto článku 

maximálně o 1/4 předpokládaného počtu měrných jednotek; snížení rozsahu činností může být 

provedeno bez omezení. 

6. Rozsah činností dotčený změnou dle článku IV. odst. 5 této smlouvy podléhá evidenci a účtování 

podle článku V. této smlouvy. Změna v rozsahu činností v rámci jednotlivých položek tabulky 

článku IV. odst. 2 této smlouvy nemá vliv na jednotkové ceny činností uvedené v tomtéž 

ustanovení smlouvy. 
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Článek V. 
Platební podmínky 

Právo na zaplacení ceny za skutečně provedené činnosti vzniká Dodavateli řádným a včasným 

splněním jeho závazku v souladu s touto smlouvou na základě předání a převzetí díla (jeho části) 

Objednatelem. 

Cena každé části díla bude Objednatelem uhrazena jednorázovou platbou na základě vystavené 

faktury Dodavatelem. 

Fakturu je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve následující den po dni uskutečnění zdanitelného 

plnění, jímž se pro účely této smlouvy rozumí řádná realizace předmětu každé části díla 

definovaného v čl. II. této smlouvy. 

Podkladem pro vystavení faktury je oboustranně podepsaný předávací protokol. 

Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení na adresu sídla Objednatele. 

Doručení faktury bude provedeno buď prostřednictvím datové schránky z28bwu9 nebo na 

adresu posta ©pardubickykraj.cz. 

Každá faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (zejména dle jeho 8 11) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je na každé faktuře povinen výslovně 

uvést, zda je, či není plátcem DPH. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu 

(předávacího protokolu té části díla, jejíž cena je fakturována). 

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných 

právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím termínu splatnosti vrátit fakturu, 

pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 

vrácením faktury přestává platit původní termín splatnosti. Od doručení opravené nebo 

přepracované faktury běží splatnost od počátku. 

Dodavatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se 

Dodavatel podrobí této kontrole, a bude spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení 

8 2 písm. e) uvedeného zákona při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

plnění z veřejných zdrojů. 

Pro případ, že Dodavatel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného 

plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení 

5 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí 

Dodavatel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za 

nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 

Dodavatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí 

s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši 

rovnající se výši odvedené DPH. 

Článek VI. 
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla 

Dílo bude předáváno po částech v souladu s pokynem Objednatele dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Předávací protokol musí vždy obsahovat konkrétní vymezení a rozsah provedených 

činností. Objednatel není povinen převzít dílčí plnění (část díla), pokud příslušné plnění obsahuje 

vady či nedodělky. 

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě. 

Dodavatel odpovídá za to, že dílo nebo část díla bude v době předání a převzetí bez právních vad. 
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Objednatel je oprávněn převzít řádně provedenou část díla i před stanoveným termínem plnění. 

Dodavatel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto 

smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami. Dodavatel odpovídá 

za to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě 

vlastnosti obvyklé. 

Dodavatel odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí příslušné části díla, které 

vznikly porušením právních povinností Dodavatele, odpovídá též za vady, které měla příslušná část 

díla v době jejího předání a převzetí, ale které se projevily až do dvou let ode dne předání a 

převzetí. Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí příslušné části díla, je povinen 

Dodavatele nejpozději do 30 dnů od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k 

jejich odstranění. Dodavatel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 

dnů od doručení písemného upozornění v souladu s ustanovením 8 2615 OZ. 

Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Dodavatel, je povinen z titulu 

své odpovědnosti uhradit Dodavatel. 

Dodavatel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 

Objednatelem, jestliže Dodavatel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich 

nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich 

použití trval. 

Článek VII. 

Licenční ujednání 

Veškerá zhotovovaná data včetně jejich součástí a příslušenství v rámci realizace plnění jsou daty 

objednatele a o nakládání s nimi rozhoduje výhradně objednatel. 

Článek VIII. 
Smluvní pokuty 

Nesplní-li Dodavatel svůj závazek dokončit a předat příslušnou část díla (na základě pokynu 

Objednatele dle článku III. odst. 4) ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je Objednatel oprávněn 

požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny části plnění, s jejímž 

dokončením a předáním je Dodavatel v prodlení, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, 

přičemž Dodavatel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou 

smluvní pokutu zaplatit. 

V případě, že Dodavatel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 5. článku VI. této 

smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn Objednatel požadovat po Dodavateli 

smluvní pokutu ve výši 1000 Kč, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž 

Dodavatel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu 

zaplatit. 

Bude-li Dodavatel plnit část díla osobou odlišnou od členů realizačního týmu (čl. IX. odst. 5 a 6 

smlouvy), je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný 

případ. 

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění 

podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Dodavatel oprávněn účtovat 

Objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy a Objednatel je 

v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Dodavateli zaplatit. 

Částky smluvní pokuty či náhrady škody uložené v souladu s touto smlouvou je Objednatel 

oprávněn odečíst od Dodavatelem fakturovaných částek (tj. i jednostranně započítat proti 

pohledávkám Dodavatele na zaplacení ceny za plnění předmětu této smlouvy). 
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Článek IX. 
Ostatní povinnosti smluvních stran 

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním 

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 

neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy, čímž však není 

dotčena povinnost zveřejnění příslušných informací tak, jak je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku. 

Dodavatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností 

Objednatele poskytnout informaci o ceně plnění a název a sídlo Dodavatele. Dodavatel si je vědom 

skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této 

smlouvy vč. všech dodatků a příslušných příloh. Dále si je Dodavatel vědom, že tuto smlouvu vč. 

všech dodatků a příloh je podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv, nutno uveřejnit v registru smluv, a 

to včetně ceny za dílo, vymezení předmětu smlouvy, identifikace smluvních stran a data uzavření 

smlouvy. Dodavatel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných 

zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje 

svůj souhlas. 

Dodavatel prohlašuje, že na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 8 1765 

odst. 2) OZ. 

Dodavatel se zavazuje předmět plnění smlouvy realizovat prostřednictvím realizačního týmu, 

kterým prokázal kvalifikaci ve veřejné zakázce, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva o dílo. 

Realizační tým zhotovitele je odpovědný za plnění této smlouvy o dílo. 

Dodavatel se zavazuje realizovat předmět plnění této smlouvy prostřednictvím realizačního týmu v 

tomto složení na těchto pozicích: 

  

která bude splňovat minimálně stejné požadavky, nebo vyšší, jako osoba, kterou prokázal kvalifikaci 

v rámci veřejné zakázky. Změna členů realizačního týmu podléhá předchozímu souhlasu 

Objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas odmítnout pouze v případě, že nový člen týmu 

nesplňuje požadavky uvedené ve větě první tohoto odstavce. 

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v záležitostech této smlouvy bude probíhat 

prostřednictvím kontaktních osob. Každá smluvní strana jmenuje kontaktní osobu. Každá ze 

smluvních stran má právo změnit jí jmenovanou kontaktní osobu, je však povinna vyrozumět o 

každé změně druhou smluvní stranu. Změna kontaktní osoby je vůči druhé straně účinná teprve 

okamžikem prokazatelného doručení takového vyrozumění. Změna kontaktní osoby se nepovažuje 

za změnu této smlouvy vyžadující uzavření dodatku k této smlouvě. 

Kontaktní osoby jsou za smluvní strany jmenovány osobami oprávněnými písemně, a to na adresu 

osob oprávněných za druhou smluvní stranu a zároveň na adresu všech kontaktních osob do 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

prováděné změny platných. Jmenování kontaktních osob nabývá platnosti a účinnosti dnem 

oznámení druhé smluvní strany. 

Komunikace mezi kontaktními osobami bude uskutečňována přednostně v elektronické podobě 

(email, HelpDesk) nebo telefonicky. 

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude činěna v písemné formě a doručena druhé 

smluvní straně, přičemž písemná forma je zachována i v případě emailové zprávy. 

Oprávněné osoby budou za smluvní strany potvrzovat provedené zhotovení dat a tato data 

protokolárně předávat a přebírat. Každá z níže jmenovaných oprávněných osob na základě této 

smlouvy je oprávněna jednat vždy samostatně za smluvní stranu, za kterou je jmenována. 

Oprávněné osoby smluvních stran jsou dále oprávněny v rámci této smlouvy jednat za smluvní 

strany této smlouvy v rozsahu řízení odchylky objemu pořizovaných dat, tuto odchylku posuzovat a 

potvrzovat rozsahy realizovaného plnění ve vazbě na harmonogram a realizaci plnění na základě 

této smlouvy a jejích příloh, vždy však při zachování cíle a účelu této smlouvy o dílo. Osobami 

oprávněnými jsou: 

    

   
a. Oprávněná osoba za Objednatele — 

b. Oprávněná osoba za Dodavatele -I 

Změnu oprávněných osob je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé 

smluvní straně. Změna oprávněných osob není považována za změnu této smlouvy vyžadující 

uzavření dodatku k této smlouvě. 

Změny této smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnou formou (dodatky) 

a po vzájemné dohodě. 

Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 

budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy 

v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. 

Pokud dojde ke změně názvu smluvní strany, adresy jejího sídla, bankovního spojení, zástupce, 

kontaktní osoby či osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních či technických a jejich telefonních 

čísel anebo e-mailových adres, to vše uvedených před článkem I. této smlouvy, jsou smluvní strany 

povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně 

poté, co ke změně dojde. Dostačující formou oznámení změny je zaslání e-mailu kontaktní osobě 

druhé smluvní strany nebo osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních, která je povinna obdržení 

e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny údajů uvedených v tomto odstavci není 

třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

Článek X. 
Ukončení smlouvy 

Tuto smlouvu lze ukončit také dohodou smluvních stran. Dohoda o ukončení smluvního vztahu 

musí být písemná, jinak je neplatná. 

Tuto smlouvu lze ze strany Objednatele také písemně vypovědět před ukončením doby jejího 

trvání bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je dvouměsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Uplynutím 

výpovědní doby skončí doba trvání této smlouvy. 

Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní 

stranou, jestliže je takové porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo 

zákonem. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 
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4.. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany Dodavatele považují 

následující: 

a. jestliže Dodavatel opakovaně (tj. nejméně 2x) provede některou z činností týkající se 

realizace díla prostřednictvím člena realizačního týmu, který není řádně zanesen jako člen 

realizačního týmu s odpovídající kvalifikací v této smlouvě, 

b. jestliže Dodavatel i přes opakovanou (tj. nejméně 2x) písemnou výtku Objednatele provádí 

dílo způsobem, který vede nepochybně k vadnému plnění, 

c. dodání nebo zhotovení vadného předmětu plnění, 

d. prodlení s plněním závazku vyplývajícího z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) dnů a 

nezjednání nápravy ani do patnácti (15) dnů od doručení oznámení Objednatele o prodlení 

s plněním závazku, 

5.. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy ze strany Objednatele považují 

následující: 

a. prodlení se zaplacením vyfakturované ceny díla (jeho části) delší než třicet (30) kalendářních 

dnů. 

b. jestliže Objednatel neposkytne zhotoviteli podklady nebo data, která je dle této smlouvy 

povinen poskytnout, a to ani na základě opakované (nejméně 2x) písemné výzvy zhotovitele 

(minimální interval mezi písemnými výzvami je 7 dnů) a jejichž neposkytnutí prokazatelně 

současně brání řádné realizaci díla ze strany zhotovitele. 

6. Není-li vtéto smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran 

plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních 

právních předpisů. 

7.. Porušení jakékoliv jiné povinnosti Objednatele nebo Dodavatele, vyplývající z této smlouvy, je 

třeba splnit v dodatečné přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté. 

8.  Odstoupením od této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z 

prodlení a stejně tak práva a povinnosti smluvních stran vzniklá do okamžiku účinnosti odstoupení 

od smlouvy. 

Článek XI. 
Závěrečná ujednání 

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

2.. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění 

této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně 

osobních údajů © jsou © dostupné © na oficiálních © stránkách © Pardubického © kraje 

www.pardubickykraj.cz/gdpr. 

3. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné 

zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel 

se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou. zajistit 

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 

doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
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zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na 

to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny 

Dodavatelem či jeho poddodavatelem. 

V případě, že po podpisu této smlouvy na Dodavatele anebo jeho poddodavatele budou dopadat 

mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí č. 69/2006 Sb. ve 

smyslu zákona č. 240/2022 Sb. účinného od 1. 9. 2022, je povinen tuto skutečnost Dodavatel 

písemně oznámit Objednateli. V případě, že oznámení neprovede a Objednatel zjistí, že na 

Dodavatele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve Dodavatele k 

vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu. V případě že náprava není 

možná, odstoupí Objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost odstoupení nastává doručením 

odstoupení Dodavateli. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 8 6 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, 

že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O 

uveřejnění této smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Dodavatele (postačí e-mailem 

prostřednictvím kontaktní osoby/osoby oprávněné jednat ve věcech technických nebo 

smluvních). Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že tato smlouva nebo její přílohy 

neobsahují obchodní tajemství. 

Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále (bude podepsána elektronicky), který 

obdrží každá smluvní strana po jeho podpisu. 

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 Technická specifikace a příloha č. 2 Cenová tabulka. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo kdohodě o celém obsahu smlouvy, přičemž 

si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují 

na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. 

Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne 16. 12. 2024 usnesením č. R/146/24. 
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo — Technická specifikace předmětu díla objednatele 
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo — Cenová tabulka s jednotkovými cenami dat 
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Příloha č. 1: Technická specifikace 

Aktualizace datového skladu v rámci provozu Digitální 

technické mapy Pardubického kraje
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1. Úvod 

Tento dokument je nedílnou součástí Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Aktualizace 

datového skladu v rámci provozu Digitální technické mapy Pardubického kraje“ (dále jen veřejná 

zakázka) a je technickou specifikací zadávací dokumentace popisující zejména technické parametry a 

procesní postupy plnění veřejné zakázky. 

Veřejná zakázka navazuje na realizační fázi Projektu s názvem: „Digitální technická mapa Pardubického 

kraje (DTM)“ reg.č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19 259/0023781, který byl realizovaný v rámci Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost — Vysokorychlostní internet — Výzva III Vznik 

a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) (dále jen „DTM1“). Popis současného stavu je uveden 

v kapitole 3 a v přiložených přílohách (příloha č. 1: Prováděcí dokumentace „IS DTM krajů“; příloha č. 

2: Prováděcí projekt „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje“). Na tuto 

realizační fázi projektu navazuje fáze provozní, v rámci které objednatel garantuje pro uživatele DTM 

PAK služby dle předmětu této zakázky. Služby bude zajišťovat jak Objednatel, tak vybraný Dodavatel 

v rozsahu uvedeném v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Dodavatel bude v rámci provozu 

DTM PAK plnit činnosti spojené s aktualizací datového skladu DTM PAK. 

Informační systém Digitální technické mapy Pardubického kraje (dále jen „IS DTM PAK“) byl rovněž 

pořízen v rámci DTM1 (viz příloha č. 1: Prováděcí dokumentace „IS DTM krajů“). Dodavatel bude 

veřejnou zakázku plnit zejména prostřednictvím řešení IS DTM PAK a vlastních softwarových nástrojů, 

rozhraní a podle pokynů objednatele, postupů a pravidel uvedených v této zadávací dokumentaci, 

jejích přílohách a odkazovaných právních předpisech a dokumentech. 

2. Cíle projektu 

2.1. Vize 

Spoluprací Objednatele a Dodavatele zajistit správu a aktuálnost Digitální technické mapy 

Pardubického kraje (dále jen „DTM PAK“) ve smyslu 84b Zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „Zákon o 

zeměměřictví“) tak, aby byly splněny všechny současné legislativní a technické požadavky a aby 

výsledky DTM1 byly řádně využity a sloužily účelně k plnění stanovených cílů. 

2.2. Cíle 

e © Prostřednictvím nástrojů IS DTM PAK spravovat DTM PAK ve smyslu $4b Zákona č. 200/1994 

Sb., zákona o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením. 

e © Zajistit aktuálnost a správnost datového obsahu DTM PAK pořízeného převážně v rámci DTM1. 

e © Rozšiřovat datový obsah DTM PAK formou importů aktualizačních dat a novým účelově 

realizovaným mapováním. 

e © Formou správy datového obsahu DTM PAK vytvářet ucelenou datovou základnu DTM PAK 

umožňující poskytování služeb eGovernmentu v celém regionu. 

e © Podílet se na rozvoji služeb a datového obsahu DTM PAK.



3. Popis současného stavu 

3.1. DTIM1 

Projekt DTM1 byl realizován prostřednictvím několika veřejných zakázek a dílčích aktivit Pardubického 

kraje. Mezi hlavní části projektu, které jsou relevantní pro tuto veřejnou zakázku, patří zejména veřejná 

zakázka „Informační systém Digitální technické mapy krajů (IS DTM krajů)“, konkrétně dodávka a 

implementace informačního systému digitální technické mapy Pardubického kraje (IS DTM PAK) a 

zajištění následné podpory (dále jen „softwarová část projektu“). Prováděcí dokumentaci k IS DTM PAK 

včetně příloh naleznete v příloze č. 1 (.zip). 

Dále veřejná zakázka „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje“ (dále jen 

„datová část projektu“) jejímž výsledkem je ucelená datová základna DTM PAK vzniklá konsolidací 

stávajících dat Sdružení správců technické infrastruktury východních Čech (SSTI) doplněnou o nové 

mapování. Prováděcí projekt k datové části DTM1 naleznete v příloze č. 2. 

Mezi hlavní cíle softwarového projektu patřilo: 

e © Pořídit a implementovat moderní IS DTM, který naplní potřeby Objednatele v oblasti správy 

DTM. 

e © Zajistit optimální provoz DTM zejména v oblasti zpracování a vedení relevantních geodat a dat, 

která jsou definována legislativou a potřebami krajů na vedení v IS DTM a podpory agend 

spojené s předmětnou legislativou. 

« | Vytvořit a implementovat do prostředí kraje moderní IS pro DTM PAK jako nástroje pro správu 

DTM ve smyslu 84b Zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

e © Postupně importovat předávaná konsolidovaná a nově pořizovaná data do prostředí IS DTM 

tak, aby se průběžně promítala do služeb DTM PAK a byla postupně zajištěna jejich správa 

a publikace. 

Mezi hlavní cíle datového projektu patřilo: 

« © Vytvořit DTM PAK ve smyslu 84b Zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. 

e © Formou konsolidace a mapování vytvořit ucelenou datovou základnu DTM PAK umožňující 

poskytování služeb eGovernmentu v celém regionu, a to v maximální variantě ve smyslu 

kapitoly 5.2 Metodiky ČÚZK. 

e © Vrozsahu Pardubického kraje využít ke konsolidaci a mapování stávajících a nových datových 

sad takovou metodu, která zajistí požadovanou přesnost, rozsah a kvalitu výsledných dat 

daných touto technickou specifikací, legislativou a metodikami. 

e © Postupně předávat konsolidovaná a nově pořizovaná data do datového skladu DTM PAK tak, 

aby se průběžně promítala do služeb DTM PAK a byla zajištěna jejich průběžná aktualizace. 

4. Popis činností při správě obsahu DTM 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé činnosti a požadavky na ně, které bude provádět dodavatel 

v rámci aktualizace datového skladu v rámci provozu DTM PAK. 

V kapitole jsou používány následující role, činnosti: 

« | Správce aktualizací — pracovník kraje, který externímu subjektu (dodavateli) na základě 

doporučení ze strany Kontrolora dat přiděluje konkrétní území ke konsolidaci nebo k novému 

mapování v rámci aktualizace datového skladu, dále dle aktuální potřeby, nikoliv vždy, předává 

Externímu datovému kontrolorovi DTM prostřednictvím IS DTM PAK jednotlivé Geodetické 
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aktualizační dokumentace digitální technické mapy (dále jen „GAD DTM“) ke kontrole a validaci. 

Na konci © aktualizačního © cyklu potvrzuje © jejich převzetí. — Vede © evidenci 

a statistiku zpracovaných GAD DTM a průběh realizace plnění. 

Kontrolor dat — pracovník kraje, který provádí dílčí činnosti spojené se systematickou kontrolou 

dat a označením míst pro následné opravy nebo doplnění (konsolidace, nové mapování) formou 

GAD DTM. Označená místa k opravě nebo doplnění doporučí Kontrolor dat Správci aktualizací, 

který konkrétní činnost zadá dodavateli, který vykoná zadanou činnost v souladu s legislativou, 

vyhláškou a dalšími metodikami viz kapitola 9 (např. konsolidaci ZPS v konkrétním území apod.) 

Externí datový kontrolor DTM (dále jen „EDK“) — pracovník dodavatele, který na základě pokynů 

kraje (přidělení aktualizace) provádí úkony spojené s převzetím/předáním GAD DTM a jejich 

zapracováním do DTM. Řeší i případné chyby v GAD DTM, vrací je zpět nebo konzultuje s autorem 

GAD DTM (geodetem) případné chyby nebo nejasnosti v GAD DTM. 

Geodet — externí subjekt nebo fyzická osoba, která vyhotovila nebo ověřila GAD DTM, popř. 

provedla a ověřila geodetické zaměření pro účely konsolidace a nového mapování. V kontextu 

Metodiky pro geodety se jedná o osobu označenou jako „registrovaný subjekt (ÚOZI/AZI)“. Může 

se jednat i o pracovníka dodavatele s úředním oprávněním ÚOZI/AZI c) pro danou činnost. 

Vedoucí realizačního týmu — pracovník dodavatele, který na straně dodavatele vede projekt — 

předmět plnění, zajišťuje komunikaci s krajem a vede veškeré výkaznictví předmětu plnění této 

veřejné zakázky a jeho finanční záležitosti. 

Operátor dat — pracovník dodavatele, který pořizuje (vyhodnocuje, mapuje) nová data DTM (ZPS, 

DI, TI) nebo konsoliduje předaná vhodná data dle pokynů objednatele. 

Technický konzultant — pracovník dodavatele, který má zkušenosti a vědomosti na poli 

problematiky DTM, dále v oblasti geodézie, GIS a bude objednateli technickou podporou. 

Vlastník/správce/provozovatel (dále jen „VSP“) subjekt nebo osoba dle definice Zákona, která je 

příslušná k dané roli a k dané DI neboTI. 

  

  

  

Jedná se o činnosti: 

Mapování ZPS 

Mapování DI 

Mapování TI 

Konsolidace ZPS 

Konsolidace DI 

Konsolidace TI 

Kontrolní měření 

Převod dat z jiných formátů do JVF (vč. aktualizace starší verze JVF na novou) 

Kontrola dat pořízených v rámci hromadného sběru dat a import do Úložiště zdrojových dat 

Aktualizace ZPS 

Aktualizace DI 

Aktualizace TI 

Vedení projektu 

Technické konzultace 

4.1. Mapování ZPS 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o samostatnou dílčí činnost nového mapování ZPS, které vznikne 

např. potřebou mapování nové dosud nemapované lokality nebo na základě zjištění Kontrolora dat, že 

danou lokalitu je nutné nově mapovat nebo stávající data ZPS doplnit novým mapováním a to ze strany 

dodavatele. 

Vykonává: Operátor dat na základě pokynů objednatele



Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: 

« | Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací) s Vedoucím realizačního 

týmu odsouhlasí rozsah mapování a jeho časovou náročnost, společně ověří dostupnost podkladů 

a dojednají vhodnou metodu pořízení dat a rozsah kontrolního měření, je vyhotoven písemný 

záznam 

Operátor dat provede výdej stávajících dat ZPS v dané lokalitě 

Operátor dat provádí nové mapování a napojování na stávající data 

Geodet provede příslušná kontrolní měření a ověření 

Geodet provede nahrání GAD do IS DMVS 

e © Postupuje se dle standartních kroků zapracování GAD 

Termíny: do jednoho měsíce od odsouhlasení rozsahu mapování Správcem aktualizací a pokynu ze 

strany objednatele 

Popis činnosti: viz kapitola 5.7. 

Výpočet ceny: cena za 1 ha 

4.2. Mapování DI 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o samostatnou dílčí činnost nového mapování DI, které vznikne např. 

potřebou mapování nové dosud nemapované dopravní infrastruktury nebo na základě zjištění 

Kontrolora dat, že danou lokalitu je nutné nově mapovat nebo stávající data DI doplnit novým 

mapováním a to ze strany dodavatele. 

Vykonává: Operátor dat na základě pokynů objednatele 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: 

« © Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací), VSP a Vedoucí realizačního 

týmu odsouhlasí rozsah mapování a jeho časovou náročnost, společně ověří dostupnost podkladů 

a dojednají vhodnou metodu pořízení dat a rozsah kontrolního měření, je vyhotoven písemný 

záznam 

e | Operátor dat provede výdej stávajících dat DI v dané lokalitě 

e © Operátor dat provádí nové mapování a napojování na stávající data 

e © VSP poskytuje součinnost a ověřuje věcnou správnost dat 

e © Geodet provede příslušná kontrolní měření a ověření 

e © Operátor provede předání příslušnému VSP zodpovědnému k dané DI 

e © VSP provede nahrání dat do IS DMVS 

e © Postupuje se dle standartních kroků zapracování (importu) dat 

Termíny: do jednoho měsíce od odsouhlasení rozsahu mapování Správcem aktualizací a pokynu ze 

strany objednatele 

Popis činnosti: viz kapitola 5.8. 

Výpočet ceny: cena za 1km



4.3. Mapování TI 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o samostatnou dílčí činnost nového mapování TI, které vznikne např. 

potřebou mapování nové dosud nemapované technické infrastruktury objednatele na základě činnosti 

Kontrolora dat, že danou TI nebo její část je nutné nově mapovat nebo stávající data TI doplnit novým 

mapováním a to ze strany dodavatele. 

Vykonává: Operátor dat na základě pokynů objednatele 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: 

« | Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací), VSP a Vedoucí realizačního 

týmu odsouhlasí rozsah mapování a jeho časovou náročnost, společně ověří dostupnost podkladů 

a dojednají vhodnou metodu pořízení dat a rozsah kontrolního měření, je vyhotoven písemný 

záznam 

« © Operátor dat provede výdej stávajících dat TI v dané lokalitě 

e © Operátor dat provádí nové mapování a napojování na stávající data 

e © VSP poskytuje součinnost a ověřuje věcnou správnost dat 

e © Geodet provede příslušná kontrolní měření a ověření 

« | Operátor provede předání příslušnému VSP zodpovědnému k dané TI 

e © VSP provede nahrání dat do IS DMVS 

e © Postupuje se dle standartních kroků zapracování (importu) dat 

Termíny: do dvou měsíců od odsouhlasení rozsahu mapování Správcem aktualizací a pokynu ze strany 

objednatele 

Popis činnosti: viz kapitola 5.9. 

Výpočet ceny: cena za 1 km konkrétního typu sítě 

4.4. Konsolidace ZPS 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o samostatnou dílčí činnost konsolidace doposud nezapracovaných 

dat ZPS, které se dodatečně určí jako vhodná ke konsolidaci a nacházejí se v místech, která nejsou 

doposud vDTM komplexně k dispozici. Může se například jednat o starší měření účelové mapy 

povrchové situace nebo ZPS větších lokalit. 

Vykonává: Operátor dat na základě pokynů objednatele 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: 

« | Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací) s Vedoucím realizačního 

týmu posoudí vstupní data předaná ke konsolidaci 

« © Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací) s Vedoucím realizačního 

týmu posoudí stávající data ZPS v DTM 

« | Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací) s Vedoucím realizačního 

týmu odsouhlasí rozsah konsolidace a její časovou náročnost, společně ověří dostupnost podkladů 

a dojednají vhodnou metodu konsolidace dat a rozsah kontrolního měření, je vyhotoven písemný 

záznam 

e © Operátor dat provede výdej stávajících dat ZPS v dané lokalitě 

e © Operátor dat provádí konsolidaci a napojování na stávající data ZPS 

e © Geodet provede příslušná kontrolní měření a ověření



« | Geodet provede nahrání GAD do IS DMVS 

e © Postupuje se dle standartních kroků zapracování GAD 

Termíny: do jednoho měsíce od odsouhlasení rozsahu konsolidace Správcem aktualizací a pokynu ze 

strany objednatele 

Popis činnosti: viz kapitola 5.10. 

Výpočet ceny: cena zal ha 

4.5. Konsolidace DI 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o samostatnou dílčí činnost konsolidace stávajících doposud 

nezapracovaných dat DI, které se dodatečně určí jako vhodná ke konsolidaci a nacházejí se v místech, 

která nejsou doposud v DTM komplexně k dispozici. Může se například jednat o starší měření DI. 

Vykonává: Operátor dat na základě pokynů objednatele 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: 

« © Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací), VSP a Vedoucí realizačního 

týmu posoudí vstupní data předaná ke konsolidaci 

« © Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací), VSP a Vedoucí realizačního 

týmu posoudí stávající data DI v DTM 

« © Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací), VSP a Vedoucí realizačního 

týmu odsouhlasí rozsah konsolidace a její časovou náročnost, společně ověří dostupnost podkladů 

a dojednají vhodnou metodu konsolidace dat a rozsah kontrolního měření, je vyhotoven písemný 

záznam 

« | Operátor dat provede výdej stávajících dat DI v dané lokalitě 

e | Operátor dat provádí konsolidaci a napojování na stávající data 

e © VSP poskytuje součinnost a ověřuje věcnou správnost dat 

e © Geodet provede příslušná kontrolní měření a ověření 

« | Operátor provede předání příslušnému VSP zodpovědnému k dané DI 

e © VSP provede nahrání dat do IS DMVS 

« © Postupuje se dle standartních kroků zapracování (importu) dat 

Termíny: do jednoho měsíce od odsouhlasení rozsahu konsolidace Správcem aktualizací a pokynu ze 

strany objednatele 

Popis činnosti: viz kapitola 5.11. 

Výpočet ceny: cena za 1km 

4.6. Konsolidace TI 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o samostatnou dílčí činnost konsolidace stávajících doposud 

nezapracovaných dat TI, které se dodatečně určí jako vhodná ke konsolidaci a nacházejí se v místech, 

která nejsou doposud v DTM komplexně k dispozici. Může se například jednat o starší měření TI. 

Vykonává: Operátor dat na základě pokynů objednatele 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup:



« © Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací), VSP a Vedoucí realizačního 

týmu posoudí vstupní data předaná ke konsolidaci 

« | Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací), VSP a Vedoucí realizačního 

týmu posoudí stávající data TI v DTM 

« © Zástupce objednatele (např. Kontrolor dat nebo Správce aktualizací), VSP a Vedoucí realizačního 

týmu odsouhlasí rozsah konsolidace a její časovou náročnost, společně ověří dostupnost podkladů 

a dojednají vhodnou metodu konsolidace dat a rozsah kontrolního měření, je vyhotoven písemný 

záznam 

« | Operátor dat provede výdej stávajících dat DI v dané lokalitě 

« © Operátor dat provádí konsolidaci a napojování na stávající data 

e © VSP poskytuje součinnost a ověřuje věcnou správnost dat 

e | Geodet provede příslušná kontrolní měření a ověření 

e | Operátor provede předání příslušnému VSP zodpovědnému k dané TI 

« © VSP provede nahrání dat do IS DMVS 

« © Postupuje se dle standartních kroků zapracování (importu) dat 

Termíny: do dvou měsíců od odsouhlasení rozsahu konsolidace Správcem aktualizací a pokynu ze 

strany objednatele 

Popis činnosti: viz kapitola 5.12. 

Výpočet ceny: cena za 1km 

4.7. Kontrolní měření 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o dílčí kontrolní činnost dodatečného ověření přesnosti a kvality dat 

DTM. Záměrem Objednatele je provedení nezávislé kontroly dat DTM a dosažení maximální kvality 

spravovaných dat v případech, kdy např. v rámci činnosti kontroly dat objednatel na základě podkladů 

dodavatele nebo sám identifikuje místa s potencionálním výskytem chyb, správnosti nebo nejasnosti 

v obsahu dat DTM. Tato místa mohou být identifikována i uživateli DTM. 

Vykonává: Operátor dat a Geodet na základě pokynů objednatele 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: 

e | Správce aktualizací s Kontrolorem dat rozhodne o provedení kontrolního měření a odsouhlasí si 

s dodavatelem rozsah a formu tohoto kontrolního měření 

e | Operátor dat provede kontrolní měření 

e © Dodavatel předá Technickou zprávu z kontrolního měření včetně návrhů na nápravu případných 

zjištěných chyb v DTM (nové mapování formou GAD, reklamace) 

Termíny: do dvou týdnů od. odsouhlasení rozsahu — kontrolního © měření | Správcem 

aktualizací/Kontrolorem dat a pokynu ze strany objednatele. 

Popis činnosti: 

Kontrolní měření provede vždy jiný Geodet (ÚOZI/AZI) než je příslušný editor dat DTM/EDK nebo 

Geodet dané části ZPS/DI/TI. Kontrolní činnost v terénu musí být provedena klasickými geodetickými 

metodami, respektive jinými metodami, než byla data pořízena, které budou doloženy měřickými 

zápisníky, výpočetními protokoly a technickou zprávou zhodnocující výsledky kontrol. Výsledky musí 

být ověřeny ÚOZI/AZI v rozsahu stanoveném v $ 13 odst. 1 písm. c) zákona o zeměměřictví. Výstupem 

kontrolního geodetického měření budou: 
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« | Předávací protokol se seznamem měřených lokalit a jejich rozsahem 

« © Měřená data ve struktuře datového modelu JVF DTM 

e © Technická zpráva se zhodnocením výsledků kontrolního měření, včetně měřičských a výpočetních 

protokolů a ověření ÚOZI/AZI. 

« | Součástí technické zprávy bude i návrh na řešení případných zjištěných chyb a nesouladů v dané 

části DTM. 

Výpočet ceny: v případě dat ZPS je cena za 1 ha a v případě dat DTI je cena za 1km 

4.8. Převod dat z jiného formátu do JVF 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o převod/transformaci Dokumentace skutečného provedení stavby 

(dále jen „DSPS“) nebo jiného geodetického zaměření v jiném formátu než JVF, případně v jeho 

neaktuální verzi (lze předpokládat zejména DGN, DWG, DXF, VYK, TXT, SHP) (dále jen „podklad pro 

převod“) do formátu JVF v aktuální verzi, v případě, kdy tento podklad (vstup) je vhodné pro převod 

do JVF a následnou kompletaci do GAD DTM a postoupení do standardního procesu aktualizace. DSPS 

(popř. GDSPS) nebo jiné geodetické zaměření v rozsahu jedné stavby (např. rodinný domek, domovní 

přípojka sítě technické infrastruktury, oplocení, vjezd na pozemek, zrušení/demolice uvedeného atp.) 

nebo jednoho typu vedení TI. Do procesu zpracování mohou vstoupit jen podklady s jednoznačně 

identifikovatelným popisem dat (datovým modelem), technickou zprávou (nebo jiným podkladem) 

z které bude možné jednoznačně identifikovat zejména stáří měření, zpracovatele, obsah měření a 

jeho kvalitu, dále pak podklady, které svojí obsahovostí splňují nároky na současná data DTM dle 

legislativy (tj. zejména obsahová úplnost, topologická čistota, existence souřadnice Z). 

Vykonává: EDK na základě pokynu Správce aktualizací. 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 
  

Organizační postup: 

e © Přijetí Podkladu pro převod Správcem aktualizace 

« | Správce aktualizací přidělí Podklad pro převod konkrétnímu EDK 

e © EDK přijme Podklad pro převod 

e © EDK zhodnotí a potvrdí možnost převodu na GAD DTM (analyzuje vstup) 

e © EDK zhodnotí časovou náročnost převodu a informuje o tom Správce aktualizace 

« | Správce aktualizace potvrdí časovou náročnost a odsouhlasí nebo zamítne převod 

« | Vpřípadě zamítnutí převodu se dále v činnosti nepokračuje a je zaznamenán jen čas úvodní 

analýzy vstupu 

« | V případě odsouhlasení převodu provede EDK převod/transformaci podkladu pro převod do GAD 

DTM 

e © EDK provede všechny patřičné kontroly GAD DTM 

« | Vpřípadě DTI EDK předá VSP GAD DTM pro vložení do IS DMVS, v případě ZPS předá geodetovi k 

importu 

« | V případě, že samostatným procesem aktualizace projde příslušné GAD DTM v pořádku, Správce 

aktualizací potvrdí ukončení aktualizace 

« | Vpřípadě chyby vrací Správce aktualizací zpět EDK k opravě a proces se opakuje 

e © EDK předá Správci aktualizací a Vedoucímu realizačního týmu skutečnou časovou náročnost 

převodu 

Termíny: do 5 pracovních dnů od pokynu ze strany objednatele a po předání Podkladu pro převod 

Správcem aktualizací. 
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Popis činnosti: viz kapitola 5.5. 

Výpočet ceny: cena za 1 hodinu práce 

4.9. Kontrola dat pořízených v rámci hromadného sběru dat a import do Úložiště 

zdrojových dat 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o systematickou činnost kontroly dat získaných v rámci hromadného 

sběru dat (HSD) a jejich zapracování do stávajících dat pořízených v rámci projektu DTM1 - konkrétně 

se jedná o úpravu (nahrazení původní prostorové situace situací novou) nově pořízených dat HSD a 

import do Úložiště zdrojových dat v IS DTM. 

Vykonává: EDK na základě pokynu Správce aktualizací. 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 
  

Organizační postup: Externí datový kontrolor DTM (EDK) provede kontroly odevzdaných dat 

hromadného sběru dat (HSD) dle předpisu P1 (příloha č. 3). Jedná se především o kontrolu 

předepsaných parametrů a dodržení předepsané adresářové struktury a všech požadovaných dat dle 

směrnice P1. V případě potřeby bude EDK předávat data do Úložiště zdrojových dat IS DTM kraje. 

Hromadný sběr dat: 

« © Měřické snímky (Pozemní měřické snímky - panoramatické fotografie) 

e © Mračno bodů z laserového skeneru 

Termíny: do 5 pracovních dnů od pokynu ze strany objednatele a po předání dat HSD Správcem 

aktualizací. 

Popis činnosti: viz příloha č. 3 - Předpis P1 (Předpis pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě a 

provozu na pozemních komunikacích), kapitola 4.2.3. 

Výpočet ceny: cena za 1 hodinu práce 

4.10. Aktualizace ZPS 

4.10.1. Standardní 

Popis (definice) rozsahu: GAD DTM v rozsahu jedné stavby (např. rodinný dům, domovní přípojka, sítě 

technické infrastruktury, oplocení, vjezd na pozemek, zrušení/demolice uvedeného atp.) v rozsahu cca 

= do 1000 m?. Nejedná se o území aktualizace velkého rozsahu nebo celoplošné aktualizace na základě 

pokynu kraje, ale o standardní aktualizaci DTM vyvolanou změnou ZPS (výstavba/demolice). Jedná se 

o situace, kdy lze předpokládat jedno GAD DTM v jednom místě vyvolané konkrétní jednou stavbou 

(akcí). 

Vykonává: EDK na základě pokynu Správce aktualizací. 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: 

Přijetí GAD DTM z IS DMVS do IS DTM 

« | Správce aktualizací přidělí GAD DTM v IS DTM konkrétnímu EDK 

EDK přijme GAD DTM 
EDK zpracuje GAD DTM 
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o | Vpřípadě chyby vrací zpět 

o | Nebov případě nejasností kontaktuje Geodeta 

e | EDKzplatní změnu 

« | Správce aktualizací potvrdí ukončení aktualizace 

Termíny: Termín pro zpracování aktualizace je stanoven do 3 pracovních dnů od definice rozsahu GAD 

DTM a předáním pokynu Správcem aktualizací. 

Popis činnosti: viz kapitola 5.3. 

Výpočet ceny: cena za 1 ks 

4.10.2. Velkého rozsahu 

Popis (definice) rozsahu: GAD DTM v rozsahu komplexní a rozsáhlé stavby nebo souboru více staveb 

většího rozsahu (např. bytový dům včetně veřejného prostranství a souvisejících staveb, veřejné 

prostranství, okružní křižovatka, rekonstrukce nebo výstavba ulice včetně přidružených staveb, 

průmyslový podnik včetně přidružených staveb, obchodní zařízení včetně přidružených staveb, stavby 

občanské vybavenosti většího rozsahu, dopravní stavby delší než 200 metrů, zařízení technické 

infrastruktury — jejich část ZPS, rozsáhlé změny stávající ZPS způsobené přeložkou stávající DI nebo TI, 

rozsáhlé změny stávající ZPS způsobené revitalizací daného území, zrušení/demolice uvedeného atp.). 

Územní rozsah GAD DTM je v od 1000 m? do 20 000 m*. Nejedná se o území celoplošné aktualizace na 

základě pokynu kraje, ale o aktualizaci DTM vyvolanou změnou ZPS (výstavba/demolice). Jedná se o 

situace, kdy lze předpokládat více GAD DTM v jednom místě v relativně krátkém časovém období 

v průběhu realizace stavby (akce). 

Vykonává: EDK na základě pokynu Správce aktualizací. 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 
  

Organizační postup: shodné jako v podkapitole 4.10.1. 

Termíny: Termín pro zpracování aktualizace je stanoven do 4 pracovních dnů od definice rozsahu GAD 

DTM a předáním pokynu Správcem aktualizací. 

Popis činnosti: viz kapitola 5.3. 

Výpočet ceny: cena za 1 Ks 

4.10.3. Celoplošná 

Popis (definice) rozsahu: GAD DTM v rozsahu komplexního celoplošného nového mapování zadaného 

krajem za účelem rozšíření ZPS nebo plošné aktualizace ZPS v území kde z nějakého důvodu nejsou 

data aktuální nebo úplná a je potřeba ZPS doplnit nebo obnovit. Může se jednat o území, kde se 

v provozu z nějakého důvodu nepodařilo zajistit aktuální a obsahově úplnou ZPS nebo o nově 

rozšiřovaná území do DTM kraje (např. rozsáhlé průmyslové areály, vojenské prostory, prostory 

nového mapování, velké infrastrukturní stavby, nově rozšiřovaná území kraje atp.). 

Vykonává: EDK na základě pokynu Správce aktualizací 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: shodné jako v podkapitole 4.10.1. 

Termíny: Termín pro zpracování aktualizace je stanoven do 5 pracovních dnů od definice rozsahu GAD 

DTM a předáním pokynu Správcem aktualizací. 
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Popis činnosti: viz kapitola 5.3. 

Výpočet ceny: cena zal ha 

2 T Aktualizace DI 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o systematickou činnost zpracování (popř. reklamace) a zplatnění 

GAD DI. 

Vykonává: EDK na základě pokynu Správce aktualizací. 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: 

« | Přijetí GAD DI Správcem aktualizací od příslušného subjektu investiční akce 

« © Správce aktualizací zašle/poskytne GAD DI konkrétnímu EDK 

e © EDK potvrdí příjem GAD DI 

© © EDK zpracuje GAD DI 

o. Vpřípadě chyby vrací zpět (včetně odůvodnění) Správci aktualizací ke kontaktování 

subjektu investiční akce 

o | Nebov případě nejasností kontaktuje přímo geodeta subjektu investiční akce 

e © EDKzplatní změnu (tj. ze strany EDK proběhne import dat až do IS DTM) 

e © EDK informuje Správce aktualizací o výsledku importu a na základě toho Správce aktualizací 

potvrdí ukončení aktualizace 

Termíny: Termín pro zpracování aktualizace je stanoven do 5 pracovních dnů od potvrzení převzetí 

GAD DI od Správce aktualizací. 

Popis činnosti: viz kapitola 5.4. 

Výpočet ceny: cena za 1 ks 

4,12. Aktualizace TI 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o systematickou činnost zpracování (popř. reklamace) a zplatnění 

GAD TI. 

Vykonává: EDK na základě pokynu Správce aktualizací. 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 

Organizační postup: 

« | Přijetí GAD TI Správcem aktualizací od příslušného subjektu investiční akce 

« © Správce aktualizací zašle/poskytne GAD TI konkrétnímu EDK 

e © EDK potvrdí příjem GADTI 

e | EDK zpracuje GADTI 

o  Vpřípadě chyby vrací zpět (včetně odůvodnění) Správci aktualizací ke kontaktování 

subjektu investiční akce 

o | Nebov případě nejasností kontaktuje přímo geodeta subjektu investiční akce 

e © EDK zplatní změnu (tj. ze strany EDK proběhne import dat až do IS DTM) 

e © EDK informuje Správce aktualizací o výsledku importu a na základě toho Správce aktualizací 

potvrdí ukončení aktualizace 

Termíny: Termín pro zpracování aktualizace je stanoven do 5 pracovních dnů od potvrzení převzetí 

GAD TI od Správce aktualizací. 
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Popis činnosti: viz kapitola 5.4. 

Výpočet ceny: cena za 1 ks 

4.13. Vedení projektu 

Popis (definice) rozsahu: Jedná se o podpůrnou činnost, která není zahrnuta v jinde uvedených 

činnostech, která je zejména spojena s řízením předmětu plnění, výkaznictvím a konzultační činností. 

Součástí činnosti je účast na pravidelných kontrolních dnech (včetně jejich organizace a zajištění zápisů 

z nich) nebo ad hoc jednáních za účasti zástupců kraje a dodavatele (včetně jejich organizace a zajištění 

zápisů z nich). Předmětem bude zejména průběžná kontrola předmětu plnění. 

Vykonává: Vedoucí realizačního týmu 

Organizační postup: Postup vedení předmětu plnění, zejména četnost pravidelných kontrolních dnů a 

způsob vykazování je odsouhlasen před zahájením předmětu plnění. 

Termíny: Průběžně na základě předem dohodnutých intervalech schůzek nebo administrativních 

činností. Předpoklad je pravidelné kontrolní dny vintervalech 1 x za měsíc, v případě potřeby 

operativně. 

Popis činnosti: Seznámení se s rozsahem projektu DTM PAK a provozu DTM PAK, tj. zejména s jeho 

výstupy, formou řešení, harmonogramem provozní fáze, rozpočtem atd. Seznámení se s platnou 

legislativou v oblasti DTM, s dokumenty a zdroji, které jsou pro provozní fázi projektu DTM relevantní. 

Samostatné, iniciativní a aktivní řízení a kontrola provozu DTM na týdenní bázi, tj. řízení a kontrola 

projektu jako celku i jeho dílčích oblastí. Zpracování plánu pro sledování stavu a provozu správy dat. 

Zadávání úkolů členům týmu (v jasné, přesné a doložitelné formě), kontrola plnění zadaných úkolů a 

pokynů. Koordinace a harmonizace činností jednotlivých zapojených subjektů. Nastavení pravidel 

součinnosti a informovanosti v rámci realizace plnění mezi jednotlivými týmy a členy těchto týmů. 

Plánování, iniciace a vedení kontrolních jednání předmětu plnění. Řízení případných změn na 

předmětu plnění. Průběžný monitoring a identifikace rizik, návrh jejich eliminace včetně zajištění přijetí 

příslušných opatření pro jejich eliminaci a řešení. Reportování stavu předmětu plnění směrem k 

oprávněné osobě dle uzavřené smlouvy. Iniciace a eskalace problémů, hledání a navrhování 

nápravných opatření. Další bezprostředně související služby projektového řízení týkající se předmětu 

plnění a jeho provozu. 

4.14. Technické konzultace 

Popis (definice) rozsahu a činnosti: Jedná se o konzultační činnost, jejímž cílem je poskytnutí široké 

znalostní podpory objednavateli a to zejména v oblastech: 

« © digitálních technických map veřejné správy s důrazem na DMVS a DTM krajů, 

« | geodézie a GIS, 

e © dále pomoc a technická podpora při kontrole DSPS, GDSPS, geodetického podkladu pro vedení 

digitální technické mapy nebo obdobných dokumentací. 

Organizační postup a termíny: Konzultační služby budou poskytovány na vyžádání objednatele. 

Vykonává: Technický konzultant 

Předpokládaný (maximální) rozsah za rok: dle rozsahu ve smlouvě. 
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Výpočet ceny: cena za 1 hodinu 

5. Obecné parametry a pravidla pro správu dat 

5.1. Postup správy dat — editace ZPS 

Postup editace se řídí schématy a informacemi v odkazovaných dokumentech uvedených v této 

kapitole samostatně. 

Základní životní cyklus aktualizace je popsán v následujících základních krocích: 

© © GAD DTM- Vznik geodetické aktualizační dokumentace na straně stavebníka/geodeta. 

« © Podání— Proces vložení GAD DTM stavebníkem/geodetem do IS DMVS včetně základních kontrol. 

Probíhá v prostředí IS DMVS. 

« | Příjem — Proces předání GAD DTM z IS DMVS do IS DTM. Zahrnuje zaevidování, vstupní kontrolu 

a potvrzení přijetí GAD DTM případně její reklamaci. Výsledkem je reklamovaná nebo přijatá GAD 

DTM k zapracování. Probíhá primárně v IS DTM kraje nebo IS SVO za komunikace s IS DMVS. 

e | Editace — Proces zpracování GAD DTM do IS DTM. Zahrnuje editaci a kontroly, tedy činnosti 

prováděné EDK a Správcem aktualizací. Probíhá primárně v IS DTM kraje nebo IS SVO za 

komunikace s IS SVO a IS DTM krajů a IS DMVS. 

« © Zplatnění — Proces závěrečného zplatnění změn GAD DTM do platného stavu. Zahrnuje kontroly 

a přípravu na zplatnění a samotné zplatnění a ukončení zpracování GAD DTM. Probíhá primárně 

v IS DTM kraje nebo IS SVO za komunikace s IS SVO a IS DTM krajů a IS DMVS. 

Konec — Ukončení zpracování GAD DTM. 

V případě přeshraniční editace zároveň platí vše uvedené v dokumentu „Přeshraniční editace: doplnění 

podrobného popisu pro implementaci systému'“. 

5.2. Podklady pro vedení DTM kraje 

Podklad pro aktualizaci DTM kraje je předáván formou GAD DTM, která je dle 8 5 Vyhlášky realizována 

prostřednictvím geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy (jako výsledku 

zeměměřických činností využívaných pro vedení DTM). Jeho náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 4 

Vyhlášky. 

Struktura aktualizačních údajů je stanovena v příloze č. 3 Vyhlášky, dokumentace budou předávány 

prostřednictvím jednotného rozhraní a soubory změnových údajů v JVF DTM v aktuálně platné verzi 

zveřejněné na webových stránkách ČÚZK?. 

Za účelem zajištění kvality aktualizace DTM kraje je dle $ 12, odst. 1 Zeměměřického zákona stanoveno, 

že výsledky zeměměřických činností využívané pro vedení DTM podléhají, stejně jako výsledky 

zeměměřických činností ve výstavbě, ověření rozsahem autorizace pro ověřování dle 8 16f, odst. 1, 

písm. c) Zeměměřického zákona. 

  

1 https://cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220 Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx nebo 

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01 pravidla/02 stav logika/05 preshranic editace 

2 https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx 
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5.3. Zpracování GAD DTM externím datovým kontrolorem 

5.3.1. Převzetí dokumentace systémem IS DTM kraje 

IS DTM kraje převezme GAD DTM včetně všech příloh prostřednictvím příslušného rozhraní a přiřadí jí 

unikátní ID a potvrdí převzetí dokumentace. Poté se postup zapracování GAD DTM liší v závislosti na 

tom, zda se jedná o přeshraniční editaci na hranici kraje/krajů či ve vymezeném území ŘSD/SŽ. 

5.3.2. Kontroly a zapracování dokumentace 

Běžná GAD DTM bez přeshraniční editace 
  

Po převzetí dokumentace budou provedeny softwarové kontroly dat popsané v Dokumentu 

topologických kontrol, který je veden na stránkách DTMwiki*. Pokud GAD DTM projde softwarovými 

kontrolami, přidělí ji Správce aktualizací DTM GAD DTM konkrétnímu EDK, který ji posoudí, vyhodnotí 

napojení a případné kolize s jinými GAD DTM. Pokud je všechno v pořádku, dokumentace je 

zapracována do DTM. Následně je dokumentace zplatněna a je odesláno oznámení do IS DMVS. 

GAD DTM spadající do režimu přeshraniční editace — kraje 
  

Pokud se jedná o GAD na hranici krajů, zapracovává ji pouze jeden kraj, na jehož území je největší část 

vymezeného území změny. Postup probíhá shodně s běžným zapracováním, pouze před zplatněním 

změnu musí schválit i ostatní dotčené kraje. Pokud ostatní kraje změnu schválí, je zplatněna a je 

odesláno oznámení do IS DMVS. 

Pokud GAD DTM projde softwarovými kontrolami, přidělí ji Správce aktualizací DTM GAD DTM 

konkrétnímu EDK, který ji posoudí, vyhodnotí napojení a případné kolize s jinými GAD DTM. Pokud je 

všechno v pořádku, dokumentaci schválí a potvrdí zapracována do DTM. Následně je dokumentace 

tedy zplatněna a je odesláno oznámení do IS DMVS. 

GAD DTM spadající do režimu přeshraniční editace — vymezené území ŘSD/SŽ 

ŘSD a SŽ mají vymezená území, ve kterých jim kraje svěřily editaci ZPS. Pokud oblast změny zasahuje 

do tohoto území, zapracovává GAD DTM ve většině případů správce vymezeného území a před 

zplatněním musí změnu schválit dotčený kraj (kraje) a případně i druhý správce vymezeného území, 

pokud oblast změny zasahuje i do jeho vymezeného území. Pokud dané subjekty změnu schválí, změna 

je zplatněna a je odesláno oznámení do IS DMVS. 

Pokud GAD DTM projde softwarovými kontrolami, přidělí ji Správce aktualizací DTM GAD DTM 

konkrétnímu EDK, který ji posoudí, vyhodnotí napojení a případné kolize s jinými GAD DTM. Pokud je 

všechno v pořádku, dokumentaci schválí a potvrdí zapracována do DTM. Následně je dokumentace 

tedy zplatněna a je odesláno oznámení do IS DMVS. 

5.3.3. Zapracování GAD DTM 

V případě, že v IS DTM kraje dojde k úspěšnému zplatnění GAD DTM, je tím splněna zákonná povinnost 

dle 8 4b, odst. 9 Změnového zákona, a prostřednictvím rozhraní IS DMVS (Službou pro vystavení 

potvrzení o předání) je o tom Geodet (ÚOZI/AZI) informován formou reportu ve formátu PDF. Pokud 

jsou v dokumentaci nalezeny chyby, je Geodetovi (ÚOZI/AZI) předán „chybový“ soubor ve formátu XML 

se strukturovaným popisem chyb pro jednotlivé předávané prvky. 

  

3 https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly 
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5.3.4. Reklamace GAD DTM 

V průběhu zapracování GAD DTM mohou být nalezeny chyby dokumentace a tato dokumentace může 

být vrácena k opravě či dopracování prostřednictvím rozhraní IS DMVS. 

Softwarové kontroly 

Výsledkem je soubor .xml se záznamem kontroly a výpisem chyb a výkres .gml/.xml s lokalizacemi chyb 

(specifikace XML a GML s chybovými kódy bude zveřejněna na webových stránkách ČÚZK“). Bez opravy 

těchto chyb nebude možno importovat data do DTM. GAD DTM je reklamována a je nutné opravit 

všechny chyby. 

Kontrola EDK 

EDK může v průběhu zapracování změny narazit na chyby či kolize s jinými dokumentacemi GAD DTM. 

V případě, že jsou chyby závažné, bude dokumentace s popisem chyb vrácena k opravě 

či doplnění prostřednictvím reklamace přes IS DMVS. 

Nejasnosti či drobné chyby je možné řešit i mimoreklamační komunikací EDK se zpracovatelem GAD 

DTM (Geodetem). 

Bez opravy chyb nemůže být GAD DTM zapracována do DTM a není splněna zákonná povinnost dle 

8 4b, odst. 9 Změnového zákona. 

Opravenou dokumentaci vloží geodet přes webové služby IS DMVS nebo přes webový portál IS DMVS 

a opakuje se postup popsaný v této kapitole, dokud nedojde k zapracování a zplatnění GAD DTM. 

5.4. Postup správy dat - DTI 

Postup editace (kontrola, schválení apod.) se řídí informacemi v odkazovaných dokumentech 

uvedených v této kapitole. 

* | Příjem dat dopravní a technické infrastruktury: https://dtmwiki.kr- 

zlinsky.cz/02 sprava/01 prijem dat/04 prijem dti 

e Kontroly dat dopravní a technické infrastruktury (IS DMVS a IS DTM): 

https://cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/Kontrola-RDTI v07 final.aspx 

5.5. Zpracování převodu dat z jiného formátu do JVF 

Zejména v prvotní fázi startu projektu DTM PAK lze ještě očekávat, že některá geodetická zaměření 

(např. DSPS/GDSPS nebo jiné vhodné podklady pro aktualizaci obsahu DTM) mohou být ještě v jiných 

formátech než v JVF DTM. Lze předpokládat, že se bude jednat jak o data ZPS, tak DI a TI. Pro zachování 

aktuálnosti dat DTM PAK je vhodné umožnit převod/transformaci těchto dat do formátu JVF DTM a do 

GAD DTM, tak aby je bylo možné pro aktualizaci obsahu DTM použít. Činnost převodu těchto dat do 

JVF DTM, respektive GAD DTM bude spočívat zejména v: 

Příprava dat — úvodní analýza dat a jejich zhodnocení, zda je vůbec možné a účelné je zpracovat. Pro 

zpracování by měla být použita jen ta data, kde bude možné jednoznačně identifikovat jejich původ, 

stáří, respektive aktuálnost, obsahovou správnost a další potřební informace. Z dat nebo doprovodné 

dokumentace musí být jednoznačně identifikovatelný datový model, respektive musí být dostupné 

informace o tom, co který prvek v datech znamená v kontextu datového modelu JVF DTM. Není vhodné 

dovozovat obsahovou a významovou stránku dat, ta by měla být jednoznačně zřejmá nebo odvoditelná 

  

4 https://www.cuzk.cz/DMVS 
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z jiných dostupných podkladů a informací. Data liniového charakteru budou fragmentována na 

jednotlivé úsečky tak, aby práce EDK byla co nejefektivnější a v souladu s pravidly DTM. Zároveň bude 

ověřena aktuálnost dat, a to zejména u starších dat — ta budou využita jen v případě, že obsahují 

doplnění DTM o další objekty nebo jejich aktualizaci. 

Doplnění podrobných bodů — DTM předpokládá podrobný bod v každém vrcholu objektů (linií). Díky 

stávající praxi nemusí v některých případech data obsahovat zcela či částečně vrstvu geodeticky 

měřených podrobných bodů. Vzhledem k tomu, že pro převod do JVF by měla být využita jen data ve 

3. třídě přesnosti, a proto bude v tomto kroku automatizovaně doplněn do všech vztažných bodů 

objektů podrobný bod s charakteristikou 3. třídě přesnosti v poloze. 

Převod do datového modelu JVF DTM -= na základě provedené analýzy vstupních dat bude proveden 

převod dat do datového modelu JVF DTM s maximálním využitím (namapováním) objektů na správné 

a jednoznačné typy objektů JVF DTM. Součástí činnosti je i vytvoření záznamu o tomto namapování, tj. 

jaký typ objektu na vstupu byl převeden do jakého typu objektu vJVF DTM. Typ objektu 

„neidentifikovaný objekt“ nebude příliš využíván a bude maximálně využito objektů s jednoznačnou 

definicí jejich typu (určení o jaký objekt DTM se jedná). V průběhu převodu budou objektům doplněny 

atributy, které lze pro tato data pořídit hromadně (způsob pořízení, úroveň umístění, charakteristika 

přesnosti, ID Změny). 

Převod do 3D zobrazení — DTM je budována jako 3D databáze. Lze předpokládat, že zejména starší 

měření nemusí obsahovat údaje o nadmořské výšce u všech požadovaných objektů (bodů/linií). DTM, 

která vznikla z DTM1, obsahuje množství informací o nadmořské výšce objektů, stejně tak jsou 

k dispozici datové podklady, z kterých je možné nadmořskou výšku dodatečně doplnit (vždy ale 

s ověřením jejich aktuálnosti a vhodnosti použití). Pro převod do 3D zobrazení mohou být použity 

automatizované postupy doplnění souřadnice Z do dat dle následujících priorit: přiřazení nadmořské 

výšky z DTM > z podkladových dat Mobilního mapování > z podkladových Lidarových dat > z DMR 5G. 

Kontrola dat — převedená data do JVF DTM budou zkontrolována po stránce obsahové úplnosti, věcné 

správnosti, aktuálnosti, atributových a topologických kontrol. Případné chyby budou opraveny. 

V případě zásadních nebo rozsáhlých chyb může být situace konzultována s dodavatelem původního 

zaměření. Pokud by byla tato komunikace neefektivní stejně tak odstranění těchto chyb náročné nebo 

zdlouhavé, lze zpracování ukončit a dále v činnosti nepokračovat. Kontrola dat je prováděna nástroji IS 

DTM. 

Kompletace GAD DTM >= po úspěšných kontrolách jsou zkompletovány všechny potřebné podklady 

a doplněny potřebné náležitosti pro vytvoření GAD DTM vhodného pro vložení do IS DMVS. Po dohodě 

se Správcem aktualizací a původním zhotovitelem měření (geodetem) jsou doplněny potřebné 

metainformace o zhotoviteli GAD DTM. Jednou z možností je vložení údajů dodavatele. 

Ověření GAD DTM = Po dohodě se Správcem aktualizací a původním zhotovitelem měření (geodetem) 

je provedeno příslušné ověření GAD DTM ve smyslu Zákona. Kromě ověření na straně objednatele je 

možností i ověření ze strany dodavatele. 

Předání pro vložení do IS DMVS — EDK informuje Správce aktualizací o možnosti vložení GAD DTM do 

IS DMVS a zahájení standardního procesu jejich zapracování. V případě zpracování dat DI/TI vložení do 

DTM prostřednictvím IS DMVS musí zajistit příslušný vlastník/správce/provozovatel nebo jim určený 

subjekt. 
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5.6. Zpracování kontroly dat 

Zejména v prvotní fázi startu projektu DTM PAK lze ještě očekávat, že některá data DTM, zejména 

pořízená v rámci DTM1 formou konsolidace, mohou obsahovat různé nedokonalosti, chyby a nemusí 

být obsahově úplná a ve výjimečných případech i aktuální. Kontinuální dohledovou a kontrolní činností 

je vhodné tato místa identifikovat a postupně odstraňovat buď formou drobných oprav a doplnění 

nebo formou nových aktualizačních měření zpracovávaných standardní cestou. Jednotlivé činnosti 

budou prováděny: 

Kontrola přesnosti stávajících dat — bude probíhat v rámci činnosti kontroly dat zejména nad 

pořízenými primárními daty nebo daty z jiných měření již dostupných v DTM. Data jsou operátorem 

pohledově zkontrolována v rámci daného vymezeného území určeného ke kontrole vůči dostupným 

podkladům (např. primárním podkladovým datům, příslušným datům katastru nemovitostí 

s odpovídající třídou přesnosti, aktuální ortofotomapou atp.), zároveň je prováděna kontrola 

příslušných atributů dat obsahujících údaje o přesnosti a způsobu jejich pořízení (třída přesnosti, 

způsob pořízení). Místa, kde operátor identifikuje nesoulady, označí a navrhne způsob jejich nápravy, 

včetně dat k odstranění v případě zásadních nesouladů se skutečností. Správce aktualizací si vyhrazuje 

právo provést kontrolní měření, které bude provedeno nezávisle na primárních datech a jiném 

geodetickém měření na vybraných identických bodech a to za účelem dosažení co nejkvalitnějšího 

datového obsahu. Součástí kontrolního měření bude technická zpráva včetně protokolu o vyhodnocení 

odchylek testování přesnosti. 

Kontrola aktuálnosti stávajících dat — bude probíhat v rámci činnosti kontroly dat zejména nad 

pořízenými primárními daty nebo daty z jiných měření již dostupných v DTM. Data jsou operátorem 

pohledově zkontrolována v rámci daného vymezeného území určeného ke kontrole vůči dostupným 

podkladům (např. primárním podkladovým datům, příslušným datům katastru nemovitostí 

s odpovídající třídou přesnosti, aktuální ortofotomapou atp.) či jiným informacím zejména v rámci 

procesu stavebního řízení nebo z dostupných informací o změnách v územích majících vliv na 

aktuálnost obsahu DTM (veřejně dostupné informace o velkých stavebních akcích). 

Detekce změn — systematická kontrola změn v daném území z jiných veřejně dostupných zdrojů 

prostorových dat (zejména dat katastru nemovitostí a Registr územní identifikace, adres 

a nemovitostí), kdy v pravidelných intervalech je s odstupem času (např. půl roku) zkontrolováno, zda 

příslušná změna v těchto zdrojích je promítnuta i v DTM. Takto identifikovaná území jsou označena 

a předání Správci aktualizací k dalšímu řešení. 

Kontrola úplnosti a správnosti obsahu dat — bude probíhat v rámci činnosti kontroly dat zejména nad 

pořízenými primárními daty nebo daty z jiných dostupných zdrojů a informací nebo na základě 

předaných podkladů Správcem aktualizací (např. instrukce k hromadnému nebo. dílčímu 

překlasifikování daného typu objektu do jiného, změna atributů). Data jsou operátorem pohledově 

a databázově zkontrolována v rámci daného vymezeného území určeného ke kontrole. Součástí 

činnosti je kontrola správného věcného zatřídění — klasifikace daného objektu do datového modelu 

DTM. Místa, kde operátor identifikuje nesoulady, označí a navrhne způsob jejich nápravy nebo po 

odsouhlasení Správcem aktualizace danou změnu provede. 

Kontrola dat DI — Kontrola topologické čistoty dat objektu typu „osa pozemní komunikace“ tak, aby 

data vytvářela validní geometrickou silniční síť s křížením linií pouze na lomových bodech. Součástí je 

i kontrola obsahové správnosti dat vůči jinému datovému zdroji (např. Silniční databanka, StreetNET, 

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí atp.) 
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Kontrola dat TI— Kontrola obsahové správnosti dat TI vůči jiným podkladům nebo na základě informací 

předaných Správcem aktualizací. Kontrola logické správnosti průběhu dané TI a její komplexnosti, 

tj. zda daná TI např. začíná a končí logicky správně nebo je úplná. 

5.7. Zpracování mapování ZPS 

V rámci pořizování nových dat ZPS je obecně přípustné využít jakýkoli postup nebo geodetickou 

metodu pořízení dat (zejména digitální letecká fotogrammetrie, mobilní laserové skenování nebo 

klasické geodetické metody sběru dat pomocí totálních stanic nebo geodetických přístrojů GNSS), která 

zajistí dosažení požadovaného obsahu, rozsahu a parametrů kvality datového výstupu dle Vyhlášky, 

Společné technické specifikace IS DTM kraje a dalších požadavků uvedených v tomto dokumentu. 

Konkrétní metoda a způsob pořizování a vyhodnocování dat budou vždy volena co nejefektivnější, s co 

největší vazbou na zadání konkrétního mapování dané lokality a v souladu s pokyny objednatele. 

Princip mapování dat ZPS: 

« © Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak ve výšce. 

« | V případě výskytu stávajících dat ZPS v mapovaném území bude provedeno 

o | topologické navázání nově mapovaných dat na stávající data ZPS, 

o | nové mapování stávajících dat ZPS v horší než 3. tř. př. nebo neaktuálních dat tak, aby 

výsledná přesnost nových dat odpovídala 3. tř. př. a stav ZPS odpovídal skutečnosti 

e © Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze v den importu do IS DTM 

« © Mapování se provádí vždy jako plošné, tj. kompletní kdy se provádí zpracovaní odvozovaných 

plošných dat ZPS v celé vymezené oblasti. 

« © Mapovaná data budou ověřena Geodetem - AZI s patřičným oprávněním. 

Elaborát mapování dat ZPS tvoří: 

« | Datový výstup dle zadání 

« © Přehledná mapa mapování, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla data ZPS mapována 

e © Podkladová data využitá pro mapování 

« | Seznam souřadnic podrobných bodů 

« © Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik 

a statistik ověření kvality dat apod. 

e © Data budou ověřena Geodetem - AZI s patřičným oprávněním 

e © Kontrolní záznamy z průběžných kontrol, pokud budou v daném případě požadovány. 

Technické požadavky na datový výstup 

Požadavky na strukturu a zpracování dat ZPS 

ZPS je tvořena několika typy objektů dle jejich geometrie: 

e © Plošné objekty (např. budova, chodník...) 

e © Liniové objekty (např. plot, protihluková stěna, ...) 

« © Bodové objekty (např. nosič technického zařízení, vrt, studna...) 

Většina typů objektů ZPS má plošnou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž 

alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný. 

Výčet typů objektů ZPS je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky. 

Plošné objekty ZPS jsou vytvářeny ze specifických typů objektů, kterými jsou: 

« © Konstrukční typy objektů (liniová geometrie, např. hranice budovy, hranice schodiště, hranice 

dopravní plochy nebo stavby, ...) 

« © Definiční body plošných objektů (bodová geometrie, např. definiční bod budovy, chodníku...) 

Výčet konstrukčních typů objektů a definičních bodů plošných objektů je určen Přílohou č. 3Vyhlášky. 
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Podrobné body 

Podrobné body jsou základním objektem pro konstruování geometrie všech typů objektů. Začátky, 

konce a lomové body linií/hranic musí vždy být identické s podrobným bodem. 

Charakteristiky přesnosti objektů ZPS 

Polohová a výšková přesnost objektů ZPS je primárně určena polohovou a výškovou přesností 

měřených podrobných bodů. Polohová a výšková přesnost jsou jednoznačně určeny hodnotou atributů 

"Charakteristika přesnosti v poloze" a "Charakteristika přesnosti ve výšce", přičemž mohou nabývat 

hodnot (1,2,3,4,5,9), kde 9 znamená horší třída přesnosti než 5. Nová data budou mapována vždy ve 

3. tř. př. jak v poloze, tak ve výšce. 

Pro každý podrobný bod (stejně jako pro všechny ostatní objekty) musí být k dispozici všechny údaje 

o původu, tj. ID změny, způsob pořízení a další údaje dle specifikace JVF DTM. 

Objekty ZPS s plošnou topologií 

Objekty s plošnou topologií budou vytvářeny vždy. Jen ve výjimečných případech, kdy nebude 

k dispozici dostatek datových podkladů pro jejich vytvoření. Odvozování plošných objektů zajišťuje IS 

DTM kraje. V tomto dokumentu jsou stanoveny (odkazovány) minimální podmínky pro pořízení dat, 

aby navazující odvození bylo možné. 

Objekty ZPS s plošnou topologií budou vytvářeny z liniových konstrukčních objektů a definičních bodů. 

Liniové konstrukční objekty tvořící hranice plošných objektů musí být topologicky uzavřené a musí 

obsahovat uvnitř právě jeden definiční bod. Liniové konstrukční objekty se vedou v plných 3D 

souřadnicích (X, Y, Z). Odvozené plošné objekty se vedou ve dvou geometriích, jednak jako uzavřená 

linie hranice polygonu ve 3D souřadnicích a jako 2D polygon. 

Pro každý typ objektu s plošnou geometrií je stanoveno, jaké typy konstrukčních objektů mohou tvořit 

jeho hranici. Vychází se přitom z hierarchie přirozené významnosti objektů. Např. plocha budovy může 

být ohraničena pouze konstrukčním typem objektu hranice budovy, plocha chodníku může být 

ohraničena konstrukčními typy hranice budovy a hranice chodníku, aj. Přesný popis hierarchie 

konstrukčních a odvozovaných objektů ZPS (verze 7.1.2023) je kdispozici na webové 

adrese:https://dtmwiki.kr- 

zlinsky.cz/ media/kontroly/hierarchie konstrukcnich a liniových typu objektu-20220701.pdf. 

V rámci DTM kraje jsou vymezeny oblasti s tzv. souvislou plošnou geometrií, ve které bude probíhat 

úplná kontrola topologických pravidel pro plošné typy objektů DTM kraje. V částech DTM kraje mimo 

oblast s tzv. souvislou plošnou geometrií nebudou validovány všechny topologické návaznosti mezi 

objekty a budou odvozovány pouze jednotlivé plošné objekty, pro které budou splněny topologické 

podmínky pro jejich odvození. 

Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL) 

Podrobnosti a podmínky pro pořizování dat jsou uvedeny v kapitole Odvozování mimoúrovňových 

objektů (LEVEL) v dokumentu: Společná technická dokumentace IS DTM. 

  

Obecné zásady vedení geometrií objektů 

Podrobnosti a podmínky pro pořizování dat jsou uvedeny v kapitole Obecné zásady vedení geometrií 

objektů v dokumentu: Společná technická dokumentace IS DTM. 
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Atributy 

Při zpracování datového výstupu musí být naplněny hodnoty specifických popisných atributů — 

vlastností — objektů, které jsou definovány v Příloze č. 1 Vyhlášky. 

Podrobnosti a podmínky pro pořizování dat jsou uvedeny v kapitole Atributy v dokumentu: Společná 

technická dokumentace IS DTM. 

Topologické a atributové kontroly   

Podrobnosti a podmínky pro pořizování dat jsou uvedeny v kapitole Topologické a atributové kontroly 

v dokumentu: Společná technická dokumentace IS DTM, dokumentu Topologických kontrol a na 

webové adrese https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly.   

5.8. Zpracování mapování DI 

Pokud bude před zahájením prací dohodnuto, bude pořízení dat DI provedeno včetně vyhodnocení 

ochranného pásma a osy komunikace jako prvků DI dle Vyhlášky (obvod pozemní komunikace; osa 

pozemní komunikace; obvod mostu; ochranné pásmo silniční stavby). Ochranné pásmo komunikací 

bude stanoveno podle náležitostí uvedených v Zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

vůzké součinnosti s příslušným silničním správním úřadem a VSP. Pořízení dat osy komunikací 

(souhrnně DI) bude prováděna i na podkladě stávajících dat DTM. 

Princip mapování dat DI: 

« © Mapují se pouze data určeného VSP 

e © Vrámci mapování dat DI se provádí mapování objektů DI dle Vyhlášky 

« © Data Dl reprezentující objekty reálného světa budou mapována vždy ve 3. tř. př. jak v poloze, tak 

ve výšce 

« © Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze 

« | V případě mapování dat „osa pozemní komunikace“ bude provedeno doplnění atributových dat 

dle silniční databanky ŘSD ČR na základě výše uvedených datových zdrojů (doplnění atributů: 

CIS USEKU -— číslo úseku, SILNICE — číslo silnice), dělení prvků bude odpovídat zvyklostem (datům) 

silniční databanky ŘSD ČR či jinému s objednatelem dohodnutému způsobu. Způsob a rozsah 

plnění bude vždy upřesněn před zahájením prací. 

e © Pro mapování dat „obvod pozemní komunikace“ a „obvod mostu“ budou primárně využita 

pořízená data ZPS tak, aby hranice prvků ZPS a DI spolu korespondovaly. 

Elaborát dat DI tvoří: 

« © Seznam souřadnic podrobných bodů 

e © Finální datová sada konečných dat DI JVF DTM dle požadavků definovaných Vyhláškou 

e © Technická zpráva (zejména s uvedením metod a postupů, které byly využity pro tvorbu dat DI) 

e © Data budou ověřena Geodetem - AZI s patřičným oprávněním 

e © Kontrolní záznamy z průběžných kontrol, pokud budou v daném případě požadovány. 

Při mapování dat DI je doporučeno využívat následující dostupné datové zdroje: 

« © Pořízená data ZPS 

« © Pořízená data LMS a MM 

« | Ortofotomapu s odpovídající přesností tř. 3 a podrobností odpovídající požadavkům na kvalitní 

a přesnou identifikací prvků DI 

e © Datasilniční databanky ŘSD ČR 

« © Další datové podklady dohodnuté s objednatelem 

Požadavky na strukturu a zpracování dat DI 

Objekty DI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie: 

e © Plošné objekty 
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e © Liniové objekty 

« © Bodové objekty 

Většina typů objektů DI, má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž 

alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný. 

Výčet typů objektů DI je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky. 

Pro objekty DI nemusí datový výstup obsahovat podrobné body s údaji o vlastnostech 

a charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. 

V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, 

které byly zjištěny na jednotlivých měřených/pořízených podrobných nebo lomových bodech 

primárního podkladu. 

Data DI budou obsahovat povinné údaje dle Vyhlášky včetně ochranného pásma silniční stavby. 

Ochranné pásmo silniční stavby je dle Vyhlášky o DTM požadováno v rozsahu podkladu pro OP silniční 

stavby dle stanoviska Ministerstva dopravy Č.j.: MD-22812/2022-910/4. Pravidla pro tvorbu OP dle 

podkladu ochranného pásma jsou uvedena v rámci DTMwiki na adrese: https://dtmwiki.kr- 

zlinsky.cz/di/op. silnice. 

Další požadavky jako jsou: Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL); Obecné zásady vedení 

geometrií objektů; Atributy; Topologické a atributové kontroly jsou totožné jako v kapitole 4.1. 

5.9. Zpracování mapování TI 

Při mapování dat TI musí být předem zajištěny potřebné smluvní či jiné organizační kroky s příslušným 

VSP. Detailní koordinaci a potřebnou součinnost si bude zajišťovat dodavatel podle odsouhlasených 

postupů a rozsahů v konkrétního zadání prací. 

Mapování TI se skládá zejména z radiolokace (lze vyhledat) nebo vyšetření (nejde vyhledat) konkrétní 

TI+ zaměření TI a finální zpracování dat. 

Sítě TI se dělí z pohledu zjišťování jejich polohy na tři typy sítí. Sítě nadzemní, které se nevyhledávají 

a pouze se zaměřují jejich nadzemní části, dále na sítě, které lze vyhledat pomocí lokátorů. Jde 

především o elektrické sítě NN, VN, sdělovací sítě, sítě veřejného osvětlení, zabezpečovací sítě, optické, 

plynovodní a vodovodní sítě s vodícím prvkem pro napojení generátoru. Třetí skupinou jsou podzemní 

sítě TI, které lokátorem vyhledat nelze. Jde především o kanalizace a pak o sítě v plastovém provedení 

bez vodících prvků. Pro vyhledání se musí tyto sítě TI nejprve tímto vodícím prvkem opatřit (například 

zafouknutí vodícího prvku), nebo se trasa určuje otevíráním povrchových znaků a zjišťování průběhu 

vyšetřením přítoků a odtoků. Typickým zástupcem této kategorie je většina kanalizačních sítí vyjma 

tlakových kanalizací. Další možností vyhledání sítí je například provádět kopané sondy apod. 

Následující text řeší sítě TI, které lze vyhledat lokátorem. V případě elektrických sítí musí být pracovník 

provádějící vyhledání způsobilý pro vyhledání těchto sítí dle příslušného zákona, tj. mít odpovídající 

elektrotechnickou kvalifikaci. 

Příprava: V dané oblasti, definované pro vyhledání sítí TI zajistí objednatel veškeré dostupné 

podklady k těmto sítím, které se mají vyhledávat. Pro kontrolu homogenity nového měření se 

ZPS bude v okolí TI zaměřeno minimálně 4-6 identických bodů (průčelí domů, oplocení nebo 

jiné jednoznačně identifikovatelné body polohopisu) na 100 m měřené TI. Dodavatel musí 

provést vyhodnocení odchylek na identických bodech a toto vyhodnocení bude popsáno 

v technické zprávě. 
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Dodavatel ve spolupráci s VSP TI domluví zpřístupnění nástupních bodů, případně zajistí vstupy 

na nepřístupné pozemky, pod kterými by sítě TI mohly vést. Zajistí veškerá potřebná povolení 

a oprávnění všech pracovníků, kteří se budou na vyhledání a zaměření podílet. Stanoví detailní 

harmonogram prací pro danou lokalitu (obec), kontaktní osoby, definuje pracovní úložiště 

apod. V rámci přípravy může objednatel, resp. VSP sítě TI ve spolupráci s dodavatelem 

rozhodnout, že předané podklady jsou dostatečně kvalitní a není třeba trasy sítí TI vyhledávat 

a dojde pouze ke konsolidaci dat sítí TI, tj. převedení do standardní podoby definované 

datovým standardem JFV DTM - viz činnost Zpracování konsolidace dat TI. 

Vyhledání: 

K vyhledání sítí TI bude použit lokátor s těmito minimálními parametry: 

o Přesnost trasování vedení: £ 5 % hloubky, 

o Přesnost měření hloubky: £ 5%. 

Dodavatel nebude jakýmkoli způsobem manipulovat se zapojením TI, vypínat zařízení nebo 

jiným způsobem zasahovat do chodu TI. 

Pracovníci dodavatele před zahájením vyhledání sítí TI musí být již řádně proškoleni. 

Obsahem takového školení musí být zejména praktická ukázka vytyčování sítí s důrazem 

na ověření správné funkčnosti trasovacího zařízení, dodržení pracovních postupů 

a bezpečnosti při práci. 

Dodavatel provádí vyhledání podzemních sítí v terénu samostatně bez součinnosti 

objednatele, majitele nebo provozovatele sítí TI, pokud je to technicky možné a má přístup 

ke všem potřebným nástupním bodům, jako jsou přípojkové a rozpojovacích skříní, 

povrchové znaky apod. 

U vícenásobných vedení (zjištěná poloha jednotlivého vedení TI je od zjištěné polohy 

sousedního prvku vedení vzdálena do 40 cm) vyznačí pracovník v terénu osu zjištěného 

koridoru, která bude následně geodeticky zaměřena. V ostatních případech se vyznačuje 

každý prvek sítě TI samostatně. 

Vyhledání a následné geodetické zaměření bude provedeno tak, aby vyhledané 

a zaměřené body vystihovaly průběh vedení, tzn. vyhledání a zaměření všech lomových 

bodů trasy a v přímých úsecích vyhledání a zaměření bodů v maximální vzdálenosti 

10 metrů mezi jednotlivými body. Na obloucích musí být průběh vedení vyhledán 

a zaměřen v terénu tak, aby vyhledaná trasa byla vyznačena s maximální odchylkou 21 cm 

od skutečně vyhledané polohy sítě. 

Značení v terénu provede pracovník tak, aby konstrukce trasy sítě TI z vyznačených bodů 

byla jednoznačná. Pokud nebude existovat jistota jednoznačnosti, zaznamená pracovník 

do podkladů vysvětlující upřesnění a poznámky, které budou kdispozici pro fázi 

geodetického zaměření a povedou k jednoznačnému zaměření průběhu trasy sítě TI při 

zpracování. 

Vyhledání se provádí včetně zjištění hloubky uložení sítě TI, a to určením hloubky TI od 

povrchu tak, aby při následném geodetickém měření bylo možné určit i absolutní výšku 

vedení. 

Dodavatel dbá zásadním způsobem na zajištění bezpečnosti místa plnění a osob. Při vstupu 

na soukromé pozemky se dodavatel řídí pravidly domluvenými s objednatelem, nebo 

vlastníkem, případně provozovatelem TI, která se vyhledává. 

Pro vyznačení zjištěného průběhu trasy sítě TI v terénu používá dodavatel výhradně 

značkovací barvu k takovému účelu určenou, neškodící životnímu prostředí, s důrazem na 

odbouratelnost v čase. V případě výzvy majitele pozemku k odstranění značek v terénu je 

dodavatel povinen dostupnými prostředky tyto značky odstranit. 
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« © Nemožnost vyhledání sítě TI z důvodu nepřístupného pozemku, ztráty signálu apod. je 

řešena popisem situace do předaných podkladů. Samozřejmostí je maximální úsilí 

dodavatele vedoucí k minimalizaci takových případů. 

« | Po vyhledání TI v ucelené oblasti pracovník provádějící vyhledání kontaktuje pracovníka 

provádějícího zaměření a předá mu podklady se svými poznámkami a vysvětlí, případně 

fyzicky předá, vyhledaný rozsah sítí TI. 

« © Rozsah vyhledání se stanovuje na základě geodetického zaměření a následného zpracování 

sítí TI. 

Zaměření vyhledaných TI 

« | Pracovníci provádějící zaměření převezmou podklady a informace o vyhledaných trasách 

TI od pracovníka provádějícího vyhledání, ideálně ihned po dokončení vyhledání tras 

v ucelené části/oblasti TI. 

« | Vyhledané trasy TI lze zaměřovat společně s jejich vyhledáním, pokud to neomezuje 

výkonnost pracovníka provádějící vyhledání, nebo pokud je problematické nebo 

neekonomické vyhledané trasy v terénu označovat (pole s plodinami, parky, parkoviště 

apod.) 

* | Zaměření se provádí takovými geodetickými metodami, aby jednotlivé zaměřené body 

vyhledané TI odpovídali 3. třídě přesnosti nebo vyšší. 

« | Zaměření tras sítí TI se provádí ve 3D (tj. jsou pořizovány i údaje o nadmořské výšce — 

souřadnice Z). 

Zpracování pro DTM 

« | Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) VSP 

dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude následně zajišťovat jejich 

správu (aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive IS DMVS. 

« | Vyhledané a zaměřené trasy sítí TI, kterou jsou odsouhlaseny, se zpracují dle požadavků 

Vyhlášky a datového standardu JFV DTM. 

«  Vpřípadě, že trasy sítí jsou neúplné, ať už z důvodu jejich nepřístupnosti pro jejich 

vyhledání nebo není jednoznačné, o jaký typ sítě se jedná, uvede dodavatel všechny tyto 

informace do atributů jednotlivých prvků, případně vyznačí problematická místa 

speciálním objektem, pro budoucí dořešení těchto problematických míst. 

« | V případě, že existují podklady k trasám sítí TI, které byly v rámci přípravy označeny VSP TI 

jako přípustné pro zpracování bez ověření jejich polohy v terénu, dojde ke konsolidaci 

těchto dat, tj. k jejich přepracování dle výše uvedených postupů. 

Princip mapování dat TI: 

Mapují se pouze data konkrétního VSP v rámci daného zadání prací. 

V rámci mapování dat TI se provádí: 

o | vyhledávání inženýrských sítí (např. detektronicky), u kterých je to technicky možné, 

o | zaměřování průběhů sítí klasickými geodetickými metodami — měření dat v terénu 

totálními stanicemi nebo technologiemi GNSS. 

V rámci mapování může být prováděno zpřesňování konsolidovaných dat sítí, která neodpovídají 

3. tř. př. 

Data budou mapována vždy ve 3. tř. př. v poloze, a v případě, kdy je to efektivně proveditelné 

(údaj o výšce je pořizován prakticky vždy, a to v maximální možné míře a jen ve výjimečných 

případech, kdy je jeho pořízení významně neefektivní nebo nemožné, se nepořizuje), také ve výšce 

a současně s informací o tzv. způsobu pořízení TI, který určuje, zda bylo zaměření sítě provedeno 

po vyhledání sítě, případně po záhozu sítě. 

Mapovaná data budou validní z hlediska základních topologických pravidel. 
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e © Mapovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 

« © Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) příslušným 

VSP dané TI a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu 

(aktualizace) prostřednictvím IS DTM, respektive IS DMVS. 

Elaborát dat TI tvoří: 

« © Seznam souřadnic podrobných bodů, 

« | Finální odsouhlasená datová sada konečných dat TI JVF DTM dle požadavků definovaných 

Vyhláškou, 

« | Přehledná mapa oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst, 

e © Technická zpráva, 

« © Kontrolní záznamy z průběžných kontrol, pokud budou v daném případě požadovány. 

Požadavky na strukturu a zpracování dat TI 

Objekty TI jsou tvořeny několika typy objektů dle jejich geometrie: 

e © Plošné objekty 

e © Liniové objekty 

e © Bodové objekty 

Většina typů objektů TI má liniovou geometrii. Liniové objekty a bodové objekty jsou takové, jejichž 

alespoň jeden rozměr je plošně nevýznamný. 

  

Výčet typů objektů TI je určen Přílohou č. 1 Vyhlášky. 

Pro objekty TI nemusí datový výstup obsahovat podrobné body s údaji o vlastnostech 

a charakteristikách přesnosti v poloze a ve výšce. Vlastnosti jsou vedeny přímo pro jednotlivé objekty. 

V případě charakteristik přesnosti je vždy přiřazena objektu nejhorší třída v poloze a ve výšce ze všech, 

které byly zjištěny na jednotlivých měřených/pořízených podrobných nebo lomových bodech 

primárního podkladu. 

Nad rámec požadavků dle Vyhlášky budou při předání dat nového mapování sítí TI předány také údaje 

o podrobných bodech. Tyto údaje budou předány v samostatném souboru. 

Data TI budou obsahovat povinné údaje dle Vyhlášky včetně ochranná a bezpečnostní pásma TI. 

Ochranná a bezpečnostní pásma TI 
  

e © Ochranná a bezpečnostní pásma TI budou vždy vytvářena v úzké spolupráci s VSP dané TI, a to 

vždy po vzájemném odsouhlasení jejich tvorby a v souladu s příslušnou legislativou vztahující se 

k dané TI. 

« © Jedná se o plošné prvky, u dat ochranných a bezpečnostních pásem TI se neevidují výšky. 

e © Pokud nebude VSP určeno jinak, jsou pro účely tohoto projektu rozsahy ochranných a 

bezpečnostních pásem definovány takto: 

e © OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY — zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
a ovýkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon). 

*  OCHRANNÁ PÁSMA. PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ SOUSTAVY — zákon č.458/2000 Sb., 
o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů 

(energetický zákon). 

e © OCHRANNÁ PÁSMA ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU NEBO ROZVOD TEPELNÉ ENERGIE — zákon č. 458/2000 
Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých 

zákonů (energetický zákon). 

e © OCHRANNÁ PÁSMA ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ — zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 
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e © OCHRANNÁ PÁSMA VODOVODNÍCH ŘADŮ A KANALIZAČNÍCH STOK — zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

« © Pokud není možné šířku ochranných a bezpečnostních pásem jednoznačně odvodit z důvodu, že 

se nepodaří zajistit přesný parametr potřebný pro jejich určení dle výše uvedených předpisů, bude 

součástí zápisu ze šetření domluvena konkrétní hodnota šířky s VSP dané TI. 

Další požadavky jako jsou: Odvozování mimoúrovňových objektů (LEVEL); Obecné zásady vedení 

geometrií objektů; Atributy; Topologické a atributové kontroly jsou totožné jako v kapitole 4.1. 

5.10. Zpracování konsolidace ZPS 

Může se jednat o dodatečně získaná nebo poskytnutá data stávající účelové mapy povrchové situace, 

ZPS nebo jiného polohopisu odpovídacího svým charakterem datům ZPS DTM. Konsolidace dat ZPS 

bude probíhat podle obecných zásad popsaných v této kapitole. 

V rámci konsolidace dat lze doplňovat chybějící obsah datové sady, a to v těchto případech: 

a) Doplnění chybějícího jednotlivého bodového prvku do jinak kvalitní a úplné datové sady, který 

lze v podkladu jednoznačně identifikovat (například šachta, lampa, vjezd apod.). 

b) Doplnění chybějících přímých úseků linií (spojení dvou lomových bodů v existujících datech) do 

délky 20 metrů do jinak kvalitní a úplné datové sady, které lze v podkladu jednoznačně 

identifikovat (například plot, silnice, chodník apod.). 

c) Doplnění chybějící hranice budov je možné podle aktuálních dat katastru nemovitostí, kdy pro 

určování souřadnic XY budou využívány budovy katastru nemovitostí s kódem kvality 

3 (zachovává se stejný průběh budovy, pokud mezní odchylka budovy v katastru nemovitostí 

od mapovaného průběhu budovy je v poloze < 0,24 m). Zároveň je vždy ověřován skutečný 

stav (tvar a rozsah) vůči aktuálnímu mapovému podkladu nebo místním šetřením. 

Úpravy lze provést pořízením dat nad kontrolním podkladem. Prvky musí mít odpovídající atribut — 

způsob pořízení dat a případné další náležitosti požadované legislativou a metodikami. 

Do konsolidace mohou vstupovat pouze prvky z aktivních map (stavová data), historické prvky budou 

archivovány v jejich původním datovém modelu a nejsou dále konsolidovány. 

Bude provedena verifikace stávajících dat a jejich čistění, při kterém budou ze vstupních dat odebrána 

data, která nejsou předmětem vedení ZPS, tj. nejsou obsahem DTM podle Vyhlášky, a dále budou 

odstraněna data, která nejsou v souladu se skutečným stavem. 

Soulad se skutečným stavem bude na stávajících vstupních datech kontrolován na mezní odchylky pro 

tř. př. 3 nebo 9 (výskyt zdrojových dat ve tř. př. 4 nebo 5 bude pravděpodobně zanedbatelný). Mezní 

odchylky pro provedení kontrol: 

e | datave 3.tř. př. mezní odchylka v poloze < 0,24 m; ve výšce < 0,24 nebo 0,34 m (podle 

ČSN 01 3410), 
e | datav9.tř. př. mezní odchylka v poloze < 0,50 m; ve výšce < 0,50. 

Při konsolidaci dat nebudou data kategorizována do tříd přesnosti 4 a 5 dle Vyhlášky o DTM kraje, které 

mají nízkou přesnost a malou praktickou využitelnost z hlediska následné správy a údržby dat. 

Na konsolidovaných datech (podrobných bodech), na kterých se nevyskytuje údaj o výšce, bude 

provedeno jeho doplnění, a to do stejné tř. př., do které byl klasifikován (např. pokud byl podrobný 

bod polohově klasifikován do 3. tř. př., musí být výškově určen také ve 3. tř. př.). 

Uvedení konsolidovaných dat ZPS do souladu s DTM 
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Z hlediska předpokládaného porovnání obsahové části datových modelů stávajících dat polohopisu 

vstupujících do konsolidace je možné prvky rozdělit do několika kategorií: 

e © Prvky obsažené v obou datových modelech (stávajících dat a ZPS DTM kraje) - Tyto prvky budou 

konsolidovány podle obecných pravidel uvedených v této kapitole a kategorizovány dle JVF DTM 

aktuální verze. 

e © Prvky stávajících dat, které nejsou v datovém modelu ZPS DTM kraje — Lze předpokládat, že se 

mohou objevit ve stávajících datových modelech stávajících dat polohopisu, které nejsou vedeny 

v datovém modelu ZPS DTM, budou obsaženy následující skupiny objektů: 

o Prvky k převedení na jiný typ objektu — nutné převést a správně zařadit při konsolidaci 

— tyto prvky je nutné v maximální míře zachovat a správně kategorizovat do datového 

modelu dle JVF DTM, aby nedošlo k jejich ztrátě. 

o Prvky patřící do pasportů majetku — nevstupují do konsolidace, budou odstraněny 

a zůstanou v pomocném datovém skladu vedeném v původních datových modelech. 

o Prvky TI a DI patřící do Přílohy 1 Vyhlášky — do konsolidace nevstupují, případně jsou 

po dohodě zařazeny do samostatné konsolidace prvků DI nebo TI. 

e © Prvky ke zrušení — nevstupují do konsolidace, pouze se zálohují v pomocném datovém skladu 

vedeném v původních datových modelech. 

e © Nové prvky ZPS DTM kraje, které nejsou v datovém modelu stávajících dat polohopisu. 

Doplnění informací o způsobu pořízení dat 
  

Lze očekávat, že ve stávajících datech polohopisu budou vedeny prvky geodeticky zaměřené nebo 

digitalizované, tj. jejich přibližný zákres. U geodeticky zaměřených prvků nemusí být blíže 

specifikováno, jakým způsobem (technologií) byly zaměřeny. Většinou se bude jednat pravděpodobně 

o terestrické měření, ale budou se vyskytovat i data vyhodnocená fotogrammetricky nebo laserovým 

skenováním. Jelikož podle požadavků Vyhlášky má dojít k rozlišení způsobu geodetického zaměření, 

bude nutné zpracování na základě detailních informací o jednotlivých zakázkách. V ZPS DTM mohou 

předávané údaje nabývat těchto hodnot: 

« | geodeticky-— terestricky 

e © geodeticky— fotogrammetricky 

« © geodeticky — pozemním laserovým skenováním 

* přibližný zákres 

e | nezjištěno 

Převod liniových prvků na plošné 

Jelikož lze očekávat, že ve stávajících polohopisných datech vstupujících do konsolidace nebudou 

pořizovány a provozovány jako plošné mapy, ale většinou jako mapy „uliční čáry", je nutné ve 

vybraných lokalitách (zejména veřejném prostoru) provést u vybraných objektů (zejména budov, 

dopravních staveb atd.) v ucelených celcích mapování chybějících objektů a vytvoření plošných 

objektů. V rámci přípravných prací mohou být navržena území pro doplnění do plošné mapy. V těchto 

územích budou doplněny chybějící objekty a vytvořeny plošné objekty. Proces převodu liniových prvků 

na plošné je úzce svázán s činností nového mapování a může jím být případně zcela nahrazen touto 

činností. 

Podklad pro kontrolu stávajících dat ZPS 

Pro kontrolu stávajících dat je doporučeno využít ortofotomapu, data z mobilního mapování, popř. 

další vhodné dostupné podklady. 

29



Kontrola přesnosti a aktuálnosti stávajících dat ZPS 

Kvalita vstupních dat bude posouzena z pohledu přesnosti a aktuálnosti, a to porovnáním dat s výše 

uvedeným podkladem. Dané území se rozdělí na menší oblasti, které se pohledově zkontrolují na 

soulad prvků v datové sadě ZPS s kontrolním podkladem, a to jak z pohledu obsahu definovaného 

v datovém modelu JVF DTM, tak z pohledu požadované třídy přesnosti ve smyslu přílohy č. 2 odst. 

1 Vyhlášky. 

V rámci této kontroly se provádí verifikace dat a jejich čistění, při kterém budou ze vstupních dat 

odebrána data, která nejsou předmětem vedení ZPS, tj. nejsou obsahem DTM podle Vyhlášky, a dále 

budou odstraněna data, která nejsou v souladu se skutečným stavem. 

Principy konsolidace dat ZPS 

Kontrola přesnosti a aktuálnosti dat ZPS se provádí podle příslušných podmínek uvedených 

v kapitole 6 a to vždy s přihlédnutím ke konkrétní činnosti a po dohodě a odsouhlasení 

s objednatelem. 

Při sjednocování geometricky identických dat (entit) budou upřednostňována data podle 

následujících priorit 

1.. vsouladu se skutečným stavem v území, 

2. svyšší přesností, 

3. ověřená ÚOZI/AZI, 
4. s pozdější dobou pořízení. 

Vstupní data ověřená ÚOZI/AZI, která budou v souladu se skutečným stavem v území, nebudou 

klasifikována do nižších tříd přesnosti. 

Do konsolidace dat budou vstupovat existující zdrojová data, na kterých bude veden údaj o kvalitě 

dat podle tříd přesnosti ČSN 013410 nebo Vyhlášky; údaje o kvalitě dat určuje jejich poskytovatel. 

Na konsolidovaných datech (podrobných bodech), na kterých se nevyskytuje údaj o výšce, bude 

provedeno jeho doplnění, a to ve stejné tř. př., do které byl klasifikován. 

Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 

U konsolidovaných dat budou plně zachována původní metadata (informace o původu dat atd.), 

pokud budou tato metadata předána. 

Elaborát konsolidace dat ZPS tvoří: 

Datový výstup 

Přehledná mapa konsolidace, kde jsou vyznačené oblasti, ve kterých byla použita konsolidovaná 

data, oblasti k doměření nebo k aktualizaci, a oblasti se specifickými vlastnostmi pro danou oblast 

(například chybí jeden typ povinných prvků, data nemají uveden původ pořízení apod.). Rozsah, 

obsah a způsob tvorby přehledové mapy konsolidace bude vždy dojednán individuálně před 

zahájením prací. 

Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech 

Seznam souřadnic bodů konsolidovaných dat s uvedením původu. Data, kde bude možno doložit 

původ z metadat, mají uveden původ ze vstupních metadat. Pokud původ nelze určit, bude 

doplněn atribut „určeno konsolidací“. 

Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu, metodik 

a statistik ověření kvality dat apod. 

Data budou ověřena Geodetem - AZI s patřičným oprávněním. 

Kontrolní záznamy z průběžných kontrol, pokud budou v daném případě požadovány. 

Další požadavky jako jsou: Požadavky na strukturu a zpracování dat; Odvozování mimoúrovňových 

objektů (LEVEL); Obecné zásady vedení geometrií objektů; Atributy; Topologické a atributové kontroly 

jsou totožné jako v kapitole 4.1. 
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S, Zpracování konsolidace DI 

Základní postup a podmínky jsou shodné jako pro Zpracování konsolidace ZPS — viz kapitola 5.10. 

Konsolidovaná data DI jsou vždy verifikována a potvrzena ze strany příslušného VSP a to zejména 

z pohledu jejich úplnosti a věcné správnosti. 

512 Zpracování konsolidace TI 

Konsolidace dat TI bude probíhat podle zásad obecné konsolidace popsané níže. Do konsolidace je 

zařazena TI, která dosud není v datech DTM a je dohodnuta s příslušným VSP. 

Podklady pro konsolidaci TI 

« © Geodetické měření dokumentace skutečného provedení stavu v digitální či listinné podobě. 

« | Geodetické měření skutečného stavu, které není DSPS, v digitální či listinné podobě. 

Formát digitálních dat 

e © CAD/GIS formáty v souřadnicích S-JTSK, např. dgn, dwg, dxf, shp. 

Využití listinný podkladů 

e © Listinná podoba musí obsahovat seznam souřadnic S-JTSK. 

Jiné podklady lze využít po dohodě se objednatelem. Jedná se např. o pasport místního rozhlasu či 

veřejného osvětlení, které vede po sloupech elektrického vedení. 

Před samotným procesem pořizování dat TI budou krajem zajištěny potřebné smluvní či jiné 

organizační kroky, které jednoznačně definují vztah mezi objednatele, dodavatelem a příslušným VSP 

dané TI. Při konsolidaci dat TI bude využíváno maximum dostupných zdrojů dat s tím, že budou 

zpracovávána jak digitální data, tak i analogová data, která bude možné přepracovat do digitální 

podoby. 

Princip konsolidace dat TI: 

« | Zpracovávají se pouze data konkrétního VSP. 

e © Analogová data se přepracovávají do digitální formy. 

e © Konsolidovaná data TI budou klasifikována do tříd přesnosti podle Vyhlášky. 

e © Konsolidovaná data TI mohou být následně zpřesněna nebo doplněna 

o | mapováním dat TI, viz samostatná činnosti v kapitole 4.3. a 5.9. 

o | nebo na základě dat ZPS, která odpovídají 3. tř. př. 

e © Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM aktuální verze. 

« | Chybějící data o TI budou vhodně doplněna novým mapováním v takovém rozsahu, aby výsledkem 

bylo maximální užitečné datové pokrytí, tj. aby byly údaje o TI pořízeny pro dané území. 

« © Výsledná (finální) data určená pro import do DTM budou vždy ověřena (verifikována) VSP dané TI 

a dojde k odsouhlasení, že tato data přebírá a bude následně zajišťovat jejich správu (aktualizace) 

prostřednictvím IS DTM, respektive IS DMVS. 

Elaborát konsolidace dat TI tvoří: 

e © Finální odsouhlasená datová sada konsolidovaných dat TI JVF DTM dle požadavků definovaných 

Vyhláškou 

e © Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech 

« © Přehledná mapa oblastí s konsolidovanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst 

e © Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu atd. 

« © Kontrolní záznamy z průběžných kontrol, pokud budou v daném případě požadovány. 
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6. Kontroly dat a testování přesnosti 

Při pořizování dat pro DTM budou kromě standardních kontrol vyplývajících z použitých metod měření 

a konsolidace prováděny navíc kontroly úplnosti obsahu dat a statistické testování přesnosti souřadnic 

prvků mapy. Jedná se o kontroly kvality odevzdávaných dat — jednotlivých činností prováděné vždy na 

základě pokynů a po odsouhlasení s objednatelem. 

6.1. Kontrola úplnosti obsahu dat 

Tato kontrola proběhne vždy na základě dohody s objednatelem. 

e © Kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS a DI 

o. Kontrola úplnosti obsahu pořizovaných dat 

= © Kontrola využití podkladů pro konsolidaci dat 

= © Kontrola obsahu konsolidovaných dat dle JVF 

= © Kontrola úplnosti obsahu mapovaných dat dle JVF 

o. Kontrola topologických pravidel pořizovaných dat — soulad s dokumenty „Společná 

technická dokumentace IS DTM“ a „Dokument Topologických kontrol“ včetně on-line 

popisu kontrol včetně jejich upřesnění, které je dostupné na webové adrese: 

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly 

e | Kontrola dat DI 

o. Kontrola topologické čistoty dat typu „osa pozemní komunikace“ tak, aby data 

vytvářela validní geometrickou silniční síť s křížením linií pouze na lomových bodech. 

e © Kontrola topologické čistoty dat TI: 

o. kontrola základní topologie pořizovaných dat, 

o  vdatech se nesmí vyskytovat: 

= © duplicitní objekty (bodové nebo liniové) — kompletní ani částečné překrytí, 

=m | neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě. V místech 

křížení 

s jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou, 

= příliš krátké liniové segmenty prvků, 

= oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, 

případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden 

objekt), 

o jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako 

jeden prvek úsečka nebo lomená čára, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. 

napojení přípojky) nebo obdobné skutečnosti. 

e © Kontrola klasifikace objektů ZPS a DI dle JVF DTM 

o | Kontrola naplnění povinných atributů 

6.2. Statistické testování přesnosti souřadnic prvků mapy 

Testování přesnosti bude provedeno v souladu s ČSN 01 3410 a to předem v dohodnutém rozsahu 

pořizovaných dat. Základem pro provedení testování je nezávislé geodetické měření v terénu. Území 

kontrol budou rovnoměrně rozmístěná. Rozsah a rozmístění budou stanoveny dohodou. 

* Testování přesnosti dat ZPS a DI: 

o | Porovnání odchylek na kontrolních bodech dle ČSN 01 3410 

o © Mezníodchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 

013410 

* Testování přesnosti dat TI: 

o | kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky sítí TI, 
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o | mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 

01 3410. 

7. Datové podklady a metody prací 

7.1. Metoda digitální letecké fotogrammetrie 

Digitální letecká fotogrammetrie je k dispozici z projektu DTM1 (2021-2023) a data jsou popsána 

v příloze č. 2: Prováděcí projekt „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického kraje“. 

7.2. Metoda mobilního laserového skenování 

V souladu s Metodikou ČÚZK (viz kapitola 8.2.) jsou jedním z předpokládaných datových podkladů pro 

pořizování dat i vyhotovení dat z dat mobilního laserového skenování, jinak i mobilního mapování (dále 

jen „MM“), které bude prováděno vyhodnocováním objektů nad mračnem laserových bodů, které je 

pro efektivnější identifikaci objektů doplněno fotografiemi z digitálních kamer. Sběr a zpracování dat 

z mobilního laserového skenování, využívaného pro pořizování dat, je nutné provádět podle 

následujících parametrů a podmínek uvedených v následujících podkapitolách. V případě užití MM 

jako podkladových dat pro plnění dílčích činností této veřejné zakázky budou data pořízena 

v potřebném rozsahu pro případné vyhodnocení ZPS a DTI. 

7.2.1. Technické parametry MM 

Pořízená data z mobilního mapování musí obsahovat: 

o | laserová mračna bodů v souřadnicích XYZ v S-JTSK a Bpv a s intenzitou odrazivosti, 

o. fotografie z digitálních kamer včetně orientačních parametrů snímků v S-JTSK, které umožní 

poskládat panoramatickou fotografii 360". 

o 

* Pořízení dat bude provedeno bez sněhové pokrývky, bez oparu a bez vlhkosti povrchu vozovky. 

« Mobilní mapovací systém musí být vybaven laserovým skenovacím zařízením, digitální kamerou, 

globálním družicovým navigačním systémem (GNSS) a inerciální měřickou jednotkou (IMU) 

s parametry zařízení, tak aby byly splněny požadované parametry přesnosti datového výstupu. 

* Minimální rozlišení jednotlivých digitálních kamer systému 5 MPx. 

« Georeferencování laserového mračna bodů do S-JTSK a Bpv bude provedeno tak, aby 

umožňovalo vyhodnocování dat ve 3. třídě přesnosti podle vyhlášky o DTM kraje, tj. mxy = 0,14 

m amh=0,12 m. 

7.2.2. Vlícovací body a kontrolní body MM 

Přesnost vlícovacích a kontrolních bodů 

Vlícovací a kontrolní body budou pořízeny s minimální přesností odpovídající mxy = 0,08 m amh=0,07 

m a ověřeny AZI úrovně c), v systému S-JTSK a Bpv. 

Definice lesního úseku pro potřeby vlícovacích a kontrolních bodů 

Lesní úsek je úsek, kde je komunikace zakryta z jedné nebo z obou stran souvislým vegetačním 

porostem vyšším než 3 m v délce minimálně 500 m + 10 %. Ostatní úseky jsou považovány za mimo 

lesní. 

Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů 

*« Vlícovací a kontrolní body budou umístěny v tělese komunikace 

* Způsoby signalizace vlícovacích a kontrolních bodů: 

o | předem signalizovaný bod malbou na pevném povrchu, 

o. kanalizační šachta, 

33



o | vodorovné dopravní značení. 

Souběh vlícovacích a kontrolních bodů: 

o © minimální odstup kontrolního bodu od vlícovacího bodu je 100 m + 10%, 

o. kontrolní bod nesmí být použit jako vlícovací bod a naopak. 

Signalizace vlícovacích a kontrolních bodů musí být provedena před nájezdem. 

Rozmístění a počet vlícovacích bodů   

Rozmístění a počet vlícovacích bodů musí být stanoven tak, aby data vytvořená nad mračnem 

bodů splňovala 3. třídu přesnosti podle vyhlášky o DTM kraje, tj.mxy = 014mamh=0,12m 

Vlícovací body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území 

Rozmístění vlícovacích bodů v mimo lesních úsecích: 

o. v každém mimo lesním úseku je minimálně jeden vlícovací bod, 

o | vzdálenost mezi dvěma sousedními body v mimo lesních úsecích nesmí být větší než 4000 

m:+10%. 

Rozmístění vlícovacích bodů v lesních úsecích: 

o | nakaždých 500 m + 10 % lesního úseku musí být jeden vlícovací bod. 

Rozmístění kontrolních bodů   

- Kontrolní body budou rovnoměrně rozmístěny po zájmovém území 

Rozmístění kontrolních bodů v mimo lesních úsecích: 

o | vkaždém mimo lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod, 

o. počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku 

(zaokrouhleno nahoru). 

Rozmístění kontrolních bodů v lesních úsecích: 

o | vkaždém lesním úseku je minimálně jeden kontrolní bod, 

o. počet kontrolních bodů odpovídá polovině počtu vlícovacích bodů daného úseku 

(zaokrouhleno nahoru). 

7.2.3. Požadavky na předání MM 

Zdrojová referenční data — Laserová mračna bodů v souřadnicích X, Y, ZvS-JTSK a Bpv 

a s intenzitou odrazu, ve formátu LAS. 

Panoramatické snímky ve formátu JPG a souřadnice X, Y, Z jejich středů v S-JTSK včetně úhlů 

externích orientací v S-JTSK ve formátu ASCII (TXT nebo CSV). 

Výsledné panoramatické snímky budou dodány s rozmazanými obličeji osob a dále 

s rozmazanými poznávacími značkami (SPZ). Obličeje osob jsou takové, jejichž rysy jsou na 

snímku natolik patrné, že lze na jejich základě danou osobu identifikovat. 

Geometrické parametry předávaného mračna bodů (např. hustota mračna bodů) budou takové, 

aby byl naplněn cíl jejich primárního pořizování (tj. vyhodnocování dat DTM v požadované 

kvalitě) a budou upřesněni v prováděcí dokumentaci. 

Metadatové informace vztažené k ose komunikace: 

o | datum a čas pořízení, použitý systém. 

Seznam a data použitých vlícovacích a kontrolních bodů ve formátu *.shp s atributy (číslo, datum 

měření, číslo ověření). 

Technická zpráva mobilního laserového skenování: 
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seznam použitých HW a SW prostředků, 

kalibrační protokoly použitých zařízení, 

přehledová mapa pořízených dat, 

rozbor kvality trajektorie ve vztahu k IMU dGPS, 

seznam použitých vlícovacích a kontrolních bodů: 

= | přehledové mapy umístění VB a KB, 

o | záznamy o provedených kontrolách (elaborát rozboru přesnosti na kontrolních bodech). 

Oo
 

O 
0 

0 
0 

7.3. Geodetické metody a technologie GNSS 

V souladu s Metodikou ČÚZK (viz kapitola 8.2.) jsou jedním z předpokládaných metod pořizování 
datových podkladů i klasické geodetické metody sběru dat pomocí totálních stanic nebo geodetických 

přístrojů GNSS. Metody jsou určeny zejména pro měření průběhů inženýrských sítí, vlícovacích a 

kontrolních bodů, při domapovávání dat (např. vzákrytech mapovaných prvků atd.), nebo při 

ověřování přesnosti mapovaných dat. Při pořizování dat DTM v terénu geodetickými metodami nebo 

technologiemi GNSS je nutné používat měřické přístroje a technologie, které umožňují měření 

polohových i výškových údajů, které slouží pro výpočet souřadnic XYZ. Pro pořizování těchto údajů je 

nutné používat takové přístroje a metody terestrického měření, které umožňují pořizování podrobných 

bodů XYZ ve 3. tř. př. nebo vyšší podle Vyhlášky o DTM. Při pořizování dat DTM je proto nutné provádět 

měření pouze pomocí geodetických přístrojů a technologií GNSS, které odpovídají min. parametrům 

popsaným v následujících podkapitolách. 

7.3.1. Geodetické přístroje 

« Kměření se využívají totální stanice umožňující současné měření délek a úhlů (horizontálních — 

Hz, vertikálních- V). 

*« Přesnost elektronického dálkoměru 5 mm + 5 ppm. 

*« Přesnost měřených úhlů (Hz a V) min. 5" (1,5 mgon). 

« Výpočet souřadnic XYZ se provádí z naměřených délek, úhlů (Hz, V) a výšek přístroje na 

stanovisku a výtyčky na podrobných bodech, které jsou určovány s následující nebo vyšší 

přesností: 

o. délky jsou registrovány alespoň na 0,01 m (měřené délky se před výpočtem opravují 

o fyzikální redukce, matematické redukce a o redukce do zobrazovací roviny S-JTSK), 

o | úhly jsou registrovány alespoň na 0,0005 gon, 

o. výšky přístroje na stanovisku a výtyčky na podrobných bodech jsou určovány alespoň na 

0,01 m. 

7.3.2. Aparatury GNSS 

« K měření se používají pouze geodetické GNSS přístroje, které zaručují přesnost určení polohy 

měřeného podrobného bodu mxyz = 5 cm. 

*« Horizontální přesnost GNSS přístroje 15 mm + 1 ppm. 

* Vertikální přesnost GNSS přístroje 25 mm + 1 ppm. 

« Výška přístroje na podrobných bodech musí být určována alespoň na 0,01 m. 

« Pro transformaci měřených podrobných bodů do S-JTSK a Bpv musí být použity transformační 

programy schválené ČŮZK?. 

  

5 (https:;//www.cuzk.cz/Zememerictvi/Geodeticke-zaklady-na-uzemi-CR/GNSS/Seznam-schvalenych- 

programu.aspx) 
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7.4. Metoda ověřování stávajících dat nad ortofotomapou 

V souladu s Metodikou ČÚZK (viz kapitola 8.2.) jsou jedním z předpokládaných metod pro ověřování 

stávajících dat s využitím ortofotomapy. Tato metoda je určena zejména pro ověřování stávajících 

datových zdrojů při konsolidaci dat z hlediska jejich aktuálnosti proti skutečnému stavu. Metoda není 

určena pro vytváření nových dat DTI, ani případných dat ZPS (určování souřadnic, měřením nebo 

digitalizací) v požadované přesnosti. 

Předání všech výše uvedených podkladových dat, výsledných dat ZPS a DTI, zdrojových výstupů 

použitých metod a veškerých k tomu náležejících informací (např. technických zpráv, protokolů atd.) 

bude provedeno na online datovém úložišti (např. Trimble Connect apod.) a na datovém úložišti ve 

formě externího nebo externích HDD 3,5“ s rozhraním USB 3. x umožňujícím připojení ke standardnímu 

osobnímu počítači, přičemž tyto nosiče jsou součástí dodávky. 

8. Legislativa 

Dodavatel musí v rámci plnění průběžně dodržet veškerou platnou a účinnou legislativu, která se 

předmětu plnění této smlouvy týká, jakož i bezpečnosti na straně objednatele, kybernetické 

bezpečnosti, ochrany dat a bezpečnosti práce. Za dodržení těchto podmínek odpovídá dodavatel 

v rozsahu jím poskytovaného plnění. 

8.1. Související právní předpisy: 

« © Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením (v tomto dokumentu uvedeno jako „Zákon o zeměměřictví“ nebo 

„Zeměměřický zákon“) 

« © Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony (v tomto dokumentu uvedeno jako „Změnový 

zákon“) 

« © Zákon č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí 

elektronických komunikací 

« © Zákonč. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Národní geoportál INSPIRE. 

« © Zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů 

« © Zákon číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

« © Zákon číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

« © Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů 

« © Vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (v tomto dokumentu uvedeno jako 

„Vyhláška“) 

e © Vyhláška č. 31/1995 Sb., Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí 

zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením (v tomto dokumentu uvedeno jako „Zeměměřická vyhláška“) 

« © Vyhláška číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

e © Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 

a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

e © Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu 
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8.2. Související předpisy a dokumenty 

ČSN 01 3410 — Mapy velkých měřítek — Základní a účelové mapy 

ČSN 01 3411 — Mapy velkých měřítek — Kreslení a značky 

ČSN 73 0415 — Geodetické body 

Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy 

o | dostupný na adrese: https://www.cuzk.cz/DMVS/JVE-DTM.aspx 

o | Vtomto dokumentu uvedeno jako „JVF DTM“ 

Společná technická dokumentace Informačního systému Digitální technické mapy kraje 

o. dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních 

technických map krajů, verze 1.1 ze dne 2. 1. 2022 

o. dostupný na adrese: https://www.cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS- 

DTM/20211220 Spolecna-technicka-specifikace-IS-DTM-kra.aspx 

o © Vtomto dokumentu uvedeno jako „Společná technická dokumentace IS DTM“ 

Dokument Přeshraniční editace: doplnění podrobného popisu pro implementaci systému 

o. dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních 

technických map krajů, verze 1.1 ze dne 2. 1. 2022 

o. dostupný na adrese: https:;//www.cuzk.cz/DMVS/Novinky/Preshranicni-editace- 

verze-0-6.aspx?feed=7ca4862d-380c-40a2-8390-ea170fc3ed90 nebo 

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/01 pravidla/02 stav logika/05 preshranic editace 

o. rovněž zde: https://cuzk.cz/DMVS/Podklady-IS-DTM/20211220 Spolecna-technicka- 

specifikace-IS-DTM-kra.aspx (v kapitole 4.3.11) 

o | vtomto dokumentu uvedeno jako „Dokument Přeshraniční editace“ 

Dokument Topologické kontroly IS DTM krajů 

o. dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních 

technických map krajů, verze 1.1 ze dne 2. 1. 2022 

o. dostupný na adrese https://www.cuzk.cz/DMVS/Novinky/Topologicke-kontroly-IS- 

DTM-kraju.aspx?feed=RSS 

o — on-line verze popisu kontrol včetně jejich upřesnění je dostupná na webové adrese: 

https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly 

o | vtomto dokumentu uvedeno jako „Dokument Topologických kontrol“ 

Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy 

o | metodika ČÚZK, č.j.: ČŮZK-01638/2021 ze dne 28. 1. 2021 
o. dostupná na adrese: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora- 

podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2020/2021/1/Metodika-porizovani-- 

spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-digitalni-technicke-mapy.pdf 

o | vtomto dokumentu uvedeno jako „Metodika ČÚZK“ 

Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci 

s dokumentací 

o. dokument Koordinační rady správců digitální mapy veřejné správy a digitálních 

technických map krajů, verze 2.1 ze dne 29. 5. 2024 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

o. dostupná na adrese: 

https://cuzk.cz/DMVS/Metodika/Metodika pro geodety k aktualizaci DTM v2- 

1 final.aspx 

o © vtomto dokumentu uvedeno jako „Metodika pro geodety“ 

Metodika pořizování dat digitální technické mapy 

o | metodika ČÚZK, č.j.: ČŮZK-023938/2024 ze dne 17.4.2024 
o. dostupná na adrese: 

https://cuzk.cz/DMVS/Metodika/Metodika porizovani dat DTM2 final.aspx 
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9. Zkratky 

V seznamu nejsou uváděny zkratky, které jsou všeobecně známé a používané (např. DPH — daň z 

přidané hodnoty, ČR — Česká republika atd.). 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Zkratka Význam 

AZI Autorizovaný zeměměřický inženýr (nové označení pro ÚOZI) 

AAT Analytická aerotriangulace 

Bpv Balt po vyrovnání 

ČÚZK Český úřad zeměměřický a katastrální 
DI Dopravní infrastruktura 

DMVS Digitální mapa veřejné správy 

DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby 

DTM Digitální technická mapa 

DTM PAK Digitální technická mapa Pardubického kraje 

GAD Geodetická aktualizační dokumentace 

GDSPS Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 

GIS Geografický informační systém 

GNSS Global Navigation Satellite System 

GPS Global Positioning System 

HSD Hromadný sběr dat 

IS DMVS Informační systém Digitální mapy veřejné správy 

IS DTM Informační systém Digitální technické mapy 

JVF DTM Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy 

KB Kontrolní body 

KN Katastr nemovitostí 

MM Mobilní mapování (mobilní laserové skenování) 

OP PIK Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

PDB Prostorová databáze 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

S-JTSK Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SPZ Státní poznávací značka 

SSTI Sdružení správců technické infrastruktury východních Čech 

SVO/SVŮ Správce vymezené oblasti/území 

TI Technická infrastruktura 

ÚMPS Účelová mapa povrchové situace 

ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr (nově označován AZI) 

VB Vlícovací body 

VSP Vlastník/Správce/Provozovatel 

ZPS Základní prostorová situace   

10. Seznam příloh 

« © Příloha č. 1: Prováděcí dokumentace „IS DTM krajů“ (.zip) 

e © Příloha č. 2: Prováděcí projekt „Pořízení dat pro projekt Digitální technická mapa Pardubického 

kraje“ (.pdf) 

« © Příloha č. 3: Předpis pro tvorbu geodetických podkladů ve výstavbě a provozu na pozemních 

komunikacích (.pdf) 
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CENOVÁ TABULKA 
Název veřejné zakázky Aktualizace datového skladu v rámci provozu Digitální technické mapy Pardubického kraje 

Identifikace dodavatele společnost Sdružení SG pro Aktualizace DS Pardubického kraje 

Sídlo Michelská 29/6, 140 00 Praha 4 

Ičo 020 06154 

Předpokládaný Měrná Cena za 1 měrnou jednotku | Cena za 1 měrnou jednotku | Cena = počet činností xcenaza1 | Cena=počet činností x cena za 1 

počet činností jednotka (bez DPH/Kč) (sDPH/Kč) měrnou jednotku (bez DPH/Kč) měrnou jednotku (s DPH/Kč) 
Název činnosti 

í ZPS 

Í DI 

TI: 

í kanalizace Í + zaměřen 

í vodovodu (radiolokace + zaměřen 

Mapování podzemního veřejného osvětlení 

radiolokace + zaměřen 

Mapování nadzemního veřejného osvětlení a jiné 

nadzemní TI ěřen 

Mapování jiné podzemní TI (radiolokace + zaměření) 

Mapování podzemní TI sorientačním průběhem (není 

možné vyšetřit ani detekovat) 

Konsolidace ZPS 

Konsolidace DI 

Konsolidace TI 

Kontrolní měření (data ZPS 

Kontrolní měření (data DTI 

Aktualizace ZPS - standardní 

Aktualizace ZPS - velkého rozsahu 

Aktualizace ZPS - celoplošná 

Aktualizace DI 

Aktualizace TI 

Práce s primárními d 

Technické konzultace   
  

Datum dle elektronického podpisu 7 688 000,00 Kčf 9302 480,00 Kč 

E -10106 ci 
Jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání


