



Položkový rozpočet

Zakázka: Zřízení nového navážecího otvoru do prostoru studny v obj ZTC 3, tch. vybavení

Misto u stanice metra Radlická

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČ: 00005886

Sokolovská 42/217

DIČ: CZ00005886

19000 Praha - Vysočany

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			105 663,67
PSV			2 392 375,09
MON			949 246,82
Vedlejší náklady			207 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 654 285,58

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 591 948,77 CZK
Základní DPH	21 %	754 309,24 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH

4 346 258,01 CZK

v

dne

28.1.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			103 500,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 163,67
722	Vnitřní vodovod	PSV			2 099 424,41
767	Konstrukce zámečnické	PSV			292 950,68
M21	Elektromontáže	MON			949 246,82
VN	Vedlejší náklady	VN			207 000,00
Cena celkem					3 654 285,58

Položkový rozpočet

S:	Zřízení nového navážecího otvoru do prostoru studny v obj ZTC 3, tch. vybavení
O:	u stanice metra Radlická

1,15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				103 500,00
1	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m 8,0*(3,5+2,0+2,0)	m2			55 200,00
2	941941111R00	Pronájem lešení za den 60*60	m2			20 700,00
3	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 10 m	m2			27 600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 163,67
4	998011001R00	Přesun hmot	t			1 695,85
5	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t			467,82
Díl:	722	Vnitřní vodovod				2 099 424,41
6	722110001R00	Vodovod (viz. samostatný list)	soubor			2 099 424,41
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				292 950,68
7	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr., předpoklad, opět. montáž, uložení na skládku	kg			20 125,00
8.1	767990010RAD.1	Atypické ocelové konstrukce, nosná konstrukce lávky žárově zinkovaná nová konstrukce:106 0,2	kg			66 077,02
8.2	767990010RAD.2	Atypické ocelové konstrukce, nosná konstrukce lávky žárově zinkovaná opětovná montáž demont. kce:100 0,2	kg			62 336,81
9	767832100R00	Dodávka a montáž žebříku s ochranným košem, žárově zinkovaný, včetně kotvení	m			6 971,30
10	767212111R00	Dodávka a montáž zábradlí	m2			27 867,74
11	767590120R00	Montáž podlahových roštů - šroubováním	m2			8 211,00
12	55347135R	Rošt mřížkovaný podlahový, zinkovaný	m2			11 201,00
13	767842380RT1	Kotvicí bod nerezový dl. 800 mm, do betonové konstrukce, na chemické kotvy	kus			11 187,20
14	767995101RX0	Rezerva, ocel, žárově zinkovaná	kg			77 921,01
15	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr.	t			1 052,60
Díl:	M21	Elektromontáže				949 246,82
16	210000001R00	Elektroinstalace a slaboproud, (viz. samostatný list)	soubor			949 246,82
Díl:	VN	Vedlejší náklady				207 000,00
17	005 21-1010.R	Předání a převzetí staveniště	Soubor			23 000,00
18	005 12-1011.R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor			23 000,00
19	005 12-1020.R	Provoz zařízení staveniště	Soubor			23 000,00
20	005 12-1030.R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor			23 000,00
21	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor			23 000,00
22	004 11-1020.R	Vypracování projektové dokumentace , výrobní dokumentace	Soubor			23 000,00
23	005 12-3010.R	Ztížené místo provádění a technologie provádění, požární ucpávky, příplatek	Soubor			23 000,00
24	005 21-1020.R	Ochrana stávaj. konstrukcí studny	Soubor			23 000,00
25	005 24-1010.R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor			23 000,00
Celkem						3 654 285,58

Poznámky uchazeče k zadání

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Zřízení nového navážecího otvoru do prostoru studny v obj ZTC 3, tch. vybavení
Objekt: ZTC 3
Část: G. Vodovod
Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 217/42, Praha 9, 19022
Zhotovitel:
Datum: 03/2024

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
01	01	Dmtž. Stávajícího potrubí DN 300	bm			1 522,60
02	02	Potrubí DN 300 nerez svařovaná AISI304/1.4301	bm			47 893,34
03	03	Příruba DN 300 nerezová krková	ks			25 166,60
04	04	T-kus DN 300/150 nerez	ks			14 549,80
05	05	Koleno nerez DN 300	ks			11 258,50
06	06	Potrubí DN 150 nerez svařovaná AISI304/1.4301	bm			55 227,60
07	07	Victaulic spojky S75 DN150	ks			1 439 800,00
08	08	Příruba DN 150 nerezová krková	ks			69 000,00
09	09	Koleno nerez DN 150	ks			13 570,00
10	10	Potrubí DN 80 nerez svařovaná AISI304/1.4301 min. tl. 2,5 mm	bm			69 034,50
11	11	Victaulic spojky S75 DN 80	ks			486 450,00
12	12	Redukce DN 150/80 epoxid	ks			8 107,50
13	13	Příruba DN 80 nerezová krková	ks			138 000,00
14	14	Koleno nerez DN 80	ks			11 408,00
15	15	Potrubí DN 50 nerez svařovaná AISI304/1.4301 min. tl. 2 mm	bm			47 153,25
16	16	Příruba DN 50 nerez krková	ks			138 000,00
17	17	Redukce FFR	ks			4 140,00
18	18	T-kus 150/50/150 epoxid	ks			30 705,00
19	19	Vodoměr s dálkovým odečtem DN 80	ks			3 254,50
20	20	Zpětná klapka DN 150	ks			13 593,00
21	21	Montážní kus DN 150	ks			14 030,00
22	22	Filtr DN 150 epoxid	ks			25 760,00
23	23	Ruční šoupě DN 150 vč. ov. kola	ks			61 640,00
24	24	Kulový kohout DN 50	ks			2 760,00
25	25	Šoupátko třmenové DN150, přírubové PN16, tvárná litina, epoxid, s elektropohonem Auma SA 14.2-45; 400V 50Hz, nástavec pro připojení pohonu, nebo rovnocenným	ks			30 820,00
26	26	Ruční šoupě DN 80 vč. ov. kola	ks			29 670,00
27	27	Manometr	soubor			5 612,00
28	28	Tepelná izolace - minerální vlna s AL polepem tl. 20mm na potrubí DN300	bm			4 228,32
29	29	Tepelná izolace - minerální vlna s AL polepem tl. 20mm na potrubí DN150	bm			12 684,96
30	30	Tepelná izolace - minerální vlna s AL polepem tl. 20mm na potrubí DN80	bm			8 832,00
31	31	Tepelná izolace - minerální vlna s AL polepem tl. 20mm na potrubí DN50	bm			8 832,00
32	32	Redukce B75/C52	ks			6 900,00
33	33	Spojka B75	ks			6 900,00
34	34	Spojka C52	ks			6 900,00
35	35	Víčko C52	ks			6 900,00
36	36	Prostorové lešení - pronájem	soubor			172 500,00
37	37	Kladkostroj - pronájem	soubor			28 750,00
38	38	Těsnící drobný materiál	soubor			11 500,00
39	39	Kotvicí materiál vč. upevňovacího	soubor			28 750,00
40	40	Spojovací materiál	soubor			5 750,00
41	41	Utěsnění tlakových průchodů / požárních ucpávek	ks			13 800,00
42	42	Tlaková zkouška + zkouška těsnosti + vypracování protokolu	soubor			9 200,00

Cena celkem 3 130 553,48

tel.

zpracováno programem OCEP

Nabídka číslo: 2024_061

Název: DPP Radlická

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	58 177,97	58 177,97
	2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	8 693,41	8 693,41
	3. C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení - MONTÁŽ	24 150,00	24 150,00
	4. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C22M a navázaného materiálu	1 454,62	1 454,62
	5. C36M - Měření a regulace - MONTÁŽ	258 750,00	258 750,00
	6. RUČNÉ PŘIDANÉ - MONTÁŽ	44 850,00	44 850,00
	7. MATERIÁL	784 501,50	784 501,50
	8. Podružný materiál 5,00%	39 225,08	39 225,08
	CELKEM URN	1 219 802,58	1 219 802,58
B.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
	9. GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	4 527,69	4 527,69
	10. GZS 2,50% z C22M a navázaného materiálu	757,58	757,58
	CELKEM VRN	5 285,27	5 285,27
Σ	REKAPITULACE CELKEM	1 225 087,85	1 225 087,85

	Základ DPH (*)	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	1 225 087,85 Kč	257 268,45 Kč	1 482 356,30 Kč
Celkem:	1 225 087,85 Kč	257 268,45 Kč	1 482 356,30 Kč

(*) byl upraven z důvodu zaokrouhlení

Děkujeme za Vaši zakázku. Těšíme se na další spolupráci.

vypracoval: neznámý pracovník

e-mail:

telefon:

dne: 06.03.2024

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	210110001	spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1			149,50
2	210110001	spínač nástěnný prostředí vlhké 1-pólový řazení 1			149,50
3	210111022	zásuvka v krabici prostředí vlhké 10/16A 250V 2P+Z			1 273,65
4	210111062	zásuvka nástěnná 16A 380V 3P+N+Z			1 135,38
5	210120453	jistič 3-pólový ve skříní do 25A			900,92
6	210120453	jistič 3-pólový ve skříní do 25A			1 801,84
7	210120469	jistič 3-pólový ve skříní do 63A			900,92
8	210121013	proudový chránič dvoupólový nn do 25A ve skříní			734,85
9	210121013	proudový chránič dvoupólový nn do 25A ve skříní			734,85
10	210121123	proudový chránič čtyřpólový nn do 80A ve skříní			734,85
11	210201011	231 27 03 - 40W svítidlo zářivkové stropní s krytem			2 295,40
12	210800105	CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PO)			1 162,08
13	210800106	CYKY 3Ax2.5mm2 (CYKY 3O2.5) 750V (PO)			357,88
14	210800116	CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PO)			364,32
15	210800547	CY 6mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)			3 167,10
16	210810057	CXKH-R-J 5Cx6mm2 750V (PU)			9 569,15
17	210810376	CXKH-R-J 5Cx2.5mm2 750V (PU)			3 638,60
18	215121150	jistič 1-pól. nn /25A ve skříní			416,98
19	216120701	montáž svodiče přepětí			202,40
20	216800425	CAT6 UTP LSOHFR			3 187,80
21	216800425	Utěsnění tlakových průchodek / požárních ucpávek			2 300,00
22	216800425	Optický kabel			23 000,00
Montáž celkem:					58 177,97

Celkem za ceník:

Cena: 58 177,97 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 58 177,97 Kč****Celkem: 70 395,34 Kč****C22M - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	220321421	piezoelektrické čidlo MAM 403			1 150,00
2	220521036	skříň hlavního rozvaděče			23 000,00
Montáž celkem:					24 150,00

Celkem za ceník:

Cena: 24 150,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 24 150,00 Kč****Celkem: 29 221,50 Kč****C36M - Měření a regulace**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	360020315	příchytka ke stropu montáž			21 562,50
2	360020315	příchytka ke stropu montáž			64 687,50
3	360020315	příchytka ke stropu montáž			172 500,00
Montáž celkem:					258 750,00

Celkem za ceník:

Cena: 258 750,00 Kč

Základ DPH**Základ 21.00% 258 750,00 Kč****Celkem: 313 087,50 Kč****RUČNÉ PŘIDANÉ**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1		FOXTROT CP2080 vč. montáže			17 250,00
2		FOXTROT SC-1112 vč. montáže			17 250,00
3		Montážní rám komplet (bočnice+přistr.lišty+krycí.desky).			5 750,00
4		Spínaný zdroj pro relé EASY 24V, 1.25A			4 600,00
Montáž celkem:					44 850,00

Celkem za ceník:

Cena: 44 850,00 Kč


Základ DPH**Základ 21.00% 44 850,00 Kč****Celkem: 54 268,50 Kč****Materiály**

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	RP celk. [Kč]	Celkem [Kč]
1		IP kamera v krytí IP65 vč. montáže a příslušenství			0,00	18 400,00
2		Převodník optika-metalika vč. montáže			0,00	8 625,00

tel

zpracováno programem OCEP

3	Switch PoE vč. montáže	0,00	6 785,00
4 10.038.866	PCE Zásuvka 16A/400V 5-pólová nástěnná kombi IP44	0,00	632,50
5 10.048.403	CYKY-J 5x2,5 (5Cx2,5)	0,00	357,88
6 10.048.482	CYKY-J 3x2,5 (3Cx 2,5)	0,00	357,88
7 10.048.546	Kabel H07V-U 6 zž (CY)	0,00	8 970,00
8 10.051.448	CYKY-J 3x1,5 (3Cx 1,5)	0,00	1 162,08
9 10.058.536	1-CXKH-R-J 5x6	0,00	9 569,15
10 10.060.655	EATON Chráníč 10C/1N/0,03-A PFL7	0,22	2 090,70
11 10.060.755	EATON Jistič 6B/1 PL7	0,13	198,95
12 10.060.896	EATON Jistič 16B/3 PL7	0,78	1 216,70
13 10.060.906	EATON Jistič 20B/3 PL7	0,39	608,35
14 10.061.080	EATON Chráníč 40/4/0,03 PF7	0,35	1 611,15
15 10.061.106	EATON Chráníč 16B/1N/0,03-A PFL7	0,22	1 611,15
16 10.069.924	EATON Spínač IS-40/3 (Z-SE-40/3) 3TE	0,33	604,90
17 10.076.311	KOPOS Přichytka 6704 jednostranná pr. 4	0,00	2 300,00
18 10.081.326	ABB Zásuvka PRAKTIK 5518-2929 B IP44	0,00	255,30
19 10.652.892	KOPOS Přichytka 6716E jednostranná pr.14 PO	0,00	287,50
20 10.721.945	1-CXKE-R-J 5x2,5 B2ca,s1,d1	0,00	4 370,00
21 10.792.846	KOPOS Přichytka 6710 jednostranná průměr 10 PO	0,00	1 207,50
22 10.834.319	Skříň rozvaděče	0,00	23 000,00
23 10.847.665	EATON Svodič SPBT12-280/4	0,63	12 650,00
24 11.202.575	FAMATEL Tlačítko ATLAS č1/0 zvonek šedý	0,00	856,75
25 11.202.577	FAMATEL Spínač ATLAS č. 1/0 světlo IP65 šedý	0,00	1 097,10
26 11.313.579	B.E.G. Čidlo LC-Click-N 200 200° bílé IP54	0,50	2 645,00
27 11.317.368	SOLARIX DROP1000 kabel Solarix 12vl 9/125 3,2mm LSOH Eca černý SXKO-DROP-12-OS-LSOH	0,00	14 789,00
28 11.490.166	SOLARIX Instalační kabel Solarix CAT6 UTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 500m SXKD-6-UTP-	0,00	5 545,88
29 11.538.887	SF SLIM RD 350 P 35W 840 IP65 EUE LEDV	16,00	17 940,00
30 11.x201.100	rozvaděč pro napájení nerez komplet	0,00	23 000,00
31 11.x202.100	deblokační skříň	0,00	23 000,00



				zpracováno programem OCEP	
32	11.x203.100	dozbrojení pultu u dispečera (ovládání el. šoupat a odečet vodoměru)		0,00	34 500,00
33	11.x204.100	kabelový rošt R21 vč. příslušenství		0,00	552 000,00
Základ 21,00% DPH:				19,55	782 245,41

Celkem za materiály:

Cena: 782 245,41 Kč
Recyklační příspěvek: 19,55 Kč

Základ 21,00%
Prořez 5,00% 2 256,09 Kč

	<u>Základ DPH</u>
<u>Základ 21,00%</u>	<u>784 501,50 Kč</u>
Celkem:	949 246,82 Kč