
List obsahuje: 1) Krycí list soupisu 3) Soupis prací Zpět na list: Rekapitulace stavby

CENOVÁ NABÍDKA NA POKLÁDKU BETONOVÉ PODLAHY V TL.140-160mm - nabídka č. 25001

Stavba: STROJNĚ HLAZENÝ POVRCH SKATEPARK 

Objekt: betony ,přípravné práce

Zadavatel: NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Objednatel: SALIT spol. s r.o.

Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3

Datum: 11.01.2025 Projektant:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 drátkobeton
Betonová deska tl.140-160mm,C25/30,strojně hlazená se 

vsypem,řezání  dilatací
m2 574,000 645,00 370 230,00

vyztužení D+M kari sítě 6/100/10 na distanční podložky m2 574,000 130,00 74 620,00

2 čerpadlo Čerpadlo betonu ks 1,000 22 000,00 22 000,00

bednění D+M bednění desky pomocí prken mb 98,000 180,00 17 640,00

4 hrana přebroušení hrany desky pod úhlem 45 mb 98,000 45,00 4 410,00 příloha

488 900,00 bez DPH

4 nadspotřeba betonu C25/30 m3 1,000 2 950,00 dle křivostoi podloží

Zimní provoz m3 1,000 100,00 od 15.11-do 15.03.

5 přebroušení hrany desky mb 1,000 30,00

6 čerpadlo betonu 1.etapa(předpoklad 1xetapa) etapa 1,000 22 000,00 dle výšky vrat min.3,95m

2) Rekapitulace

>>  skryté sloupce  <<

N.P
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Na dílo poskytujeme záruku 60měsíců od předání a převzetí díla.
Celková cena bude stanovena na základě skutečných výměr odsouhlasených oběma smluvními stranami.  
Fakturace s dohodnutou splatností na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami..
Předpokládaná doba realizace: 2 dní betony+řezání a tmelení dilatací v závislosti na klimatických podmínkách 

Veškeré dotazy zodpovím na tel  █████
Děkujeme za poptávku a těšíme se na spolupráci  -  Lukáš Zámečník  -  jednatel firmy

CENY JSOU PLATNÉ PRO ROK  2025

e)     Dilatační spáry budou prořezány do 1/3 vrstvy v osovém modulu haly a zatmeleny.

f)      V případě navýšení betonové směsi z důvodů nerovnosti podkladu bude doúčtováno na další faktuře toto navýšení včetně dopravy, plastifikátoru a výztuže.

PŘÍKLAD PROVEDENÍ –OBECNÝ  POSTUP

a)    Kolem celé desky budou položeny okrajové pásy přes celou šíři z mirolenu.Na provedení betonové desky budou použity speciální šalovací profily, aby jednotlivé pracovní spáry

byly  propojeny kluznými prvky ( betonářská ocel 16 mm ). Denní kapacita provedené betonáže je cca 1500 – 2000 m 
2 

.

b)    Do betonové směsi B 30 bude použit superplastifikátor Peramin F pro zvýšení pevnosti /snížení vodního součinitele/. Rozptýlená výztuž -ocelová vlákna Arcelor HE 50/01-

25kg/m3 budou přidána do automixu do betonové směsi a homogenně rozmíchána. Betonová směs bude uložena na jednoduchou PE folii uloženou na podklad. Směs bude

vibrována plovoucí lištou a srovnána do  požadované úrovně měřené pomocí laseru.

c)     Podklad by neměl vykazovat vyšší tolerance než  + / -  15 mm.

d)    Za 3 – 6 hodin se povrch opracuje rotačními hladičkami. Povrch bude podle potřeby opatřen posypem směsi ze zušlechťující přísady Panbex F 2 (příp. Mastertop nebo

Cobet), zabezpečující velmi dobrou odolnost podlahy vůči obrusu. Okamžitě po ukončení leštícího procesu bude povrch opatřen nástřikem proti vysychání – Panbexil (Curing), 

který současně utěsní a vytvrdí horní nášlapnou vrstvu.
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