




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARO ve VÚ Libavá – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 6/2025</b><br><b>podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25. 10. 2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | číslo objednávky:<br><b>6440-0003-2025-013</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objednatel:</b><br>Česká republika – Ministerstvo obrany<br>Tychonova 1, Praha 6<br>IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694<br>Bankovní spojení: ČNB<br>č. účtu: 404881/0710<br><b>Příjemce:</b><br>Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná<br>Ing. Peter Cekul, MBA<br>vedoucí Oddělení provozu Brno<br>Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková<br> | <b>Zhotovitel:</b><br>Vojské lesy a statky ČR, s. p.<br>Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6<br>IČO: 00000205<br>DIČ: CZ00000205<br>Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice<br>č. účtu: 160 848 959/0300<br>zastoupen Ing. Tomášem Klevarem<br>ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci<br> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Objednávka dílčího plnění č.6/2025 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění sanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024–2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25. 10. 2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Označení a specifikace požadovaného plnění</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Místo a čas plnění</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Provedení dílčí akce ARO:<br><br><b>Údržba přejezdů pro vojenskou techniku přes vodní toky a komunikace</b><br><b>(CE 06-36-24)</b><br><br>podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 034s24 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, listopad 2024) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Místo plnění:</b> Vojenský újezd Libavá – lokalita uvedená v PD<br><br><b>Doba plnění:</b> Zahájení: *<br>Dnem převzetí pracoviště *<br>zhotovitelem, nejpozději do 20 dnů od účinnosti objednávky.<br>Ukončení: <b>do 18. 11. 2025</b> |
| <b>Cena za plnění dle objednávky:</b> 1 180 627,87 Kč bez DPH<br><b>1 428 559,72 Kč včetně DPH</b><br>sazba DPH 21 % činí 247 931,85 Kč<br><br>viz příloha č. 1 celkem 4 listy                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele <b>ukbwexd</b> – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: <b>fakturace@mo.gov.cz</b> s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: <b>NS 644000, AP 93</b> a číslo této objednávky <b>6440-0003-2025-013</b> .                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Objednatel</b> Ing. Jaroslav Žitňanský<br><br>Ing. Peter Cekul, MBA<br>vedoucí Oddělení provozu Brno<br>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Zhotovitel</b><br><br>Ing. Tomáš Klevare<br>ředitel<br><br><br>17. 1. 28                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |

\*

Objednávka nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Opravil :



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024\_034s24  
Stavba: Údržba přejezdů pro vojenskou techniku přes vodní toky a komunikace

KSO:  
Místo: K.ú. Čermná a Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:  
Datum: 17. 1. 2025

Zadavatel:  
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694  
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:  
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Projektant:  
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205  
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:  
David Sanetník

IČ:  
DIČ:



Poznámka:

|                  |                   |                          |                      |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 1 180 627,87         |
| DPH základní     | Sazba daně 21,00% | Základ daně 1 180 627,87 | Výše daně 247 931,85 |
| snížená          | 12,00%            | 0,00                     | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 1 428 559,72         |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis:  
17.1.25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                                                     |              |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Kód:        | 2024_034s24                                                         |              |                     |
| Stavba:     | Údržba přejezdů pro vojenskou techniku přes vodní toky a komunikace |              |                     |
| Místo:      | K.ú. Cermná a Dřemovice u Města Libavá                              | Datum:       | 17. 1. 2025         |
| Zadavatel:  | ČR - MO, AHNM Brno                                                  | Projektant:  | VLS ČR, s.p. - OIPS |
| Zhotovitel: | VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou                             | Zpracovatel: | David Sanetník      |

| Kód                | Popis                                                               | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                                                     | 1 180 627,87       | 1 428 559,72     |
| 2024_034s24        | Údržba přejezdů pro vojenskou techniku přes vodní tokv a komunikace | 1 180 627,87       | 1 428 559,72     |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba přejezdů pro vojenskou techniku přes vodní toky a komunikace

|                                         |                                        |        |             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|
| KSO:                                    |                                        | CC-CZ: |             |
| Místo:                                  | K.ú. Čermná a Dřemovice u Města Libavá | Datum: | 17. 1. 2025 |
| Zadavatel:                              |                                        | IČ:    | 60162694    |
| ČR - MO, AHNM Brno                      |                                        | DIČ:   | CZ60162694  |
| Zhotovitel:                             |                                        | IČ:    | 00000205    |
| VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou |                                        | DIČ:   | CZ00000205  |
| Projektant:                             |                                        | IČ:    | 00000205    |
| VLS ČR, s.p. - OIPS                     |                                        | DIČ:   | CZ00000205  |
| Zpracovatel:                            |                                        | IČ:    |             |
| David Sanetrník                         |                                        | DIČ:   |             |
| Poznámka:                               |                                        |        |             |

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |              | 1 180 627,87 |              |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně  | Sazba daně   | Výše daně    |
|                         | 1 180 627,87 | 21,00%       | 247 931,85   |
|                         | 0,00         | 12,00%       | 0,00         |
| Cena s DPH              |              | v CZK        | 1 428 559,72 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba přejezdů pro vojenskou techniku přes vodní toky a komunikace

Místo: K.ú. Čermná a Dřemovice u Města Libavá

Datum: 17. 1. 2025

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: David Sanetník

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

1 180 627,87

### D HSV Práce a dodávky HSV

#### D 1 Zemní práce

|   |   |           |                                                                                                      |    |         |  |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|
| 1 | K | 122251105 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 289,100 |  |
| 2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3         | m3 | 289,100 |  |
| 3 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných strojně                                      | m3 | 289,100 |  |
| 4 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně                     | m2 | 714,500 |  |

#### D 4 Vodorovné konstrukce

|   |   |           |                                                              |    |       |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 7 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 1,800 |  |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--|

#### D 5 Komunikace pozemní

|    |   |           |                                                                                       |     |         |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 8  | K | 564681111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm                          | m2  | 433,900 |  |
| 9  | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm                                                    | m2  | 412,100 |  |
| 10 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm                                                    | m2  | 255,000 |  |
| 11 | K | 569831111 | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm                                                 | m2  | 82,000  |  |
| 12 | K | 571906111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2                                | m2  | 395,000 |  |
| 13 | K | 584121112 | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy přes 200 m2 | m2  | 229,500 |  |
| 14 | M | 59381009  | panel silniční 3,00x1,00x0,15m                                                        | kus | 109,650 |  |

#### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

|    |   |           |                                                                                       |     |         |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 15 | K | 919411111 | Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500                   | kus | 2,000   |  |
| 16 | K | 919551113 | Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 500 mm | m   | 12,000  |  |
| 17 | M | 562411112 | trouba HDPE flexibilní 8kPa D 500mm                                                   | m   | 12,000  |  |
| 18 | K | 938902113 | Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m      | m   | 380,000 |  |

#### D 997 Přesun sutě

|    |   |           |                                                                   |   |         |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|---------|--|
| 19 | K | 997006511 | Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m | t | 123,120 |  |
| 20 | K | 997006551 | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhuťnění                       | t | 123,120 |  |

#### D 998 Přesun hmot

|    |   |           |                                                                                            |   |         |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|
| 21 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým | t | 760,825 |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|