
 

                                    
 
 
 

 Číslo jednací: 00622/VA/25 
 
 

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ 
 

dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) 

(dále jen „Dohoda“) 
 

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tito účastníci 
 
1. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 
Regionální pracoviště Vysočina 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
IČO: 62933591 
Kontaktní adresa: Regionální pracoviště Vysočina, Husova 2115, 580 02 Havlíčkův Brod 2,  
oddělení péče o přírodu a krajinu  
 
zastoupena: Ing. Václav Hlaváč, ředitel regionálního pracoviště  
 
V rozsahu této Dohody osoba zmocněná k jednání s vlastníkem, k věcným úkonům a 
k provedení kontroly a převzetí realizovaných managementových opatření:  
– krajinný ekolog, tel.:
 
jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 
odst. 1 písm. d) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. 
(dále jen „AOPK ČR“) 
 
a 
 
2. Vlastník 
 
KINSKÝ Žďár, a.s. 
IČO: 46901523 
Sídlo: Zámek 1/1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zastoupená členy představenstva společnosti: Ing. Hana Blažková, Ing. Jan Sovák 
Bankovní spojení: 266943751/0100 
Email:
Telefon:
 
jakožto  
vlastník pozemku p. č. 1011/1,  v k. ú. Vojnův Městec 
(dále jen „vlastník“)  
 
(dále společně AOPK ČR a vlastník „účastníci Dohody“) 
 



 

 
 

Článek I. 
Účel a předmět Dohody 

 
1. Účelem této Dohody je úprava provádění péče o pozemek p. č. 1011/1, v k. ú. Vojnův 

Městec z důvodu ochrany přírody dle § 68 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Pozemek se 
nachází v EVL Dářská rašeliniště, v NPR Radostínské rašeliniště, v I. zóně CHKO Žďárské 
vrchy).  
 

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu 
ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a 
poskytnutí finančního příspěvku podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb. 
 

3. Touto Dohodou se vlastník zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu 
ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle 
pokynů AOPK ČR. AOPK ČR se zavazuje poskytnout vlastníkovi za řádně a včas 
realizovaná managementová opatření finanční příspěvek podle § 69 zákona č. 114/1992 
Sb. specifikovaný v čl. III. této Dohody (dále též jen „finanční příspěvek“). Projekt je 
financován Evropským fondem soudržnosti. 

 
 

Článek II. 
Realizace managementových opatření/prací 

 
1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník provede dle pokynů AOPK ČR tato 

managementová opatření z důvodu ochrany přírody: 
 

1.1. Realizace prosvětlení porostních okrajů a snížení zakmenění na 0,3. Práce 
budou probíhat dle přiložené dokumentace obsažené ve zpracovaném 
projektovém záměru „Obnova cenných biotopů v EVL Dářská rašeliniště a 
zajištění obnovního managementu NPR Mohelenská hadcová step“ Část 1: 
Obnova cenných biotopů v EVL Dářská rašeliniště – lesní management (viz 
Příloha č. 1).  

1.2. Realizace proběhne na p. č. 1011/1, k. ú. Vojnův Městec v NPR Radostínské 
rašeliniště, v termínu do 24 měsíců od podpisu smlouvy. Poskytnutí finančního 
příspěvku je podrobně popsáno v čl. III této Dohody. Vlastní zásah bude 
probíhat nejlépe v období mimo hlavní sezónu hnízdění ptactva, tedy v období 
od 1.8 do 28.2. Nejlépe však za zámrzu tak, aby nedošlo k poškození okolních 
plocha přilehlých pozemků vyklízením dřevní hmoty a pojezdy mechanizací. 

1.3. Podrobný popis managementových opatření je obsažen v Příloze č. 1 této 
Dohody Obnova cenných biotopů v EVL Dářská rašeliniště – lesní management 
(dále jen „managementová opatření“). 

 
2. AOPK ČR z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této Dohody prověřila, 

že pro realizaci managementových opatření neexistuje jiné uspokojivé řešení než je 
uzavření Dohody, a jejich realizace neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu 
druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Tato 
Dohoda nahrazuje povolující správní akty dle § 90 odst. 21 zákona č. 114/1992 Sb., které 
jsou potřebné k realizaci managementových opatření, a to při splnění následujících 
podmínek:  

2.1. Vlastní zásah bude probíhat nejlépe v období mimo hlavní sezónu hnízdění 
ptactva, tedy v období od 1.8 do 28.2. Nejlépe však za zámrzu tak, aby 
nedošlo k poškození okolních plocha přilehlých pozemků vyklízením dřevní 
hmoty a pojezdy mechanizací. 



 

2.2. Tato Dohoda nenahrazuje povolující správní akty dle § 90 odst. 21 zákona č. 
114/1992 Sb. v rozsahu činností prováděných mimo managementová opatření, 
jakož i činností prováděných v rozporu s podmínkami stanovenými v tomto 
odstavci. Takové činnosti jsou nadále omezené zákonem č. 114/1992 Sb.   

2.3. Vlastník se zavazuje dodržet veškeré podmínky stanovené v odst. 2 tohoto 
článku. V případě porušení podmínek se vlastník zavazuje nést veškerou 
odpovědnost a důsledky takového jednání výlučně na své náklady zj. zjednání 
nápravy dle pokynů AOPK ČR jakožto příslušného orgánu ochrany přírody. 
V případě nedodržení podmínek si účastnici dohody ujednali, že poskytnutý 
finanční příspěvek dle čl. III. této Dohody bude přiměřeně zkrácen podle § 19 
odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen „vyhl. č. 395/1992 Sb.“). 

2.4. Jednotlivé dřeviny budou před začátkem kácení označeny ve spolupráci s 
hajným daného LHC a zástupcem AOPK ČR RP Vysočina.  

 
3. Na realizaci managementových opatření se vztahuje správní akt: stanovisko dle § 45i odst. 

1 zákona č.114/1992 Sb. „Kácení v EVL Dářská rašeliniště“ AOPK ČR RP Žďárské vrchy 
č.j. 05079/ZV/2022 ze dne 6.12.2022, rozhodnutí o udělení výjimky odboru životního 
prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou, č.j. ŽP/728/23/JD ze dne 13.04.2023, 
rozhodnutí o stanovení opatření Krajského úřadu Kraje Vysočina, č.j. KUJI 41807/2023 ze 
dne 26.04.2023 (dále jen “Povolení”), které jako Příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této 
Dohody, a kterým je dáno veřejnoprávní povolení k realizaci managementových opatření 
na úseku zákona [č.114/1992 Sb., a č. 289/95 Sb.] Vlastník prohlašuje, že byl s obsahem 
Povolení v plném znění seznámen a jeho obsahu porozuměl. Vlastník se zavazuje 
dodržovat veškeré podmínky stanovené Povolením. V případě spolehlivého prokázání 
porušení podmínek Povolení se vlastník zavazuje nést veškerou odpovědnost a důsledky 
takového jednání výlučně na své náklady (zejména zjednání nápravy, event. podle pokynů 
příslušného správního orgánu); v případě, že by byla jakákoliv sankce nebo jiné náhradní 
plnění pravomocně uděleno v důsledku porušení této povinnosti jednáním vlastníka 
(současně nebo výlučně) AOPK ČR, zavazuje se vlastník tuto sankci nebo náklady na 
výkon nepeněžitého náhradního plnění uhradit AOPK ČR nejpozději do 3 měsíců od 
doručení písemné výzvy a vyčíslení škody ze strany AOPK ČR. V případě nedodržení 
podmínek Povolení si účastnici dohody ujednali, že poskytnutý finanční příspěvek dle čl. III. 
této Dohody bude přiměřeně zkrácen podle § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.  

 
 

 
Článek III. 

Poskytnutí finančního příspěvku  
1. Účastníci Dohody se dohodli, že vlastník zrealizuje managementová opatření za finanční 

příspěvek na péči ve výši 374 290,00 Kč, který bude proplacen jednorázově po dokončení 
celého managementového opatření. 

 
2. AOPK ČR provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných 

managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl č. 395/1992 Sb., přičemž 
předmětem kontroly bude především splnění podmínek čl. II. této Dohody (dále jen 
„kontrola“). O této kontrole bude sepsán AOPK ČR písemný protokol. V případě kontroly 
bez výhrad, jejímž závěrem bude zjištění provedení managementových opatření řádně a 
včas plně v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou, je oprávněna kontrolní 
protokol podepsat pouze AOPK ČR. V případě kontroly s výhradami, jejímž závěrem bude 
zjištění neprovedení managementových opatření nebo provedení managementových 
opatření v rozporu s podmínkami stanovenými touto Dohodou, bude kontrolní protokol 
podepsán oprávněnými zástupci obou účastníků Dohody.  

 



 

3. AOPK ČR se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními 
podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit vlastníkovi finanční 
příspěvek v celkové výši 374 290 Kč bez DPH podle pravidel dohodnutých v tomto článku 
Dohody a v souladu s ust. § 69 zákona č. 114/1992 Sb. a § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 
Sb. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s čl. II této Dohody, 
finanční příspěvek se vlastníkovi nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována 
dle čl. II této Dohody pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. 
§ 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.  

 
4. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde 

najevo, že vlastník neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem, 
v daném rozsahu), je vlastník povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu 
s pokyny AOPK ČR, je-li tento postup dle konzultace s AOPK ČR možný a účelný. Pokud 
ne, je vlastník povinen vrátit poskytnutý příspěvek či jeho přiměřenou část v souladu s ust. 
§ 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.  

 
 
5. Pokud v době platnosti této Dohody zanikne vlastnické právo k dotčeným pozemkům, 

finanční příspěvek se přiměřeně zkrátí. O skutečnosti uvedené v přechozí větě je vlastník 
povinen neprodleně informovat AOPK ČR. Sankcí za nesplnění této povinnosti je 
nevyplacení finančního příspěvku. Pokud pozbytí vlastnického v době platnosti této 
Dohody vyjde najevo po vyplacení finančního příspěvku, je vlastník povinen AOPK ČR 
vrátit celý vyplacený finanční příspěvek, z titulu bezdůvodného obohacení a sankce za 
porušení výše uvedené informační povinnosti.    

  
 
6. Vyúčtování vlastník vystaví a doručí AOPK ČR nejpozději do 10 pracovních dnů po 

provedení kontroly. Vyúčtování musí mít tyto náležitosti: název a sídlo vlastníka, IČ, 
bankovní spojení a číslo účtu, předmět a číslo Dohody, výše finančního příspěvku. Daňový 
doklad musí dále v souladu s pravidly Operačního programu Životní prostředí obsahovat 
identifikační číslo projektu CZ.05.01.06/01/22_029/0002287 a dále název projektu 
„Obnova cenných biotopů v EVL Dářská rašeliniště a zajištění obnovního managementu 
v NPR Mohelencká hadcová step“. 
 

7. Účastníci Dohody se dohodli, že vyúčtování vystavené vlastníkem je splatné do 30 
kalendářních dnů po jeho obdržení AOPK ČR. AOPK ČR může vyúčtování vrátit do data 
jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta 
splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování.  
 

8. V případě, že dle Přílohy č. 1 této Dohody mají být některá managementová opatření 
provedena za nulovou jednotkovou cenu, vlastník prohlašuje, že se dobrovolně zavazuje 
provést tato managementová opatření bezúplatně a vzdává se nároku na finanční 
příspěvek dle § 69 zák. č. 114/1992 Sb. Vlastník se zavazuje realizaci bezúplatných 
managementových opatření AOPK ČR oznámit do 30 dnů od jejich realizace. 

 
 

Článek IV. 
Vyšší moc 

1. Pro účely této Dohody se za vyšší moc považují případy, kdy účastník Dohody prokáže, 
že mu ve splnění povinnosti z této Dohody dočasně nebo trvale zabránila mimořádná 
nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Za okolnosti 
vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této Dohody, zejména (nikoli 
však výlučně) válečný konflikt, dlouhotrvající nepříznivé klimatické podmínky nebo přírodní 
katastrofa (např. dlouhotrvající deště, povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo 



 

dodávek ropy, embargo nebo epidemie, popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem 
veřejné moci při epidemii.      
 

2. Za vyšší moc se pro účely této Dohody nepovažuje překážka vzniklá z poměrů účastníka 
Dohody, který se překážky dle odst. 1 tohoto článku dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy 
byl účastník Dohody v prodlení s plněním povinnosti dle této Dohody. 

 
3. Účastník Dohody postižený vyšší mocí je povinen neprodleně druhého účastníka Dohody 

o výskytu vyšší moci písemně informovat. 
 

4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění povinností dle této Dohody o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich 
odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižený účastník Dohody 
druhého účastníka Dohody písemně informovat. 

 
 

Článek V.  
Trvání a ukončení Dohody  

 
1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu 24 měsíců ode dne podpisu dohody. 
 
2. Účastníci Dohody jsou oprávněni tuto Dohodu vypovědět jednostranně učiněnou výpovědí 

bez udání důvodu doručenou na adresu účastníka Dohody specifikovanou v záhlaví 
Dohody. Výpovědní lhůta je jednoměsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po měsíci, v němž byla výpověď druhému účastníku Dohody doručena.  

 
 

Článek VI. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

 
1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato Dohoda řídí zákonem č. 500/2004 Sb., 

správním řádem, v platném znění. 
 

2. Vlastník bere na vědomí, že tato Dohoda může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů 
souhlasí. Vlastník bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších 
parametrů Dohody. 

 
3. Nedílnou součástí Dohody jsou: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace „Obnova cenných biotopů v EVL Dářská  rašeliniště 
a zajištění obnovního managementu NPR Mohelenská hadcová step“ Část 1: Obnova 
cenných biotopů v EVL Dářská rašeliniště – lesní management včetně rozpočtu 
Příloha č. 2 – stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. „Kácení v EVL Dářská 
rašeliniště“ AOPK ČR RP Žďárské vrchy č.j. 05079/ZV/2022 ze dne 6.12.2022, rozhodnutí 
o udělení výjimky odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou, č.j. 
ŽP/728/23/JD ze dne 13.04.2023, rozhodnutí o stanovení opatření Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, č.j. KUJI 41807/2023 ze dne 26.04.2023 (dále jen “Povolení”), 

 
4. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každý z účastníků Dohody 

obdrží vyhotovení Dohody opatřené elektronickými podpisy. 
 



 

5. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze popř. elektronicky vyhotovenými 
očíslovanými dodatky opatřenými elektronickými podpisy účastníků Dohody. 

 
6. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci 
opatření ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, tj. dnem vydání rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího 
uveřejnění. Účastníci Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně 
informovat.  

7. Podléhá-li však tato Dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Účastníci 
Dohody se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dohody neprodleně informovat.  

 
 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě dne                     Ve Žďáře nad Sázavou dne  
 
 
 
 
 
         
                AOPK ČR,           KINSKÝ Žďár, a.s. 
         Ing. Václav Hlaváč,  
 ředitel regionálního pracoviště  
                 Vysočina                 Ing. Hana Blažková, Ing. Jan Sovák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Příloha č. 1 – Projektová dokumentace „Obnova cenných biotopů v EVL Dářská  
rašeliniště a zajištění obnovního managementu NPR Mohelenská hadcová step“ Část 1: 
Obnova cenných biotopů v EVL Dářská rašeliniště – lesní management včetně rozpočtu 

 
 
 

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR 
organizační složka státu 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektová dokumentace 

 

„Obnova cenných biotopů v EVL Dářská rašeliniště a zajištění 
obnovního managementu NPR Mohelenská hadcová step“  
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1.1 Cíl a účel akce 

 
Cílem projektu je zachovat a rozšířit zranitelné a vzácné typy ekosystémů a na ně vázanou 
faunu a floru. (využití získaných poznatků v praktické ochraně přírody a na konkrétních 
lokalitách). 
 
Účelem navrhovaných opatření je zastavit a alespoň částečně potlačit nežádoucí změny a 
vlivy, působící jak na cenná společenstva otevřených rašelinišť a světlých rašelinných lesů, 
tak na řadu druhů rostlin a živočichů, které jsou pro tyto biotopy typické. K nim patří i celá 
řada druhů ochranářsky významných, včetně těch kriticky ohrožených.  
 
Do projektu zahrnuté části EVL Dářská rašeliniště (NPR Radostínské rašeliniště a NPR Dářko 
s jeho bezprostředním okolím) jsou také lokality, jež vznikly na místech silně ovlivněných 
člověkem. Jedná se o přechodová rašeliniště výrazně narušená historickou těžbou rašeliny, 
ukončenou počátkem 20. století. Sukcesní pochody, výrazně urychlené poklesem úrovně 
podzemní vody v posledním desetiletí, způsobily rychlý nástup nežádoucích změn v podobě 
expanze náletových dřevin v otevřených rašelinných společenstvech. V porostech rašelinného 
lesa expanduje vlivem odvodnění a okolních smrkových monokultur smrk, který postupně mění 
světlý charakter rašelinných brusnicových borů k zapojenému stinnému lesu bez keříčkového 
patra. Záměr přináší komplexní řešení problémů zvláště chráněného území ve správě a péči 
Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Detailní přehled je uveden v rámci karty 
projektu EP/00260/AOPK/19.  

1.2. Předmět akce 

Záměr vychází ze zpracovaných studií , jejímž obsahem je 
podrobný rozbor biodiverzity a hydrologických poměrů území NPR Radostínské rašeliniště a 
NPR Dářko (a jeho bezprostředního okolí).  Záměr spočívá v úpravě charakteru porostů 
rašelinného lesa  

 V lesních porostech rašeliniště je cílem záměru úprava druhového složení, věkové a prostorové 
struktury a světlostních poměrů ve prospěch společenstev rašelinných brusnicových borů, 
především v podobě výrazného prosvětlení formou skupinovitého a jednotlivého výběru s 
podporou borovice a břízy (cca 3 ha) (SDO pro EVL Dářská rašeliniště bod. 3.2 opakovaná 
opatření).  
 
Prosvětlení porostních okrajů a snížení zakmenění na 0,3 

Cílem revitalizace je zachovat brusnicové bory, a podpořit zachování migrační 
prostupnosti a zlepšení podmínek pro světlomilné druhy. To si vyžaduje takový zásah, 
který rozvolní vybrané části porostů až k zakmenění 0,3. 
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Pro zachování významné světlomilné vegetace bude probíhat prosvětlení lesních  okrajů 
těžebních jam, čímž se sníží zakmenění taktéž na 0,3. 

Na všech plochách budou vybrány skupiny dřevin, či solitérní jedinci k ponechání. 

Dále dle map LHC Kinský Žďár n.S. v plochách 102D 12/8/6 a 102D 7/5/3 zůstane cca 
70 m3 velkoobjemových listnatých  dřevin, především břízy pokácených jako mrtvé dřevo. 
Přednostně  celé kmeny větších dimenzí. Pařezy po kácení zůstanou do rozpadu. 
 
p.č. 1011/1 v k.ú.Vojnův Městec – lesní pozemek, obr.č.1 

Plocha 102 D 12/8/6: 245m
3/ha zásoba –těžba 120m

3
/ha – 2,4ha * 120m

3 – 288m3 - (300m3) 

Plocha 102 D 7/5/3: 124m
3
/ha zásoba –těžba 60m

3
/ha – 0,6ha * 60m

3 – 36m
3 (40m

3
) 

 
Obr. č. 1 – vyznačení ploch dle LHC Kinský Žďár n.S. 
 

1.2.1. Popis a posouzení výchozího stavu 
 
EVL Dářská rašeliniště jsou přechodová rašeliniště výrazně narušené historickou těžbou 
rašeliny, ukončenou počátkem 20. století. Jedná se o komplex rašelinného lesa a otevřených 
rašelinišť, na které navazovaly v minulosti obhospodařované rašelinné louky a smilkové 
trávníky. Lokalita byla dlouhodobě ponechána bez aktivních ochranářských opatření s 
výjimkou občasného kácení náletových dřevin na zarůstajících plochách otevřeného 
rašeliniště a rašelinných lad. Sukcesní pochody, výrazně urychlené poklesem úrovně 
podzemní vody v posledním desetiletí, způsobily rychlý nástup nežádoucích změn v podobě 
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expanze náletových dřevin. V porostech rašelinného lesa expanduje vlivem odvodnění a 
okolních smrkových monokultur smrk, který postupně mění světlý charakter rašelinných 
brusnicových borů k zapojenému stinnému lesu bez keříčkového patra.  
 

 1.2.2. Zdůvodnění potřeby realizace 
 
Opatření obsažená v záměru jsou nezbytná k dlouhodobému zachování předmětů ochrany 
EVL Dářská rašeliniště - společenstev přechodových rašelinišť, rašelinných brusnicových 
borů a vážky jasnoskvrnné, a to především vytvořením základních podmínek pro zahájení 
žádoucí pravidelné péče o tyto předměty ochrany v budoucnu. Cílem projektu je zachovat a 
rozšířit zranitelné a vzácné typy ekosystémů a na ně vázanou faunu a floru.  
 
K významným druhům rostlin a živočichů Dářských rašelinišť, které chystaný projekt 
zásadním způsobem podpoří, patří zejména: 
ROSTLINY: 
rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), ostřice 
šlahounovitá (Carex chordorrhiza), ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), klikva bahenní 
(Oxycoccus palustris) 
Rostliny otevřených rašelinišť a vrchovišť, zatím na Dářských rašeliništích relativně 
v početných populacích, které se však v posledních letech výrazně zmenšují s vysycháním 
stanovišť, nástupem vyšší vegetace a dřevinných náletů. Nutná úprava vodního režimu a 
potlačení nežádoucích dřevin. 
 
borovice blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa)  
Pouze v části Padrtiny v dosud zachovalém blatkovém boru (unikátní v rámci celé 
Českomoravské vrchoviny. Ustupuje s poklesem hladiny podzemní vody v rašeliništi a se 
změnou stanovištních podmínek také významně podléhá genetické erozi ze strany borovice 
lesní (vzájemné křížení a postupné „ředění“ genomu). 
 
vlochyně bahenní (Vacciunium uliginosum) 
Na okrajích otevřeného rašeliniště a ve světlých rašelinných borech. Ustupuje s poklesem 
hladiny vody a při zarůstání a zastiňování rašelinných lesů smrkem. 
 
tolije bahenní (Parnassia palustris), všivec bahenní (Pedicularis palustris), všivec lesní 
(Pedicularis sylvatica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), „bahenní“ pampelišky sekce 
Palustria, sítina kostrbatá (Juncus squarrosus) 
Skupina rostlin pravidelně kosených vlhkých rašelinných a smilkových luk, navazujících na 
rašeliniště. V současnosti pouze v malých zbytkových populacích, často na hranici vyhynutí. 
K jejich záchraně je nutná urychlená a důkladná asanace lučních lad s bezkolencem a třtinou a 
následná cílená podpora zachovalých populací a jejich šíření do asanovaných ploch.  
 
ŽIVOČICHOVÉ: 
modrásek stříbroskvrnný (Vaccinia optilete) - velmi lokální druh v současnosti pouze v 
rašeliniště Padrtiny. Nejvzácnější denní motýl Českomoravské vrchoviny. Živná rostlina je 
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vlochyně bahenní, druh vázaný pouze na zachovalá rašeliniště, ohrožen odvodněním a 
postupným zapojováním stromového patra. Na Moravě v současnosti již na všech lokalitách 
vymřel, 
 
vážka jasnoskvrnná (Leucorhinia pectoralis) - druh vázaný na rašelinné tůně s bohatým 
porostem vodní vegetace. v NPR Radostínské rašeliniště býval hojný, v současnosti výrazně 
ustoupil v důsledku zarůstání a vysychání vhodných vodních ploch – rašelinných tůněk. 
 
jeřáb popelavý (Grus grus) - v posledních letech opakovaně zkouší zahnízdit v prostoru 
Dářských rašelinišť. Vyžaduje víceméně otevřené mokřadní plochy. 
 
skokan ostronosý (Rana arvalis) - na Dářských rašeliništích nejpočetnější populace v rámci 
celé Českomoravské vrchoviny, typický a významný druh. Aktuálně ohrožen zánikem 
rašelinných tůněk – stanovišť k rozmnožování. 
 
zmije obecná (Vipera berus) - kriticky ohrožený druh, na Dářských rašeliništích přežívá dosud 
početná populace, ubývající a mizející druh. Vyžaduje otevřené plochy rašelinišť, rašelinných 
a smilkových luk. 
 
VYHYNULÉ DRUHY ROSTLIN a ŽIVOČICHŮ: 
ostřice chudokvětá (Carex pauciflora) 
Zřejmě až do 80. let 20. století přežívala na Padrtinách, vymizela v souvislosti s odvodněním a 
postupným zapojováním dříve podstatně více rozvolněného blatkového boru. 
 
tetřívek obecný (Tetrao tetrix) - historicky se vyskytoval na Dářských rašeliništích do 80. let 
20. století. Vymizení má více důvodů (změny v krajině, turistika, predátoři, celkové změny 
hospodaření v krajině). 
 
žluťásek borůvkový (Colias palaeno) - ještě v 50.-70. letech stovky až tisíce jedinců na obou 
dářských rašeliništích, od 80. let prudký pokles početnosti /poslední jedinci v polovině 80. let), 
druh doplatil především na odvodňování v okolí rašeliništ a zapojení stromového patra. Živnou 
rostlinou je vlochyně. 
 
okáč stříbrooký (Coenonympha tullia)  - stejně jako předchozí druh postupně vymizel z 
Dářských rašelinišť, kde býval početný, ale méně hojný. Živnou rostlinou je suchopýr, poslední 
jedinci pozorováni v roce 1997 mezi malým Dářkem a Radostínským rašeliništěm. Kandidát 
pro záchranný program, nutná sanace a obnova vodního režimu a navazujících rašelinných luk 
(nektar pro dospělce). 
 
ohniváček modrolemý (Lycaena alciphron) - vyhynul koncem 80. let, preferuje chladnější 
stanoviště a zachovalé rašelinné louky (z velké části zanikly odvodněním, zbylé plochy 
degradovaly upuštěním od péče). 
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1.2.3. Způsob realizace 
Realizace prosvětlení porostních okrajů a snížení zakmenění na 0,3 bude probíhat dle 
přiložené dokumentace obsažené ve zpracovaném projektovém záměru. 
V lesních porostech rašeliniště je cílem záměru úprava druhového složení, věkové a 
prostorové struktury a světlostních poměrů ve prospěch společenstev rašelinných 
brusnicových borů, především v podobě výrazného prosvětlení formou skupinovitého a 
jednotlivého výběru s podporou borovice a břízy. 
Práce je lépe provádět v období vegetačního klidu, nejlépe na sněhové pokrývce za mrazu 
kvůli dostupnosti terénu. Není však podmínkou. 
Práce budou probíhat šetrně k okolním porostům. Hroubí i nehroubí budou spolu s kmeny 
odstraněny z plochy. Pro vyklízení se předpokládá využití koně, železného koně a další drobné 
techniky. 
Na všech plochách budou vybrány skupiny dřevin, či solitérní jedinci k ponechání. 

Dále dle map LHC Kinský Žďár n. S. v plochách 102D 12/8/6 a 102D 7/5/3 zůstane cca 
70 m3 velkoobjemových listnatých  dřevin, především břízy pokácených jako mrtvé dřevo. 
Přednostně celé kmeny větších dimenzí. Pařezy po kácení zůstanou v porostech do 
rozpadu. Jednotlivé dřeviny budou před začátkem kácení označeny ve spolupráci 
s hajným daného LHC. 
 
Projekt je v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem a Pravidly pro žadatele 
a příjemce. 
Projekt je v souladu se Státním programem ochrany přírody a krajiny ČR, Strategií ochrany 
biologické rozmanitosti České republiky a Strategickým rámcem udržitelného rozvoje a Státní 
politikou životního prostředí ČR. 
Projekt není v kolizi s ostatními zájmy chráněnými dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 
Projekt není v rozporu s opatřeními Plánů péče, Souhrnů doporučených opatření soustavy 
Natura 2000, v řadě případů je konkrétně naplňuje a přispívá k jejich realizaci.  
 

1.2.4. Posouzení a popis možných negativních vlivů 
Projekt nemá dle posouzení žadatele žádné negativní vlivy.  
Pokud nebudou na výše zmíněných územích urychleně provedena navržená opatření, hrozí 
výrazné snížení rozlohy a kvality biotopů, které jsou předmětem ochrany. Současně bude i 
nadále docházet k postupné ztrátě stanovištní i druhové biodiverzity v územích a prohlubovat 
se narušení hydrologických a edafických poměrů.  
Při kácení a vyřezávání dřevin, které slouží jako úkryty a hnízdiště živočichů, nebude docházet 
k vzniku rozsáhlých zcela holých ploch, vybrané exempláře budou ponechávány. Vlastní 
zásah bude probíhat v období mimo hlavní sezónu hnízdění ptactva, tedy v období od 1.8 do 
28.2. Načasování opatření a jejich provádění jsou navrženy tak, aby vedlejší potenciálně 
nepříznivé účinky na přírodní prostředí (rušení druhů) byly pokud možno co nejnižší.  
 

1.2.5. Návaznost na jiné projekty 
 
Po ukončení projektu se předpokládá, že opatření snížení zakmenění bude mít dlouhodobý 
efekt, bez nutnosti dalších zásahů.  
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1.2.6. Lokalizace 
 
Realizace projektu proběhne v oblasti CHKO Žďárské vrchy, konkrétně v EVL Dářská 
rašeliniště – NPR Radostínské rašeliniště a NPR Dářko. Na dotčených pozemcích byl předem 
s vlastníky záměr projednán. 
 
 
Dotčené pozemky dle projektu.: 
k.ú. Vojnův Městec p.č. 1011/1 
 

1.3. Termín zhotovení: 

Realizace projektu – prosvětlení a snížení zakmenění bude probíhat během dvou let. Vlastní 
zásah bude probíhat nejlépe v období mimo hlavní sezónu hnízdění ptactva, tedy v období od 
1.8 do 28.2. 

Nejlépe však za zámrzu tak, aby nedošlo k poškození okolních plocha přilehlých pozemků 
vyklízením dřevní hmoty a pojezdy mechanizací. 

1.4. Předpokládaná rozloha opatření: 

 
Realizace projektu bude probíhat v následujících rozlohách a počtech: 
Prosvětlení porostních okrajů a snížení zakmenění na 0,3 na p.č. 1011/1 k.ú. Vojnův Městec: 
3ha.  

1.5. Legislativní rámce a soulad se standardy 

Projektový záměr vychází z požadavků Plánu péče o NPR Radostínské rašeliniště, NPR Dářko, 
a je v souladu s požadavky PP o CHKO Žďárské vrchy. Dále není v rozporu s překryvem EVL 
Dářská rašeliniště. 
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Předpis č. 189/2013 Sb., Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
Záměr je v souladu s územním plánem městyse Vojnův Městec, změna č.j. s nabytím 
účinnosti 6.7.2021, a obce Radostín změna č.j. s nabytím účinnosti 24.4.2013. 
Záměr je v souladu se vstupními podklady DVSP – Obec Radostín – revitalizace vodních 
prvků – 3/2020 
Standardy péče o přírodu a krajinu: 



14 
 

02 002 Obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť – nebo jiné rovnocenné řešení ve 
smyslu §90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 
02 003 Revitalizace drobných vodních toků a jejich niv – nebo jiné rovnocenné řešení ve 
smyslu §90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 
02 005 Kácení stromů, Tree felling – nebo jiné rovnocenné řešení ve smyslu §90 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
02 006 Disturbanční management na nelesních plochách, Disturbance management on non-
forest areas – nebo jiné rovnocenné řešení ve smyslu §90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

1.5.1. Obsah a zajištění projektu 
Projekt bude zajištěn jedním realizačním úvazkem na RP. (v současné chvíli nejsou vzhledem 
ke změně pravidel dostatečné finanční zdroje na zajištění manažerského řízení)  
1.5.2. Udržitelnost 
Udržitelnost projektu má dvě roviny. První rovinou je zachování obnovy předmětu ochrany. 
Po ukončení projektu se předpokládá, že v lesních porostech rašeliniště Obr.č.1. jehož cílem 
je úprava druhového složení, věkové a prostorové struktury a světlostních poměrů ve 
prospěch společenstev rašelinných brusnicových borů, především v podobě výrazného 
prosvětlení formou skupinovitého a jednotlivého výběru s podporou borovice a břízy dojde 
k dlouhodobě trvajícímu uspokojivému stavu bez nutnosti dalších zásahů. 
Druhou rovinou udržitelnosti by mělo být udržení personálních kapacit projektu i po jeho 
skončení. 

1.6. Údaje o žadateli: 

Žadatelem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, organizační složka státu. Sídlo AOPK 
ČR je Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov. Statutárním zástupcem je RNDr. 
František Pelc. 

1.7. Předpokládané náklady na řešení managementového opatření (bez 
DPH): 

374 290,00 Kč 
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Kalkulace: p.č. 1011/1 v k.ú.Vojnův Městec – lesní pozemek 

 
Dřevní hmota bude ponechána na odvozním místě vlastníkovi pozemku. 
 

 
Dřevní hmota bude ponechána na odvozním místě vlastníkovi pozemku. 

plocha - 102D/12/8/6 288 m3 plocha cena
Ruční příprava plochy k obnově - 
odstranění buřeně a klestu

13000 Kč/ha 2,4 31200

Těžba hroubí + Zásahy v 
přehoustlých, mladých, 
jehličnatých porostech (nutnost 
strhávání, nebo špalkování 
vytěžené hmoty), v porostech s 
významným podílem vývratů, 
zlomů a odumřelých jedinců     - 
na 30-50 % plochy: navýšení o 30 
%

390 Kč/m3 112320

JZČ 1000 Kč 1000

Přibližování a vyklizování - kůň, 
Navýšení dle odvozní vzdálenosti
    - nad 300 m: navýšení o 15 %

632,5 Kč/m3 182160

JZČ za přibližování a vyklizování 
UKT a koněm 1000 1000

cena celkem 327680

plocha - 102D/7/5/3 36 m3 plocha cena
Ruční příprava plochy k obnově - 
odstranění buřeně a klestu

13000 Kč/ha 0,6 7800

Těžba hroubí + Zásahy v 
přehoustlých, mladých, 
jehličnatých porostech (nutnost 
strhávání, nebo špalkování 
vytěžené hmoty), v porostech s 
významným podílem vývratů, 
zlomů a odumřelých jedinců     - 
na 30-50 % plochy: navýšení o 30 
%

390 Kč/m3 14040

JZČ 1000 Kč 1000

Přibližování a vyklizování - kůň, 
Navýšení dle odvozní vzdálenosti
    - nad 300 m: navýšení o 15 %

632,5 Kč/m3 22770

JZČ za přibližování a vyklizování 
UKT a koněm 1000 1000

cena celkem 46610
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Cena celkem          374 290,0 Kč 
 
 
Příloha č. 2 – stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č.114/1992 Sb. „Kácení v EVL Dářská 
rašeliniště“ AOPK ČR RP Žďárské vrchy č.j. 05079/ZV/2022 ze dne 6.12.2022, rozhodnutí o 
udělení výjimky odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou, č.j. 
ŽP/728/23/JD ze dne 13.04.2023, rozhodnutí o stanovení opatření Krajského úřadu Kraje 
Vysočina, č.j. KUJI 41807/2023 ze dne 26.04.2023 (dále jen “Povolení”), 
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