


ARO ve VÚ Libavá – OBJEDNÁVKA dílčího plnění 8/2025 podle Rámcové dohody č. 23110000057 ze dne 25. 10. 2023		číslo objednávky: 6440-0003-2025-015
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková 	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300 zastoupen Ing. Tomášem Klevarem ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné moci 	
Objednávka dílčího plnění č.8/2025 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění sanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2024–2026 č. 23110000057, č. zhotovitele 2023-2139-1900 ze dne 25. 10. 2023 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Provedení dílčí akce ARO: Úprava nezpevněné účelové cesty (Stražisko – Nepřívaz IV. Etapa) (CE 06-36-24) podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 008s24 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, listopad 2024) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		Místo plnění: Vojenský újezd Libavá – lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: * Dnem převzetí pracoviště * zhotovitelem, nejpozději do 20 dnů od účinnosti objednávky. Ukončení: do 18. 11. 2025
Cena za plnění dle objednávky: 1 996 076,11 Kč bez DPH 2 415 252,09 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 419 175,98 Kč viz příloha č. 1 celkem 4 listy		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 9 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 9 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-015 .		
Objednatel Ing. Jaroslav Žitňanský Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno 	Zhotovitel Ing. Tomáš Klevár ředitel divize Lipník nad Bečvou VLS Ř s.p.  17. 1. 25	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024_008d24
Stavba: Úprava nebezpečné účelové cesty - Strážisko - Nepřívaz (CE 07-36-24)

KSO:
Místo: Vojenský újezd Libavá

CC-CZ:
Datum: 17. 1. 2025

Zadavatel:
ČR - Ministerstvo obrany

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
Pavel Dumbrovský

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Cena bez DPH			1 996 076,11
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 996 076,11	Výše daně 419 175,98
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 415 252,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

22-01-2025

17.1.25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2024 008d24		
Stavba:	Úprava nezpevněné účelové cesty - Strážisko - Nepřívaz (CE 07-36-24)		
Místo:	Vojenský újezd Libavá	Datum:	17. 1. 2025
Zadavatel:	ČR - Ministerstvo obrany	Projektant:	VLS ČR, s.p. - OIPS
Zhotovitel:	VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou	Zpracovatel:	Pavel Dumbrovský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 996 076,11	2 415 252,09
2024_008 d24	Úprava nezpevněné účelové cesty - Strážisko - Nepřívaz (CE 07-36-24)	1 996 076,11	2 415 252,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava nezpevněné účelové cesty - Strážisko - Nepřívaz (CE 07-36-24)

KSO:

Místo: Vojenský újezd Libavá

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2025

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo obrany

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Pavel Dumbrovský

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 996 076,11

DPH základní
snížená

Základ daně

1 996 076,11

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

419 175,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 415 252,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava nezpevněné účelové cesty - Strážisko - Nepřívaz (CE 07-36-24)

Místo: Vojenský újezd Libavá
Zadavatel: ČR - Ministerstvo obrany
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - Divize Lipník nad Bečvou

Datum: 17. 1. 2025
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel: Pavel Dumbrovský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 996 076,11

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	4 068,000	
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4 463,500	
3	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2	m2	3 955,000	

D 998 Přesun hmot

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 061,014	
---	---	-----------	--	---	-----------	--