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Číslo smlouvy objednatele: 01/2025 

Číslo smlouvy zhotovitele: 2025/06  

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
na zhotovení projektové dokumentace na akci: 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - zhotovení projektové dokumentace 
a výkon inženýrské činnosti, včetně dozoru projektanta na akci „Hvězdárna 

Valašské Meziříčí, p. o. - oplocení a revitalizace areálu OPAKOVÁNÍ“ 
 

 dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“) 

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1. Objednatel : Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace  
Sídlo : Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí 
Statutární orgán : Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel 
b) ve věcech technických : Ing. Libor Lenža, Ph.D., ředitel 
 : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO : 00098639 
DIČ : CZ00098639 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxx 
Tel. : 571 611 928 
ID datové schránky : ncmkkpp 
E-mail : libor.lenza@astrovm.cz 
 
 
1.2. Zhotovitel : MAZOK s.r.o.  
Sídlo : Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Staré Brno   
Statutární orgán : Společnost s ručením omezeným  
Zapsán v obchodním rejstříku : v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

spisová značka C 125337/KSBR 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních  : Ing. Martin Kovář   
 : xxxxxxxxxxxxx  
b) ve věcech technických : Ing. Martin Kovář  
   
IČ : 11920360 
DIČ : CZ11920360 
Bankovní ústav : xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxx 
Tel. / Fax : xxxxxxxxxxxxx 
E-mail : kovar@mazok.cz / zalesak@mazok.cz  
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními 
předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro povolení stavby a projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby, včetně inženýrských činností a dozoru projektanta (dále jen „dílo“) 
na akci:  
 

Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - zhotovení projektové 
dokumentace a výkon inženýrské činnosti, včetně dozoru 

projektanta na akci „Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. - oplocení a 
revitalizace areálu OPAKOVÁNÍ“ 

 

Rozsah a členění díla: 
2.1. projektové dokumentace ve stupni: 
2.1.1 dokumentace pro povolení stavby, příp. pro povolení stavby v případě souboru staveb 

(dále též jen „DSP“) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
a ostatních obecně závazných právních předpisů, 

2.1.2 projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též jen „DPS“) podle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 131/2024 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a 
ostatních obecně závazných právních předpisů; Oceněný i neoceněný soupis prací bude 
předán objednateli kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo USB flash disku 
v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.;  

soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního 
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy pro 
nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením 
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude 
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto práva 
je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové soustavě;  

zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby až po 
odsouhlasení ze strany objednatele; 

2.1.3 v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy (včetně estetických); 

2.1.4 oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace; 

2.1.5 v případě požadavku objednatele bude předložen objednateli soupis prací ke konzultaci, 
a to v takovém termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu 
předané dokumentace pro provádění stavby; 

2.1.6 vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 

2.1.7 soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů budou 
rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době 
předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně z přidané hodnoty 
nese odpovědnost zhotovitel; 

2.1.8 projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky pro stavební práce, a s tím 
související dodávky a služby; 
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2.1.9 projektová dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat písemné a grafické 
informace potřebné k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a 
výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez 
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit 
každý jednotlivý detail konstrukce; 

2.1.10 výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu 
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi přípravy stavby; 

2.1.11 zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele; průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení potřebných parametrů pro danou 
stavbu; 

2.1.12 zhotovitel předloží projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně 
oceněného soupisu prací ke kontrole objednateli, a to nejpozději 5 pracovních dnů 
před termínem odevzdání kompletního stupně dokumentace objednateli;  

 

2.2 Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání povolení záměru, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další doklady 
nutné pro realizaci stavby (povolení záměru) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, včetně: 

2.2.1 zajištění příslušných správních rozhodnutí/vyjádření orgánů a subjektů dotčených 
v budoucích správních řízeních v souvislosti s realizací akce, která budou sloužit jako 
přílohy pro podání žádosti o vydání povolení záměru; 

2.2.2 vypracování a zajištění všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro 
povolení záměru; 

2.2.3 veškerá činnost nutná v rámci správních řízení vedoucí k podání žádosti o vydání 
povolení záměru; 

2.2.4 úhrady poplatků spojených s povolením záměru stavby hradí objednatel. V případě, že 
daný poplatek je se souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických) uhrazen zhotovitelem, je objednatel povinen částku odpovídající 
svou výší danému poplatku uhradit zhotoviteli. 

2.2.5 zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení; 

2.2.6 vyplnění žádosti o povolení záměru a předložení žádosti včetně všech potřebných příloh 
k podpisu zástupcům objednatele; 

2.2.7 podání žádosti o povolení záměru na příslušný stavební úřad a předložení dokladu 
o podání na příslušný stavební úřad objednateli; 

2.2.8 zapracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením 
na doplnění žádosti o povolení záměru a zabezpečení vydání povolení záměru; 

2.2.9 veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k povolení záměru. 

2.2.10 zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do 
projektové dokumentace. 

2.2.11 veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 
záměru. 

 

2.3  Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na stavební práce  

V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby: 

2.3.1 zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (dotazy) k 
projektové části zadávací dokumentace v rámci žádosti o vysvětlení zadávací 
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dokumentace, nejpozději do 2 pracovních dnů po jejím obdržení, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak; 

2.3.2 účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li požadována; 

2.3.3 vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých účastníků zadávacího řízení na 
realizaci veřejné zakázky na stavební práce a vymezení odchylek od ceny podle 
projektové dokumentace, bude-li požadováno; 

2.3.4 posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na realizaci 
stavby, bude-li požadováno; 

 

2.4  Výkon dozoru projektanta při odborném vedení provádění stavby:  

V průběhu realizace stavebních prací: 

2.4.1 Výkon dozoru projektanta (dále jen „DP“) bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní 
kontroly souladu díla s projektovou dokumentací v rozsahu cca 6 hodin týdně po 
předpokládanou dobu 24 týdnů. DP bude zahrnovat rovněž dohled projektantů 
jednotlivých profesí nad souladem stavby s projektem a bude zhotovitelem vykonáván se 
vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Frekvence DP bude 
stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn soulad stavby s projektem; 

2.4.2 účast na kontrolních dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejících jednáních 
svolaných objednatelem dle potřeb stavby;  

2.4.3 kontrola a odsouhlasování výrobní dokumentace, poskytnutí veškeré součinnosti a 
technické pomoci objednateli; 

2.4.4 zjistí-li DP nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného 
odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. 
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky; 

2.4.5 objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného DP; zejména 
oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající DP dodavateli stavby a zajistí, aby zhotovitel 
dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby; 

2.4.6 DP bude definovat veškeré požadavky na provedení vzorků vybraných prvků stavby, 
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je; 

2.4.7 DP bude mimo jiné písemně odsouhlasovat Změnové listy a vyjadřovat se k nim;  

2.4.8 DP bude také písemně odsouhlasovat soupisy provedených prací dodavatele stavebních 
prací a zodpovídat za jejich soulad s projektovou dokumentací pro provádění stavby; 

2.4.9 DP nejsou: 

2.4.9.1 případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné 
vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné 
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení; 

2.4.9.2 případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešení. V takovém případě 
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele.  

2.4.10 DP budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesí; 
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních 
důvodů nebude možno účast autorů projektu na DP zajistit. 

 

2.5 Součástí díla je rovněž: 

2.5.1 organizace výrobních výborů v místě sídla objednatele v pravidelných intervalech, min. 
1 x za 14 kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; 
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výrobní výbory budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace 
pro provádění stavby a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem.  

2.5.2 součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které 
však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby dle odst. 2.1.1 smlouvy musí být předána do 8 
týdnů ode dne účinnosti smlouvy, tj. ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv, viz 
výzva k podání nabídek. 

3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.1.2 smlouvy musí být předána do 
12 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.  

3.3. Výkon IČ dle odst. 2.2 smlouvy bude zahájen od odsouhlasení dokumentace pro povolení 
stavby objednatelem, do nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru. 

3.4. Výkon dozoru projektanta dle odst. 2.4 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů 
výběrového řízení na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termíny 
budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby. 

Předpokládaný termín veřejné zakázky na dodavatele stavby: 07/2025 – 08/2025, 

Předpokládaný termín realizace stavby: 09/2025 – 1/2026 

3.5. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí 
díla/jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla/jeho části, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. 

3.6. Prodlení zhotovitele s dokončením některé PD delší jak 14 kalendářních dnů se považuje za 
podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na 
straně zhotovitele. 

3.7. Termínem dokončení díla, resp. příslušné části díla, se rozumí den, kdy dojde k písemnému 
protokolárnímu předání a převzetí díla, resp. příslušné části díla, objednatelem, bez vad 
a nedodělků. 

3.8. Místem plnění je: sídlo objednatele. DP bude vykonáván v místě provádění stavby. 

 

4. CENA DÍLA 

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

Celkem: 1 077 500,00 Kč   (bez DPH) 

DPH: 226 275,00 Kč  

Celkem s DPH 1 303 775,00 Kč (vč. 21% DPH) 

(slovy:) 

4.2. Rozpis ceny: 

4.2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby (DSP) dle odst. 2.1 1 smlouvy 472 500 Kč 
(bez DPH); DPH  99 225 Kč, cena včetně DPH  571 725 Kč; 

4.2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle odst. 2.1.2 smlouvy 382 500 
Kč (bez DPH); DPH  80 325 Kč, cena včetně DPH  462 825 Kč; 
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4.2.3. Výkon inženýrské činnosti dle odst. 2.1 smlouvy 58 500 Kč (bez DPH); DPH  12 285 
Kč, cena včetně DPH  70 785 Kč; 

4.2.4. Technická pomoc v zadávacím řízení dle 2.3 smlouvy 20 000 Kč (bez DPH), DPH 4 200 
Kč; cena včetně DPH 24 200 Kč 

4.2.5. Výkon dozoru projektanta dle odst. 2.4 smlouvy 144 000 Kč (bez DPH), DPH 30 240 Kč, 
cena včetně DPH 174 240 Kč. Hodinová sazba výkonu dozoru projektanta v Kč bez 
DPH 1 000 Kč. 

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.4. V nabídkové ceně je zahrnuto: 

4.4.1. vyhotovení 4 paré kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby, vyhotovení 
4 paré kompletní dokumentace pro provádění stavby, dle článku 2.1. smlouvy, v tištěné 
formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1× ve formátu pdf. a 1× v editovatelném formátu 
zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové 
dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace 
s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace 
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků 
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací 
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant 
budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů. 

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou 
a provedením) díla dle této smlouvy. 

4.7. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek 
projednán před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného 
a bezvadného díla po částech. Po řádném předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků má 
zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“). Přílohou faktury musí být 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním jednotlivých fakturovaných 
položek. Nedílnou přílohu faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí příslušné projektové 
dokumentace nebo protokol o ukončení DP/IČ podepsaný oprávněným zástupcem objednatele 
(faktura k úhradě DP). DP bude ukončen po dokončení a předání stavby bez vad a nedodělků. 

5.3. Poskytnutí technické pomoci v zadávacím řízení dle článku 2.3 bude fakturováno po ukončení 
zadávacího řízení.  

5.4. Výkon DP dle odst. 2.4. smlouvy bude fakturován po předání o převzetí stavby bez vad 
a nedodělků. Součástí faktury musí být soupis výkonů a rozsah DP, ve kterém bude popsána 
činnost a celkový počet hodin výkonu DP za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude 
potvrzený a odsouhlasený TDS.  

5.5. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do 
sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
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zhotovitele.  

5.7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, 
tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného příslušného 
protokolu o předání a převzetí díla/jeho části, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků 
prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

5.8. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených 
právních předpisů nebo příslušný protokol prokazující, že dílo/jeho část bylo předáno bez vad 
a nedodělků. Ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.5. 
smlouvy.  

5.9. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když: 

5.9.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5. smlouvy, 

5.9.2. obsahuje nesprávné cenové údaje, 

5.9.3. neobsahuje přílohy 

5.10. Zhotovitel prohlašuje, že: 

5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy, 

5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

5.10.5. nebude nespolehlivým plátcem, 

5.10.6. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

5.10.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

5.11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po 
uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce. 

 

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných 
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných 
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných mu na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření příslušných veřejnoprávních 
orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s 
objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.  

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací řeší další ustanovení smlouvy. 
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6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. 
a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu. 

6.5. Projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci. 

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou 
činnost ve výstavbě.  

6.6. Má-li být část díla dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení předcházejícímu uzavření této 
smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže 
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím 
původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 

6.7. Předmětná výstavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše 
Bati 21, 760 01 Zlín, které jsou svěřeny k hospodaření Hvězdárně Valašské Meziříčí, příspěvkové 
organizace, Vsetínská 941/78, 757 01 Valašské Meziříčí.  

 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat 
s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro 
vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy. 

7.3. Seznam poskytovaných podkladů: 

7.3.1. Schválená architektonická koncepce rozvoje areálu objednatele „Hvězdárna Valašské 
Meziříčí, p. o. - architektonická koncepce rozvoje parkového areálu“ z června 2024, autor 
P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, 612 00 Brno, IČO: 27689778, Ing. arch. Pavel 
Pekár. 

7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektů 
a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých 
součástí těchto podkladů.  

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 
předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel 
uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto 
náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu. 

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele 
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů 
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele. 

 

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků. 
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8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

8.3. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla/jeho části“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady a 
nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků, 
prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně 
předáno. 

8.4. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu/jeho části jeho protokolárním převzetím (bez vad a 
nedodělků). Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání 
zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla/jeho části (bez vad a 
nedodělků). 

8.5. Objednatel není dílo/jeho část povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé 
drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je 
povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění 
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke 
všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných 
i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem 
a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné 
nároky vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti 
s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel 
tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, území, množství užití 
díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí 
tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je 
zahrnuta v ceně díla. 

8.7. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve 
věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu, apod.). 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné 
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním každé projektové 
dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní dané projektové dokumentace 
k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.  

 

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu 
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že 
dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
díla/jeho části bez vad a nedodělků. 

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí: 
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9.4.1.  v projektové dokumentaci pro provádění stavby, s výjimkou soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je 
předmětem projektové dokumentace, 

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení 
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace. 

 

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA 

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky, případně emailem 
na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. V oznámení vad musí být vada 
popsána a navržena lhůta pro její odstranění. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na 
lhůtě pro odstranění vady, musí být vada odstraněna do 7 pracovních dnů od jejího oznámení 
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak. 

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla.  

11. SMLUVNÍ SANKCE 

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 této smlouvy 
oproti termínům uvedeným v čl. 3 této smlouvy, a to ve výši 2.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
díla ve výši 1.000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

11.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7 % z hodnoty zvýšených investičních 
nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele 
v projektové dokumentaci. 

11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2 smlouvy, na kterou může být 
objednatelem uplatněna smluvní pokuta a zhotovitel je v případě jejího uplatnění povinen ji 
zaplatit. Výše pokuty je stanovena na částku 800,- Kč vč. DPH za každých 10 000,- Kč vč. 
DPH, o které bude dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude 
považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden 
rozpočet dodavatele stavebních prací. 

11.5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky 
vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované 
zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi 
uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím 
odstavci této smlouvy.  

11.6. V případě porušení povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6.6. této smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý konkrétní případ (např. za neoprávněnou 
změnu jednoho člena realizačního týmu, za neoprávněnou změnu jednoho poddodavatele). 

11.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně 
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zákonný 
úrok z prodlení. 

11.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním řádně zpracovaných 
odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací 
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dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce, objednateli, a to ve výši 0,075% z 
celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení se splněním dané povinnosti. 

 

 

11.9. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

11.10. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. 

11.11. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 

12. POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má v rámci členství v ČKAIT sjednáno smluvní pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností s limitem 
pojistného plnění minimálně 1.000.000,-Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na 
jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou 
a účinnou pojistnou smlouvu nejméně s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve 
větě první. 

 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních 
stran odstoupením od smlouvy. 

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní 
vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně 
oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 
a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez 
zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy. 

13.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.4.1. prodlení s předáním díla/jeho části delší než 20 dní 

13.4.2. jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, Evropské technické 
normy atd.) 

13.4.3. nepředložení pojistné smlouvy na žádost zhotovitele a v termínu jím stanoveném, nebo 
předložení pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě 

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje: 

13.5.1. prodlení s předáním podkladů dle 7.3. smlouvy delší než 14 dní od podpisu smlouvy 
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13.5.2. předání podkladů/pokynů, které jsou v rozporu s právními předpisy, objednatelem zhotoviteli, 
pokud objednatel na jejich užití trvá i přes písemné upozornění zhotovitele na jejich 
nezákonnost nebo nevhodnost. 

13.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

Odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, 
která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.  

Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí 
i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy. 

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy. 

 

14. SPORY 

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně 
příslušným soudem dle ustanovení občanského soudního řádu. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

15.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

16. STYK MEZI STRANAMI 

16.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, 
která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně 
doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, zejm. datovou zprávou do datové schránky 
Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být 
změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

16.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení/potvrzení o doručení ze systému datových schránek. 

16.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 
a jeho prováděcích předpisů. 
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17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. smlouvy a jejich 
shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, 
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel 
předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů. 

17.2. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

17.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle  
§ 504 občanského zákoníku. 

17.4. V souladu s § 1801 občanského zákoníku se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou 
vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

17.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. 

17.6. Nedohodnou-li se strany jinak, tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá 
smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., 
o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.  

17.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí objednatel. 

 
 
V ……………….. dne …………  V Brně dne 20.01.2025 
 
 
 
 
____________________________   __________________________ 
Objednatel  Zhotovitel 
Libor Lenža, ředitel      Ing. Martin Kovář, Ing. Arch. Tomáš Zálešák  

 


