

Příloha č. 1

Číslo objednávky: 2/3/55

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/2/3295
Stavba: Pardubice - oprava datových sítí v 2. NP budovy Hlaváčova 206

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.01.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			317 918,17
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	66 762,82
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			384 680,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/3/2/3295

Stavba:

Pardubice - oprava datových sítí v 2. NP budovy Hlaváčova 206

Místo:

Datum:

21.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		317 918,17
01	stavebni	317 918,17

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - oprava datových sítí v 2. NP budovy Hlaváčova 206

Objekt:

01 - stavebni

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

317 918,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

317 918,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pardubice - oprava datových sítí v 2. NP budovy Hlaváčova 206
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum: 21.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		317 918,17
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pardubice - oprava datových sítí v 2. NP budovy Hlaváčova 206
Objekt: 01 - stavební

Místo: Datum: 21.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 317 918,17

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	1,300		0,00
---	---	-----------	--	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

2	M	34573013	kanál parapetní bezhalogenový dutý 90x55mm	m	60,000		0,00
3	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	38,000		0,00
4	M	34571015	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm	m	40,000		0,00
5	K	741110512	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m	52,000		0,00
6	K	741110571	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m	90,000		0,00
7	K	741112051	Montáž krabice lištová plastová odbočná	kus	37,000		0,00
8	M	34571498	krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem	kus	37,000		0,00
9	K	741112811	Demontáž elektroinstalačních kanálů parapetních vkladacích uložených pevně	m	42,000		0,00
10	K	741113832	Demontáž krabice lištová plastové čtyřhranné dvojité	kus	16,000		0,00
11	K	741128005	Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - trasování vedení na omítce	m	52,000		0,00
12	K	74121000R1	Úprava stávajícího racku pro osazení nových prvků	kus	1,000		0,00
13	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	18,000		0,00
14	M	34555241	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky	kus	18,000		0,00
15	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	602,956		0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0,00

16	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	2 500,000		0,00
17	M	34121345	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/FTP) kategorie 6a	m	2 625,000		0,00
18	K	742330012	Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení	kus	1,000		0,00
19	M	35712089	switch 8 portů 10/100Mbps (4x PoE, 4x bez PoE) kapacita 1,6Gbps 30W	kus	1,000		0,00
20	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu 1U	kus	3,000		0,00
21	M	37451145	panel vyvazovací 5x plastové oko s průchody 1U 19"	kus	3,000		0,00
22	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů	kus	3,000		0,00
23	M	34123135	patchcord optický duplex délka 1m	kus	40,000		0,00
24	M	34123140	patchcord optický duplex délka 2m	kus	17,000		0,00
25	M	34123145	patchcord optický duplex délka 3m	kus	40,000		0,00
26	M	34123150	patchcord optický duplex délka 5m	kus	17,000		0,00
27	M	37451100	patch panel Cat5E PCB 1U 24 portů 19" UTP	kus	3,000		0,00
28	K	742330044	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic	kus	114,000		0,00
29	M	37452000	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 UTP Cat5E protiprachová krytka	kus	114,000		0,00
30	M	37451150	zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (neosazená) pro 1 keystone	kus	19,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	37,000		0,00
32	K	742330052	Popis portů patchpanelu	kus	57,000		0,00
33	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	57,000		0,00
P			Poznámka k položce: bez vyhotovení protokolu				
34	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	2 067,667		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
35	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	68,000		0,00
36	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	68,000		0,00
37	K	784161211	Lokální vyrovnaní podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	35,000		0,00
38	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	144,000		0,00
39	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	151,200		0,00
40	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	32,000		0,00
41	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	33,600		0,00
42	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	68,000		0,00
43	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	20,000		0,00
44	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	68,000		0,00
D OST 03			Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
45	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	2 890,165		0,00
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
46	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	2 890,165		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5323013

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 665df29c-0d55-49d0-8080-ffad0bce3100

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.01.2025 09:45:58

Hash komponenty: c8ac02f57a0db9768fd3e1d2f6814c5ca5e98e261872a5f813ca49b440c5dfa8

Hashovací funkce: sha256Hex



d795823e-7194-464a-a6fb-ead6c2ffe0f8