

**OBJEDNÁVKA č. 4500105071**

Den vystavení: 11.08.2023

Odběratel**ČEPRO, a.s.**

Dělnická 213/12

170 00 Praha 7, Holešovice

Bankovní spojení: 11902931/0100

Vyřizuje: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Dodavatel: 908793

IČO: 04083351

DIČ: CZ04083351

YOUNG4ENERGY s.r.o.

Korunní 595/ 76

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Dodací adresa

uvedeno u položek

Termín dodání: uveden u položek

Platební podmínky: Splatnost 30 dní

Měna: CZK

Referenční číslo odběratele: 158/23/OCN

Fakturu zašlete na adresu

ČEPRO, a.s.

Finanční úsek, Odbor účtáren

Hněvice 62

411 08 Štětí

Objednáváme u Vás službu vypracování přípravných podkladů pro výstavbu Fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech společnosti ČEPRO, a.s., a to zejména projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a podkladů pro Smlouvu o připojení, přičemž:

a) Podklady pro Smlouvu o připojení a vlastní žádost se všemi potřebnými přílohami (zejména jednopólové schéma zapojení) musí být připraveny a odeslány dodavatelem služby provozovateli distribuční sítě tak, aby od příslušného provozovatele distribuční sítě (dále též jen PDS) byl obdržen návrh Smlouvy o připojení, popř. návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení, resp. stanovisko PDS k žádosti výrobce o připojení.

b) Projektová dokumentace na úroveň stavebního povolení musí být zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. #Vyhláška o dokumentaci staveb", v aktuálním znění, a to minimálně v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Součástí této dokumentace dále bude vypracované požárně bezpečnostní řešení, návrh realizace kotvení konstrukce pro panely, případně tahové testy nebo horizontální testy.

Výše uvedené podklady/dokumentace budou zpracovány dle požadavků vyhlásovatele také s ohledem na možnost získání finanční podpory/dotace na výstavbu FVE v rámci Modernizačního fondu (Program RES+1, Program RES+2, #).

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název					
00010			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE BĚL				
	Term.dodávky den 31.12.2024				
	Dodací adresa				
	ČEPRO, a.s.				
	Sklad Bělčice				
	Bělčice 297				
	387 43 Bělčice				
00020			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE CER				
	Term.dodávky den 31.12.2024				
	Dodací adresa				

**OBJEDNÁVKA č. 4500105071**

Den vystavení: 11.08.2023

Pol. Název	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00030	ČEPRO, a.s. Sklad Cerekvice Cerekvice nad Bystřicí 72 507 77 Cerekvice nad Bystřicí		1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE DŘEV Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Litvínov Litvínov 7 435 14 Litvínov				
00040			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE HÁJ Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Hájek Hájek u Karlových Varů 118 363 01 Ostrov n.Ohří				
00050			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE HNĚ Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Hněvice Hněvice 62 411 08 Štětí				
00060			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE LIT Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Litvínov Litvínov 7 435 14 Litvínov				
00070			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE LOU Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa Firma ČEPRO, a.s. Sklad Loukov Loukov 166 768 75 Loukov u Bystřice pod Hostýnem				
00080			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE MST Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa				

**OBJEDNÁVKA č. 4500105071**

Den vystavení: 11.08.2023

Pol. Název	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00090	Firma ČEPRO, a.s. Sklad Mstětice Mstětice 3 250 91 Zeleneč v Čechách		1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE NME Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Nové Město Nové Město 2 280 02 Kolín 2				
00100			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE POT Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Potěhy Horky 131 286 01 Čáslav				
00110			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE STŘ Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa Pan ČEPRO, a.s. Sklad Střelice Brněnská 729/25 664 47 Střelice u Brna				
00120			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE ŠLA Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Šlapanov Šlapanov 162 582 51 Šlapanov u Havlíčkova Brodu				
00130			1,000 KPL	80.000,00	80.000,00
	Příprava výstavby FVE TŘE Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Třemošná Třemošná 1057 330 11 Třemošná u Plzně				
00140			1,000 KPL	30.000,00	30.000,00
	Příprava výstavby FVE VČE Term.dodávky den 31.12.2024 Dodací adresa				

**OBJEDNÁVKA č. 4500105071**

Den vystavení: 11.08.2023

Pol. Název	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00150	ČEPRO, a.s. Sklad Včelná Čtyři chalupy 459 373 82 Boršov n. Vltavou		1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
Příprava výstavby FVE BĚL Term.dodávky den 31.12.2025 Objednáváme si službu vypracování přípravných podkladů pro výstavbu Fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech společnosti ČEPRO, a.s., a to zejména projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a podkladů pro Smlouvu o připojení, přičemž: a) Podklady pro Smlouvu o připojení a vlastní žádost se všemi potřebnými přílohami (zejména jednopólové schéma zapojení) musí být připraveny a odeslány dodavatelem služby provozovateli distribuční sítě tak, aby od příslušného provozovatele distribuční sítě (dále též jen PDS) byl obdržen návrh Smlouvy o připojení, popř. návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení, resp. stanovisko PDS k žádosti výrobce o připojení. b) Projektová dokumentace na úroveň stavebního povolení musí být zpracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. #Vyhláška o dokumentaci staveb", v aktuálním znění, a to minimálně v rozsahu dokumentace pro stavební povolení. Součástí této dokumentace dále bude vypracované požárně bezpečnostní řešení, návrh realizace kotvení konstrukce pro panely, případně tahové testy nebo horizontální testy. Výše uvedené podklady/dokumentace budou zpracovány dle požadavků vyhlašovatele také s ohledem na možnost získání finanční podpory/dotace na výstavbu FVE v rámci Modernizačního fondu (Program RES+1, Program RES+2, #). Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Bělčice Bělčice 297 387 43 Bělčice					
00160	ČEPRO, a.s. Sklad Bělčice Bělčice 297 387 43 Bělčice		1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
Příprava výstavby FVE CER Term.dodávky den 31.12.2025 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Cerekvice Cerekvice nad Bystřicí 72 507 77 Cerekvice nad Bystřicí					
00170	ČEPRO, a.s. Sklad Cerekvice Cerekvice nad Bystřicí 72 507 77 Cerekvice nad Bystřicí		1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
Příprava výstavby FVE DŘEV Term.dodávky den 31.12.2025 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Litvínov Litvínov 7 435 14 Litvínov					
00180	ČEPRO, a.s. Sklad Litvínov Litvínov 7 435 14 Litvínov		1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
Příprava výstavby FVE HÁJ Term.dodávky den 31.12.2025 Dodací adresa					

**OBJEDNÁVKA č. 4500105071**

Den vystavení: 11.08.2023

Pol. Název	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
00190	ČEPRO, a.s. Sklad Hájek Hájek u Karlových Varů 118 363 01 Ostrov n.Ohří		1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
	Příprava výstavby FVE HNĚ Term.dodávky den 31.12.2025 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Hněvice Hněvice 62 411 08 Štětí				
00200			1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
	Příprava výstavby FVE LIT Term.dodávky den 31.12.2025 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Litvínov Litvínov 7 435 14 Litvínov				
00210			1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
	Příprava výstavby FVE LOU Term.dodávky den 31.12.2025 Dodací adresa Firma ČEPRO, a.s. Sklad Loukov Loukov 166 768 75 Loukov u Bystřice pod Hostýnem				
00220			1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
	Příprava výstavby FVE MST Term.dodávky den 31.12.2025 Dodací adresa Firma ČEPRO, a.s. Sklad Mstětice Mstětice 3 250 91 Zeleneč v Čechách				
00230			1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
	Příprava výstavby FVE NME Term.dodávky den 31.12.2025 Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Nové Město Nové Město 2 280 02 Kolín 2				
00240			1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
	Příprava výstavby FVE POT Term.dodávky den 31.12.2025				

**OBJEDNÁVKA č. 4500105071**

Den vystavení: 11.08.2023

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název					
00250	Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Potěhy Horky 131 286 01 Čáslav		1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
	Příprava výstavby FVE STR Term.dodávky den 31.12.2025				
00260	Dodací adresa Pan ČEPRO, a.s. Sklad Střelice Brněnská 729/25 664 47 Střelice u Brna		1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
	Příprava výstavby FVE ŠLA Term.dodávky den 31.12.2025				
00270	Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Šlapanov Šlapanov 162 582 51 Šlapanov u Havlíčkova Brodu		1,000 KPL	55.000,00	55.000,00
	Příprava výstavby FVE TŘE Term.dodávky den 31.12.2025				
00280	Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Třemošná Třemošná 1057 330 11 Třemošná u Plzně		1,000 KPL	105.000,00	105.000,00
	Příprava výstavby FVE VČE Term.dodávky den 31.12.2025				
	Dodací adresa ČEPRO, a.s. Sklad Včelná Čtyři chalupy 459 373 82 Boršov n. Vltavou				
Celková hodnota bez DPH					1.890.000,00

V souladu s interními předpisy odběratele je tato objednávka v elektronické podobě opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem anebo elektronickou pečeti.

OBJEDNÁVKA BYLA POTVRZENA DODAVATELEM DNE: 29.01.2024

**OBJEDNÁVKA č. 4500105071**

Den vystavení: 11.08.2023

Pol.	Č. materiálu	Č. smlouvy	Množství MJ	Cena za MJ bez DPH	Hodnota CZK bez DPH
Název					

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Tato objednávka se po akceptaci dodavatelem stává smlouvou ve smyslu zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "OZ"). Odběratel vylučuje ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 OZ přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, tj. odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky, a to ani v případě, pokud tyto podstatným způsobem nemění podmínky obsažené v této objednávce.
2. Nedílnou součástí této objednávky jsou všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") ve znění účinném ke dni vystavení objednávky, které dále určují obsah smlouvy založené touto objednávkou. VOP jsou uveřejněny na adrese <https://www.ceproas.cz/vop-objednavka>.
3. Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že se s VOP seznámil a zavazuje se je dodržovat. Současně potvrzuje, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se předmětu plnění. Dodavatel akceptací objednávky výslovně prohlašuje, že je srozuměn se smluvními pokutami uvedenými ve VOP a ničeho proti nim nenamítá a považuje je za přiměřené povinností, ke kterým se vztahují.
4. Písemnou akceptaci objednávky je dodavatel povinen doručit odběrateli na emailovou adresu osoby uvedené v části "Vyřizuje" nebo poštou na adresu sídla odběratele (k rukám osoby uvedené v části "Vyřizuje") do 3 kalendářních dnů od jejího odeslání, jinak se nabídka považuje za odmítnutou. Za akceptaci se považuje i dodání nebo provedení plnění, které je předmětem této objednávky ve lhůtě uvedené v předchozí větě nebo s písemným souhlasem odběratele i po uplynutí této lhůty.
5. Odběratel může tuto objednávku odvolat do doby, než je mu doručena její akceptace.
6. Tato objednávka je zasílána dodavateli v listinné nebo elektronické podobě. V případě elektronické podoby je opatřena elektronickým podpisem a časovým razítkem (dále jen "Elektronický podpis") anebo elektronickou pečeti "Elektronická pečeť" ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Není-li Elektronický podpis anebo Elektronická pečeť připojen k objednávce nebo je-li provedení zásah do Elektronického podpisu, pak tato objednávka není pro odběratele závazná a dodavatel je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistí, odběrateli oznámit.
7. V případě prodlení odběratele s úhradou faktury má dodavatel nárok na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
8. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího výslovného souhlasu odběratele.
9. Jakékoliv právní jednání, které by mělo mít za následek vznik, změnu nebo zánik práv a povinností odběratele a dodavatele souvisejících s touto objednávkou musí být učiněno písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 OZ řádně podepsané oprávněnými osobami.
10. Jsou-li k objednávce přiloženy přílohy (viz výše), tvoří nedílnou součást smlouvy založené touto objednávkou. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že souhlasí s podmínkami a ustanoveními v těchto přílohách obsaženými.
11. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dodaný na základě této objednávky bude dodaný v množství, provedení a jakosti v této objednávce uvedené a bude mít obvyklé vlastnosti a bude způsobilý obvyklému použití. Dodavatel poskytuje záruku na celý předmět plnění po dobu 24 měsíců ode dne převzetí předmětu plnění, není-li v jiné části této objednávky (zejména části určené k uvedení položek předmětu plnění) stanovena delší doba.
12. Pro smluvní vztah vzniklý na základě této objednávky se nepoužije ust. § 2093 OZ, tj. v případě dodání většího množství než stanoví tato objednávka, nedochází převzetím přebytečného množství k uzavření kupní smlouvy ohledně přebytečného množství.
13. Obsahuje-li objednávka odkaz na smlouvu uzavřenou mezi odběratelem a dodavatelem (tj. objednávka je vystavena na základě nebo pro účely takové smlouvy), řídí se vztah založený touto objednávkou dotčenou smlouvou s tím, že ujednání obsažená v této objednávce a dokumentech, na které odkazuje, jsou bez právního významu, nestanoví-li příslušná smlouva něco jiného.
14. ČEPRO, a.s. pro účely plnění smluvního vztahu založeného touto objednávkou, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů ČEPRO zpracovává osobní údaje dodavatelů, jsou-li tyto fyzickými osobami, případně jejich zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně Vašich práv jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.



OBJEDNÁVKA č. 4500105071

Den vystavení: 11.08.2023