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Dodavatel

Městská část Praha 12

1¢: 00231151
DIČ. CZ00231i51

Úřad městské části
Pisková 830/25
143 12 Praha 412

MP12X00HE4CS

'OBJEDNÁVKA

. Č. 17-2017-0051(číslo objednávky uvádějte vZdy na faktuře)

Vyř|2uje

tel : 241 719 965
e-mál:

fax.

SAFEROAD Czech Republic s lo

Plzeňskt 665

3302i LinC

lČ.25229761 DIČ CZ25229761

Banka:
Č Účtu l

ORJ 0017
ÚŽ:

Zařizeni Odbor dopravy

ObjednávámE u Vás podle platných právnich norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis Cena (KČ)

na základě rámcové smlouvy o dilo SML 2017/003 "Odstreňováni havanjnich stavů na
dopravnim značení na pozemnich komunikacich ve správě méstské části Praha 12, pto
období 2017-2018" uzavřené mezi méstskou části Praha 12 a společnosů SAFEROAD
Czech Republic s r o , dne 19 01.2017 zřizeni parkovacích mist s parkovacím kotoučem
dle tabulky .2017 08 - 3 ZŘÍZENĹ PARKOVACÍCH STÁNĹ S PARKOVACÍM
KOTOUČEM" dle přilohy č 1 výzvy ze dne 28 07 2017

Podmlnky provedeni', předáni dila, platebni podminky a ďalší jsou uvedeny v rámcové
smlouvé

Přilohou objednávky je cenová nabidka ze dne 28 07 2017 (přiloha č l) a tabulky ,,2017
08 - 3 ZŔĹZENĹ PARKOVACÍCH STÁNĹ S PARKOVACĹM KOTOUČEM" (přiloha č 2)

Termin dokončení do 27 08 2017

Záciáme Vás. aby nainstalovánl všech svíslých dopravnich značek porbéhlo béhem
jednoho dne

Dále Vás žádáme o sdéleni, ktérý den se budou značky ínstabvat s pMidennim
p ředsbhem

Předáni dokcnčené zakázky bude p[ovedeno po výzvé zhotovitele fµíckou kontrolou za
Účasti zástupců obou smluvnich stran a sepsánim předávaciho protokolu podepsaného
zástupci obou smluvnich stran

DPH odvede dodavatel

Cena včetně DPH:

Cena je uvedena na zák|ade Vaši nabídky

62639 Kč

l
Objednávka č. 17-20l7-0()5I ze dne OL08.2017



Rámcová smlouva byla schválená usnesenim Rady MC Praha 12 č R-102-003-17 ze dne 9 1.2017

Podléhá-h objednávka zveřejnéni podle zákone č 340/2Ó15 Sb , c) reglstru smluv, plni tuto povtnnost
objednatel

Schválil Podpis.

Datum 01 08 2017 00 00 00
vedouci odboru dopravy

Vystavil: rderent dopravy Akceptace objednávky:

Odsoljh|as|i .
rädni

SAFERÔAD ®

330 21 LinC pW,nC saferoa z

2
Objednávka č. n-2()|7-005| ie dne 01.08.2017
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Příloha Č. l k objednávce č. 17-2017-0051 ze dne 01.08.2017

NABÍDKA
STAVBA: Praha 12, výzva z 28.7.2017 - realizace do 27.8.2017

r
Číslo dokladu : 172462

PIzeňská 666 Platební podminky :
330 21 Lině

IČ : 25229761 DIČ: CZ25229761 . .
zapsáno v obchodnĺm rejstřĺku vedeného krajským soudem v plzni Popis dodavky :
ODDĹL C, VLOŽKA 10825 SDZ
Držitel certifikátů systému řIzení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN Způsob dopravy : dodavatel
ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Telefon 377226226 Fax : 377226227 E-mail : p|zen@saferoad.cz

Mlsto určenl : Městská část Praha 12 Qdběratel ; Městská část Praha 12

Písková 830/25 PIsková 830/25
14300 Praha 4 14300 Praha 4

Název stavby' ;

K rukám:

Datum pořizení 28.07.2017 Telefon Mobil :Fax : E-mail :
Datum dodání :
Platnost nabidky : 1.9.2017

řádek Popis dodávky CC bez DPH
č. JC bez DPH Množství CC bez DPH Sleva % po slevě DFH CC s DPH

1

2

3

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00

1.

IP13 b Ltř. 500X700 mm
651,00

1.

E13 l.tř. 500X500 mm

3,00 ks 519,00 519,00 108,99 627,99

1,00 ks 651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 1,00 ks
1.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

4 EB a l.tř. 500x150mm
551,00 1,00 ks

1.
34 m

5 montáž patky - betonáž
613,00 1,00 ks

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115,71 666,71

613,00 613,00 128,73 741,73

6

7

8

9

1.

Demontáž - SDZ zákl.vel.
133,00 2,00 ks 266,00

2.

Demontáž - SOZ zákl.vel.
267,00 1,00 ks 267,00

2.
demontáž sloupku

VDZ - začemění původního značení
213,00 4,00 rr2 852,00

3.
nad rámec smlouvy, fakturace dle skutečnosti

IP13 b I.tř. 500x700 mm
651,00 1.00 ks 651,00

266,00 55,86 321,86

267,00 56,07 323,07

852,00 178,92 1 030,92

651,00 136,71 787,71

4,

Vystavil: Nabídka: 172462
a SAFE[l'"j/'\, l"' company



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

E13 I.tř. 500X500 mm
551,00 1,00 ks 551,00 551,00 115.71 666,71

4.
Po - Pá 7:0'0 - 16:00 MAX 3 hod.

EB a l.tř. 500x150mm
551.00 1,00 ks

4.
38 m

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

4.

lP13 b l.tř. 500X700 mm
651,00 1,00 ks

5.

EB d Ltř. 500x150
551,00 1,00 ks

5.
43 m

E13 I.tř. 500X500 mm
551,00 1,00 ks

5.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

5.

montáž patky - betonáž
613,00 1,00 ks

5.

lP13 b l.tř. 500X700 mm
651,00 1,00 ks

6.

E13 I.tř. 500x500 mm
551,00 1,00 ks

6.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

EB d l.tř. 500x150
551,00 1,00 ks

6.
43 m

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

6.

montáž patky - betonáž
613,00 1,00 ks

6.
IP13 b l.tř. 500X700 mm

651,00 1,00 ks
7.

E13 l.tř. 500X500 mm
551,00 1,00 ks

7.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

EB d l.tř. 500x150
551,00 1,00 ks

7.
43 m

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

7.

montáž patky - betonáž
613,00 1,00 ks

7.

lP13 b l.tř. 500x700 mm
651,00 1,00 ks

8.

E13 l.tř. 500x500 mm
551,00 1,00 ks

8.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

551,00 551,00 115,71 666,71

519,0'0 519,00 108.99 627,99

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

551.00 551,0'0 115,71 666,71

551,00 551,00 115.71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

613,00 613.00 128,73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 519.00 108,99 627,99

613,00 613,00 128.73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666.71

Vystavil: Nabldka: 172462 a SAFE
company
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31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

EB d l.tř. 500x150
551,00 1.00 ks

8.
43 m

Montáž - SOZ zákl.vel.
173.00 3,00 ks

8.
montáž patky - betonáž

613,00 1,00 ks
8.

lP13 b l.tř. 500x700 mm
651,00 1,00 ks

9.
E13 I.tř. 500x500 mm

551,00 1,00 ks
9.
Po - Pá 7:00- 16:00 MAX 3 hod.

EB a l.tř. 500x150mm
551,00 1,00 ks

9.
20 m

Montáž - SOZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

9.
montáž patky - betonáž

613,00 1,00 ks
9.

lP13 b l.tř. 500x700 mm
651,00 1,00 ks

10.
E13 l.tř. 500x500 mm

551,00 1,00 ks
10.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

EB d l.tř. 50OX150
551,00 1,00 ks

10.
30 m

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

10.
montáž patky - betonáž

613,00. 1,00 ks
10.

IP13 b l.tř. 500x700 mm
651,00 1,00 ks

11.
E13 l.tř. 500X500 mm

551,00 1,00 ks
11.
Po - pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

EB d l.tř. 500X150
551,00 1,00 ks

11.
30 m

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

11,
montáž patky - betonáž

613,00 1,00 ks
11.

lP13 b I.tř. 500x700 mm
651,00 1,00 ks

12.
E13 I.tř. 500x500 mm

551,00 1,00 ks
12.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 . 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115.71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666,71

Vystavil: Nabídka: 172462
a SAFEŕ" O A D company



V

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

EB d I.tř. 500x150
551,00 1,00 ks

12.
22 m

Montáž - SOZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

12.

montáž patky - betonáž
613,00 1,00 ks

12.

IP13 b l.tř. 500X700 mm
651,00 1,00 ks

13.

E13 Ltř. 500X500 mm
551,00 1,00 ks

13.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

EB d I.tř. 500x150
551,00 1,00 ks

13.
22 m

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

13.
lP13 b l.tř. 500x700 mm

651,00 1,00 ks
14.

E13 l.tř. 500X500 mm
551,00 1,00 ks

14.
Po - Pá 7.00 - 16'00 MAX 3 hod

EB a l.tř. 500x150mm
551,00 1,00 ks

14.
20 m

Montáž - SOZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

14.

montáž patky - betonáž
613,00 1,00 ks

14.

Montáž - SDZ zákl.vel.
200,00 1,00 ks

15.
vyrovnáni SOZ

Demontáž - SOZ zákl.vel.
133,00 3,00 ks

16.

Demontáž - SDZ zákl.vel.
267,00 1,00 ks

16.
demontáž sloupku

E13 I.tř. 500x500 mm
551,00 1,00 ks

17.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

EB d l.tř. 500X150
551,00 1,00 ks

17.
22 m

Montáž - SDZ zákl.vel.
173.00 3,00 ks

17.

montáž patky - betonáž
613.00 1,00 ks

17.
IP13 b I.tř. 500X700 mm

651,00 1,00 ks
18.

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 . 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

200,00 200,00 42,00 242,00

399,00 399,00 83,79 482,79

267,00 267.00 56,07 323,07

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

Vystavil: Nabídka: 172462
a SAFE company



j E13 l.tř. 500X500 mm
551,00 1,00 ks

18.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

551,00 551,00 115,71 666,71

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

EB d l.tř. 500x150
551,00

18.
22 m

Montáž - SDZ zákl.vel,
173,00

18.
montáž patky - betonáž

613,00
18.

IP13 b l.tř. 500x700 mm
651,00

19.
E13 I.tř. 500X500 mm

1,00 ks 551,00 551,00 115,71 666,71

3,00 ks 519,00 519,00 108.99 627,99

1,00 ks 613,00 613,00 128,73 741,73

1,00 ks 651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 1,00 ks
19.
Po - pá 7:00- 16:00 MAX 3 hod,

551,00 551,00 115,71 666,71

EB d l.tř. 500X150
551,00

19.
36 m

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00

19.
montáž patky - betonáž

613,00
19.

IP13 b l.tř. 500X700 mm
651,00

20.
E13 I.tř. 500X500 mm

1,00 ks 551,00 551,00 115,71 666,71

3,00 ks 519,00 519,00 108,99 627,99

1,00 ks 613,00 613,00 128,73 741,73

1,00 ks 651,00 651,00 136.71 787,71

551.00 1,00 ks
20.
Po - pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

EB d l.tř. 500X150
551,00 1,00 ks

20.
36 m

Montáž - SOZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

20.
montáž patky - betonáž

613,00 1,00 ks
20.

IP13 b l.tř. 5OOx700 mm
651,00 1,00 ks

21.
E13 I.tř. 500x500 mm

551,00 1,00 ks
21.
Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.

EB a l.tř. 500x150mm
551,00 1,00 ks

21.
40 m

Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

21.
montáž patky - betonáž

613,00 1,00 ks
21.

Demontáž - SDZ zákl.vel.
267,00 1.00 ks

22.
demontáž sloupku

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551.00 115,71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

651,00 651,00 136,71 787,71

551,00 551,00 115,71 666,71

551,00 551,00 115,71 666,71

519,00 519,00 108,99 627,99

613,00 613,00 128,73 741,73

267,00 267,00 56,07 323,07

Vystavil: Nabidka: 172462 ,
a SAFE company
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90 Demontáž - SDZ zákl.vel.
133,00 3,00 ks

22.
91 montáž patky - betonáž

613,00 1,00 ks
22.

92 Montáž - SDZ zákl.vel.
173,00 3,00 ks

22.
93 E13 l.tř. 500x500 mm

551,00 1,00 ks
22.

399,00 399,00 83,79 482,79

613,00 613,00 128,73 741,73

519,00 519.00 108,99 627,99

\551,00 551,00 115,71 666,71

51 768,00 51 768,00 10 871,28 62 639,28

Cena celkem po slevě bez DPH:
DPH celkem
Zaokr'ouhlenI
CELKEM Kč

51 768,00
10 871,28

-0,28
62 639,00

PLATEBNÍ PODMÍNKY
dle rámcové smlouvy

Celková cena platí pouze při kompletní objednávce.
Při objednávce se zakázka řIdí VSP SAFEROAD Czech Republic s.r.o. - dopravní značení (k dispozici na www.saferoad.cz)

OBJEDNÁVKY JE NUTNÉ ZASLAT V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED TERMĹNEM REALIZACE (MIN. 10 DNÚ PŘEDEM) ,

CENA DĹLA JE STANOVENA BEZ DPH, CENA DĹLA BUDE NAVÝŠENA O ZÁKONEM STANOVENOU DPH,
NEBUDE-LI SE NA DĹLO VZTAHOVAT REŽIM PŘENESENĹ DAŇOVÉ POVINNOSTI DLE §92e ZÁKONA O DANI

PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA REALIZACE : do 27.8.2017

V případě, že Vás nabídka zaujala, zašlete objednávku na faxové číslo 377 226 227 (popř. e-mail pIzen@saferoad.cz)
V případě nejasnosti či dalších požadavků na dopracování nabídky se obrat'te přimo na mne na tel.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

S přánim přijemného dne

- kalkulace
SAREROAD Czech Republic s.r.o.

SAREROAD Czech Republic s.r.o. SE SPECIALIZUJE NA :

ASFALTOVÉ ZÁLIVKY- OPRAVA PODÉLNÝCH A PŘĹČNÝCH TRHLIN
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - BARVA X PLAST FLOPLINE
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
SVODIDLOVÉ SYSTÉMY - BETóNOVÉ X OCELOVÉ X DŘEVOOCELOVÉ

Vystavil: Bedřichová Anna """" """ a SAFE company
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,'říloha č. 2 k objednávce č. 17-2017-0051 ze dne 01.08.2017 - tabulka 2017 08 - 3 - zřIzenI parkovacích stánís parkovacím kotoučem

2017 08 -3 - ZŘÍZENÍ PARKOVACÍCH STÁNĹS PARKOVACÍM KOTOUČEM

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI S UMÍSTĚNÍM JEDNOTLIVÝCH ZNAČEK KONTAKTUJTE ZADAVATELE

Pol. Místo Popis Zpřesnění Množstvi

Opatření obecní povahy

. ,V . , V pro stanovení mÍstnÍ úpravyČESKOSLOVENSKEHO Montaz svisle dopravní značky IP 13 b - ,

.V V , V provozu na pozemníEXILU parkovtste s parkovacím kotoucem . .
. . . komunikaci uhce Soukalova

V , , , a Ceskoslovenskeho ExduPovodnova u "Po - Pa 7:00 - 16:00 MAX 3 hod.' a
1 , . v Praze 4- Modřanech 1 ks

obchodního centra dodatkovou tabulkou E Ba - úsek p|atnost| ,
V V , . . vydané odborem dopravy

VO smerem ke Tvar dodatkove tabulk'y dle vzoru v prdoze V .

komunikaci c. 2 - fotodokumentace P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Demontaz svisle dopravní značky IP 12 -
. EXILU . , vyhrazené parkoviště včetně dodatkové

smerem k uhci

"PRO 2 VOZY HERNA - BAR" včetne
obchodního centra SLOUPKU

Modřany
_ČESKOSLOVENSKÉHO "

EXILU

3 směrem k ulici Začerněni vodorovného značení kříž 2 ks
Povodňová u označujÍcÍ vyhrazené stání

obchodniho centra

Modřany

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - Opatření obecní povahy
parkoviště s parkovacím kotoučem pro stanoveni mistnI úpravy

ČESKOSLOVENSKÉHO s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem provozu na pozemní

EXILU "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a komunikaci ulice Soukalova
. . . dodatkovou tabulkou E Ba - úsek platnosti a Československého Exilusmerem k uhci , , , ., ,

Pôvod nova u. . stávajÍcÍ svislé dopravní značce IP Ilf - vydané odborem dopravy

poste kolmé nebo šikmé P12 23399/2017 ODO, Č j.

Tvar dodatkové tabulky dle vzoru v přiloze P12 31451/2017 ODO/Ře

č. 2 - fotodokumentace dne 19.7.2017 + foto

Stránka 1z 7
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příloha č. 2 k objednávce č. 17-2017-0051 ze dne 01.08.2017 - tabulka 2017 08 - 3 - zřízení parkovacích stání s parkovacím

2017 08 - 3 - ZŘĹZENÍ PARKOVACÍCH STÁNĹ S PARKOVACÍM KOTOUČEM

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -
parkoviště s parkovacím kotoučem

s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr šipky vlevo) s nápisem "43 m" na

nový sloupek.

Opatřeni obecní povahy
pro stanoveni mistni úpravy
provozu na pozemní
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4- Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Opatření obecní pova hy
pro stanoveni mÍstnÍ úpravy
provozu na pozemní
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Opatření obecní povahy
pro stanoveni mÍstnÍ úpravy
provozu na pozemní
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

SOUKALOVA

5 u nových bytovýchdomů naproti Policii ČR

poblíž objektu č.o. 8

1 ks

SOUKALOVA
u nových bytových

domů naproti Policii ČR

6 poblíž objektu č.o. 10
{vpravo před nástupní

plochou HZS z pohledu

od komunikace)

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr šipky vpravo) s nápisem "43 m" na

nový sloupek.

Iks

SOUKALOVA
u nových bytových

domů naproti poliklinice

7 poblíž objektu č.o. 12
(vlevo před nástupní

plochou HZS z pohledu
od komunikace)

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -
parkoviště s parkovacím kotoučem

s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - pá 7:00 -16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr Šipky vlevo) s nápisem "43 m" na

nový sloupek.

1 ks
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Ôřáoha č. 2 k objednávce č. 17-2017-0051 ze dne 01.08.2017 - tabulka 2017 08 - 3 - zřIzenI parkovacích stáni s parkovacím kotoučem

2017 08 - 3 - ZŘÍZENĹ PARKOVACÍCH STÁNÍS PARKOVACÍM KOTOUČEM

SOUKALOVA
u nových bytových

domů naproti poliklinice

8 poblíž objektu č.p. 14
před křižovatkou s

propojkou na ulici
Československého Exilu

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr Šipky vpravo) s nápisem "43 m" na

novY sloupek.

Opatřeni obecní povahy
pro stanovení mistni úpravy
provozu na pozemní
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Opatření obecní povahy
pro stanovení mÍstnÍ úpravy
provozu na pozemní
kom unikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Opatřeni obecní povahy
pro stanovení mÍstnÍ úpravy

provozu na pozemní
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Iks

SOUKALOVA
u nových bytových

domů - propojeni na
ulici Československého

9 exilu u křižovatky s ulici
Soukalova podél

polikliniky směrem k
ulici Československého

Exilu

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E Ba - úsek platnosti
s nápisem "20 m" na nový sloupek

Tvar dodatkové tabulky dle vzoru v přiloze
Č. 2 - fotodokumentace

Iks

SOUKALOVA

10 u polikliniky proti
propojce na ulici

Československého Exilu

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00- 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
{směr šipky vlevo) s nápisem "30 m" na

nový sloupek.

1 ks
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Příloha č. 2 k objednávce č. 17-2017-0051 ze dne 01.08.2017 - tabulka 2017 08 - 3 - zřízenI parkovacích stánís parkovacím,

2017 08 - 3 - ZŘĹZENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍS PARKOVACÍM KOTOUČEM

SOUKALOVA
u rohu Policie ČR vedle

stávajÍcÍ značky IP 12 -

vyhrazené parkoviště s

dodatkovou tabulkou E
11 13 - s textem "PRO

POLICH ČR 10 MĹST" a

dodatkovou tabulkou E

8d - úsek platnosti

(směr šipky vlevo)

Opatření obecní povahy
pro stanoveni místní úpravy
provozu na pozemní
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Opatřeni obecní povahy
pro stanoveni mistnI úpravy
provozu na pozem ní
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODD, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Opatřeni obecní povahy
pro stanoveni místni úpravy
provozu na pozemní
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

\
Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr Šipky vpravo) s nápisem "30 m" na

nový sloupek.

1 ks

SOUKALOVA
před PoliciIČR vedle

stávajÍcÍ značky IP 12 -

vyhrazené parkoviště s

12 dodatkovou tabulkou E
13 - s textem "PRO

POLICII ČR 10 MÍST" a

dodatkovou tabulkou E

8d - úsek platnosti

(směr šipky vpravo)

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr šipky vlevo) s nápisem "22 m" na

nový sloupek.

1 ks

SOUKALOVA
13 u rohu Policie ČR

směrem k ulici K Dolům

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr šipky vpravo) s nápisem "22 m" na

sloup VO č. 406271.

1 ks
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f@řiloha č. 2 k objednávce č. 17-2017-0051 ze dne 01.08.2017 - tabulka 2017 08 - 3 - zřizení parkovacích stáni s parkovacím kotoučem

r 2017 08 - 3 - ZŘĹZENĹ PARKOVACÍCH STÁNÍS PARKOVACÍM KOTOUČEM

C

Opatření obecní povahy
Montáž svislé dopravní značky IP 13 b - pro stanovení místní úpravy

SOUKALOVA parkoviště s parkovacím kotoučem provozu na pozemní
u nových bytových s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem komunikaci ulice Soukalova

domů - propojeni na "Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a a Československého Exilu

14 ulici Československého dodatkovou tabulkou E Ba - úsek platnosti v Praze 4 - Modřanech 1 ks
exilu za vjezdem do s nápisem "20 m" na nový sloupek vedle vydané odborem dopravy
podzemnich garáži informačnItabule směrem k silnici ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

směrem k poliklinice Tvar dodatkové tabulky dle vzoru v přiloze P12 23399/2017 ODO, č.j.
č. 2 - fotodokumentace P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

SOUKALOVA VYřovnat stávajÍcÍ sloupek s stávajÍcÍmĹ

15 u nových bytových dopravnimi značkami ,|.P,1.2, - vyhrazenidomů naproti Poliklinice stáni pro vozy převážejÍcÍ tělesně postižené Foto 1 ks

poblíž objektu č.o. 16 a .E_1, - počet "5x"

Demontáž svislé dopravní značky IP 13 b -
SOUKALOVA parkoviště s parkovacím kotoučem bude

16 u nových bytových použita v položce č. 17 s dodatkovou
. , Foto 1 ksdomu naproti Poliklinice tabulkou E 13 - s textem "Po - Pa 7:00 -

poblíž objektu č.o. 18 16:00 max 2 hod." a dodatkovou tabulkou
E Be - úsek platnosti včetně sloupku

Opatřeni obecní povahy

Montaz svisle dopravni značky IP 13 b - ,

, , parkoviste s parkovacim kotoucem pouzit ,u nových bytových . komunikaci ulice Soukalova
domu naproti po|ik||nlce a Ceskoslovenskeho Exilu

. , s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem ,17 u objektu c.o. 16 vedle , v Praze 4 - Modranech 1 ks
, , "Po - Pa 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a ,stani pro vozidla , . vydane odborem dopravy

prevazej|c| telesne V V. , . , UMC Praha 12 pod sp. zn.
.. , (smer šipky vlevo) s napisem "22 m' na . ,postizene . P12 23399/2017 (JOO, c.j.

novy sloupek. -
P12 31451/2017 ODO/Re

dne 19.7.2017 + foto

b
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Příloha č. 2 k objednávce č. 17-2017-0051 ze dne 01.08.2017 - tabulka 2017 08 - 3 - zřIzenI parkovacích stání s parkovacím

2017 08 - 3 - ZŘĹZENĹ PARKOVACÍCH STÁNÍS PARKOVACÍM KOTOUČEM

SOUKALOVA
u nových bytových

18 domů naproti poliklinice
u objektu č.o. 18 u

vchodu do vnitrobloku

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr Šipky vpravo) s nápisem "22 m" na

nový sloupek.

Opatřeni obecní povahy
pro stanovení mÍstnÍ úpravy
provozu na pozemní
komunikaci ulice Soukalova

tra Ceskoslovenského Exilu
v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Opatření obecní povahy
pro stanovení mÍstnÍ úpravy
provozu na pozemni
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4 - Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Opatřeni obecní povahy
pro stanovení mÍstnÍ úpravy
provozu na pozemní
komunikaci ulice Soukalova
a Československého Exilu

v Praze 4- Modřanech
vydané odborem dopravy
ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

P12 23399/2017 ODO, č.j.
P12 31451/2017 ODO/Ře

dne 19.7.2017 + foto

Iks

SOUKALOVA
u nových bytových

19 domů naproti poliklinice
u objektu č.o. 20 u

vchodu do vnitrobloku

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr šipky vlevo) s nápisem "36 m" na

nový sloupek.

Iks

SOUKALOVA
u nových bytových

20 domů naproti poliklinice
u objektu č.o. 22 u
křižovatky s ulici K

Vltavě

Montáž svislé dopravní značky IP 13 b -

parkoviště s parkovacím kotoučem
s dodatkovou tabulkou E 13 - s textem
"Po - Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a

dodatkovou tabulkou E 8d - úsek platnosti
(směr Šipky vpravo) s nápisem "36 m" na

nový sloupek.

1 ks
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' 2017 08 - 3 - ZŘÍZENĹ PARKOVACÍCH STÁNÍS PARKOVACÍM KOTOUČEM

e

Opatření obecní povahy

Montáž svisle dopravni značky IP 13 b - ,

,. V , V provozu na pozemniparkoviste s parkovacim kotoucem , . .
komun|kac| uhce Soukalova

. . . . , a Ceskoslovenskeho Exilu
21 pred pohkhnikou u "Po - Pa 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." a .

.V , , , . v Praze 4 - Modranech 1 kskřizovatky s uhci K dodatkovou tabulkou E Ba - úsek platnosti ,
. , . , vydane odborem dopravyVltave s napisem "40 m" na novY sloupek .

, .. UMČ Praha 12 pod sp. zn.Tvar dodatkove tabulky dle vzoru v prdoze p 12 23399/2017 ODO, č.j.

P12 31451/2017 ODO/Re

dne 19.7.2017 + foto

Opatřeni obecní povahy
VYřňěnit poškozený sloupek a stávajÍcÍ pro stanoveni mÍstnÍ úpravy

dodatkovou tabulku E 13 - s textem "Po - provozu na pozemní
Pá 7:00 - 16:00 MAX 2 hod." za komunikaci ulice Soukalova

SOUKALOVA dodatkovou tabulkou E 13 - s textem "Po - a Československého Exilu
22 před poliklinikou poblíž Pá 7:00 - 16:00 MAX 3 hod." v Praze 4 - Modřanech 1 ks

hlavniho vchodu (svislá dopravní značka IP 13 b - parkoviště vydané odborem dopravy
s parkovacím kotoučem a dodatková ÚMČ Praha 12 pod sp. zn.

tabulka E Ba - úsek platnosti s nápisem "23 P12 23399/2017 ODO, č.j.

m" zůstávaji) p12 31451/2017 ODO/Ře
dne 19.7.2017 + foto
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