

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.:495 817 111, email:posta@khk.cz, www.khk.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2025/00222

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 27-2031110287/0100	Dodavatel: ProDos s.r.o. IČO: 45536821 DIČ: CZ45536821 Adresa: Kostelní 6 Dobruška 51801 Číslo účtu: 403640571/0100
--	---

Objednáváme u Vás:

Obsah prací v období leden - únor 2025

- Nová funkce pro umožnění editace sloupce požadavek administrátorem (DotisAdmin)
 - Umožnění na PTM vyvolat okno s možností změny sloupce požadavek. Tato změna se po potvrzení propíše do sloupce požadavek, historie, zápisu s příznakem veřejný (text pro žadatele) a bude vytvořen pdf tisk s původní a změněnou hodnotou. Funkce bude pro neúčelové i účelové DP.
- Úpravy notifikací dle požadavků
- Zavedení dvoustupňové role administrátor v DotisAdmin - implementace + testování
- Možnost nastavit administrátora ve dvou úrovních, tedy implementace nové role, která bude mít omezenější přístup než administrátor přes všechny žádosti
- Úpravy dotačního portálu KHK - změna telefonního seznamu v dotačním portálu, přerovnání kontaktů dle požadavků
- Historie změn na částkách v rozpočtu přístupná na PTM (změny DotisAdmin)
- Práce na změnovém listu pro žadatele - další úpravy z testování této nové funkce
- Revize šablon a příprava jejich změn
- Práce na dotační oblasti SVD včetně implementace 3 programů, doplnění komponent a vytvoření nového výstupu v DA, příprava na výzvu
- Vytvoření zadávací dokumentace pro oblast RRD - 3 programy
- Spolupráce při běžících výzvách na dotačním portále (POV, SMV, RGI)
- Pokračování prací na zrychlení prostředí DotisAdmin, převedení na služby, které již používá dotační portál - převedení odesílání automatických upozornění do Azure functions a další
- Úpravy systémů pro datový sklad - analýza chybějících dat a řešení - Především problému s místem realizace, kdy bude vytvořena databázová struktura pro ukládání této informace k žádosti v DotisAdmin tak, aby bylo možné doplnit u dřívějších projektů, které tuto informaci neobsahovaly + úprava výstupu datového skladu a exportu žádosti, aby s touto informací počítaly, po nasazení export míst realizace do nové struktury, u již stažených žádosti (kde je možné)
- Další práce nad rámec smlouvy dle aktuálních požadavků (vytváření ad hoc výstupů z databáze dle požadavků, vyhledávání osob dle účtů pro potřeby kontaktů, asistence pro probíhající činnosti, stanoviska k dotazům z KÚ k implementaci nových prvků do SW)
- Průběžné odstranění chyb způsobených uživateli, které by mohly vést k nestandardnímu chování nového SW ve stávajících databázích a chyb vytvořených uživateli DOTISu při vyplňování výzev a závěrečných zpráv a další s tím spojené ad hoc
- Průběžné měření zatíženosti SW a úpravy pro rychlejší a komfortnější práci v SW.

Předpokládaná cena max. 396.000 Kč včetně DPH

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	396 000,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		396 000,00 Kč

Objednávku vystavil: Dernerová Dana Bc.

dne: **30.01.2025**

Termín dodání: 28.02.2025

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	231	0100	003639	5168	000000000	0000000013	0001171000000	396 000,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Dernerová Dana Bc., RG-x-x-REF2	30.01.2025
Příkazce operace	Kudrnáčová Ivana Mgr., RG-x-x-VODB	30.01.2025
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	30.01.2025

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).