

Objednatel:

Česká republika – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zastoupená: Ing. Jaroslavem Ronzanim, vedoucím Oddělení hospodářské správy, na základě pověření předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

sídlo: třída Kpt. Jaroše 1926/7, 602 00 Brno

IČO: 653 49 423

kontakt:



(dále jen „objednatel“)

Poskytovatel:

KONE, a.s.

zastoupená: Tomášem Palíkem, vedoucím servisu pro Moravu a Slovensko, na základě plné moci

sídlo: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha

IČO: 001 76 842

DIČ: CZ00176842

bankovní spojení: 2015980207/2600

kontakt:



(dále jen „poskytovatel“)

Objednávka č. OHS/011/2025 na základě servisní smlouvy ze dne 1. 11. 2022

Čl. 1. Předmět plnění

Oprava a modernizace výtahu pro přepravu osob umístěného v budově na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně – historická část (budova A) – výrobní číslo výtahu: 120601701, typ výtahu: PW 12/10-19, obchodní označení (typová řada): „KONE MonoSpace“, rok výroby: 2006, výrobce: KONE, a.s., nosnost výtahu: 900 kg (počet osob:12), zdvih: 19,32 m, dopravní rychlost: 1.0 m/s, řízení: obousměrné sběrné, bez strojovny – vše v šachtě, rozměry klece (šířka x hloubka x výška): 1350x1500x2100mm, počet stanic: 6, výtah není evakuační (dále jen „výtah A“).

Na základě inspekční prohlídky provedené za účelem posouzení technického stavu výtahu A a zhodnocení jeho bezpečnostní úrovně z hlediska vyskytujících se nebezpečí, nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a navržení nápravných opatření k jejich odstranění, **objednáváme:**

- **technické úpravy a doplnění či výměnu technických komponentů výtahu A, které jsou podrobně kvantifikovány v Příloze č. 1 této objednávky – Technické parametry úpravy výtahu A.**

Požadavky na odstranění provozních rizik, nebezpečí a neshod vychází z Inspekční zprávy ev. č. 99-03323/1 zpracované společností TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA akciová

společnost, Těšínská 2962/79b, 746 01 Opava, ze dne 11. prosince 2023 (dále jen „**Inspekční zpráva**“), která je Přílohou č. 2 této objednávky.

Po provedených technických úpravách a instalaci příslušných technických komponentů budou odstraněny veškerá provozní rizika, nebezpečí a neshody uvedené v Inspekční zprávě, a dále bude provedena **odborná zkouška výtahu A v rozsahu podle ČSN 27 4007 a podepsán Předávací protokol**, které prokáží odstranění všech provozních rizik, nebezpečí a neshod uvedených v Inspekční zprávě.

Čl. 2. Cena:

Celková cena bez DPH činí 466.260,- Kč.

DPH v sazbě 21% činí 97.914,60 Kč.

Celková cena s DPH činí 564.174,60 Kč.

Čl. 3. Lhůta plnění:

Předmět plnění bude proveden a dokončen nejpozději do 31. 5. 2025.

Čl. 4. Místo plnění:

Budova na třídě Kpt. Jaroše 1926/7 v Brně – historická část (budova A).

Čl. 5. Platební podmínky a fakturace:

Objednatel uhradí celkovou cenu s DPH po řádném provedení předmětu plnění a na základě řádně vystavené faktury doručené na adresu objednatele uvedenou výše.

Splatnost faktury činí 14 (slovy „čtrnáct“) kalendářních dní a počíná běžet ode dne jejího doručení objednateli.

Faktura musí obsahovat odkaz na servisní smlouvu uzavřenou mezi objednatelem a poskytovatelem dne 1. 11. 2022, veškeré náležitosti daňového dokladu předepsané příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a její přílohou bude Protokol o servisním zásahu.

Za objednatele:

V Brně 23. 1. 2025

.....
Ing. Jaroslav Ronzani
vedoucí Oddělení hospodářské správy

Za poskytovatele Objednávku č. OHS/011/2025 převzal a se zněním této Objednávky souhlasí:

V Brně dne 29. 1. 2025

.....
Tomáš Palík
vedoucí servisu pro Moravu a Slovensko

Přílohy: 1. Technické parametry úpravy výtahu A

2. Inspekční zpráva ev. č. 99-03323/1