



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 25_645200101

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 31.1.2025 12:13

DIČ: CZ25429949

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

od uveřejnění do 45 dnů

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 62 226,62

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.: 3590/2025-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200018/2024

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

Kralupy nad Vltavou - dílny a kanceláře TO
budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 196
IC6000315874, místnost: 0P12, 2P08, 2P11, 2P14

Povaha nákupu:

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

Účetní okruh:

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účetna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Žst. Kralupy nad Vltavou, dílny a kanc. TO- rozšíření datové sítě Kod mat. dodavatele: zakázka: E211KDJBRA00, IC6000315874		1,000	62 226,62

Pokračování je na straně 2

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 31.01.2025

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Petr Sodomka, v.r.
Kristýna Gregorová, v.r.



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 25_645200101

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu rozšíření datové sítě, žst. Kralupy nad Vltavou - dílny a kanceláře TO, budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 196, IC6000315874, místnost: 0P12, 2P08, 2P11, 2P14 v rozsahu zadání. Zad.č., zakázka: E211KDJBRA00. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200018/2024. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací a převzetí staveniště po akceptaci objednávky a zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoby: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993 a David Příbyl, tel.: 720 935 285.

Přijátá cena Díla:	62 226,62
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
Lhůta pro dokončení Díla:	Od zveřejnění objednávky do 45 dnů
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Kralupy nad Vltavou - dílny a kanceláře TO, budova bez čísla popisného, parcelní číslo st. 196, IC6000315874, místnost: 0P12, 2P08, 2P11, 2P14
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Dílčí fakturace po dokončení díla
Další údaje:	Žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto čtené prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 12_IMPORT
Stavba: Kralupy nad Vltavou - rozšíření datové sítě

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 226,62
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

12_IMPORT

Stavba:

Kralupy nad Vltavou - rozšíření datové sítě

Místo:

Datum:

30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		XXXX	XXXX
01	Kralupy nad Vltavou - rozšíření datové sítě	XXXX	XXXX

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kralupy nad Vltavou - rozšíření datové sítě
Objekt:
01 - Kralupy nad Vltavou - rozšíření datové sítě

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 226,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kralupy nad Vltavou - rozšíření datové sítě

Objekt: 01 - Kralupy nad Vltavou - rozšíření datové sítě

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 30. 1. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	XXXX
HSV - Práce a dodávky HSV	XXXX
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXXX
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	XXXX
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	XXXX

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kralupy nad Vltavou - rozšíření datové sítě

Objekt: 01 - Kralupy nad Vltavou - rozšíření datové sítě

Místo: Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem XXXX

1	M	CJ588WH	Modul UTP Panduit CJ588WH, RJ-45, C5E, Mini-Jack, bílý	ks	9,000	XXX	XXXX
2	M	CJ588BL	Modul UTP Panduit CJ588BL, RJ-45, C5E, Mini-Jack, černý	ks	9,000	XXX	XXXX
3	M	CMBWH-X	Záslepka Panduit CMBWH-X bílá (balení=10ks)	balení	1,000	XXX	XXXX
4	M	5014A-A00410 B	Kryt zásuvky ABB 5014A-A00410 B Tango, bílý, pro 3 moduly Panduit Mini-Com	ks	4,000	XXX	XXXX
5	M	3901A-B10B	Rámeček jednonásobný k Tango bílý ABB 3901A-B10 B	ks	4,000	XXX	XXXX
6	M	IGA0030	Patchcord UTP RJ45/RJ45 C5E 1m grey	ks	5,000	XXX	XXXX
7	M	IGA0055	Patchcord UTP RJ45/RJ45 C5E 2m grey	ks	4,000	XXX	XXXX
8	M	IGA0080	Patchcord UTP RJ45/RJ45 C5E 3m grey	ks	5,000	XXX	XXXX
9	M	IGA0085	Patchcord UTP RJ45/RJ45 C5E 5m grey	ks	4,000	XXX	XXXX
10	M	1583ENH.00U30 5	Kabel U/UTP Belden 1583ENH, C5E, 100MHz, 4pár, bezhalogenový - Dca-s2,d2,a1	m	320,000	XXX	XXXX
11	M	8595057617308	Krabice přístrojová LK 80x28T, (80,5x80,5x28) Tango	ks	4,000	XXX	XXXX
12	M	8595057610170	Lista elektroinstalací LHD 40x20 mm HD hranata barva bílá	m	30,000	XXX	XXXX
13	M	8595057609105	Roh vnitřní elektroinstalací 8635 pro listy elektroinstalací LHD 40x20 mm	ks	4,000	XXX	XXXX
14	M	8595057610811	Roh vnější elektroinstalací 8636 pro listy elektroinstalací LHD 40x20 mm	ks	4,000	XXX	XXXX
15	M	8595057612921	Trubka elinstalací 1220 SUPER MONOFLEX D=20mm ohebná,tm.seda	m	15,000	XXX	XXXX
16	M	WEI1279000000	Pásek vázací CB 360/4,8 po 100ks	balení	2,000	XXX	XXXX
17	M	8595057618480	Hmoždinka natloukácí HN 6x35, Kopos	ks	30,000	XXX	XXXX
18	M	8595057618503	Hmoždinka natloukácí HN 6x55, Kopos	ks	30,000	XXX	XXXX
19	M	R0	Drobný materiál	kpl	1,000	XXX	XXXX

D HSV Práce a dodávky HSV XXXX

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání XXXX

20	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm	kus	5,000	XXX	XXXX
----	---	-----------	--	-----	-------	-----	------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby XXXX

21	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	60,000	XXX	XXXX
----	---	---------	--	-----	--------	-----	------

VV			dělník x hodiny x dny				
VV			2*10*3		60,000		

22	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	21,000	XXX	XXXX
----	---	---------	---	-----	--------	-----	------

VV			10 "zapojení ČDT"		10,000		
VV			3 "konfigurace aktivních prvků"		3,000		
VV			3 "účast na místním šetření"		3,000		
VV			2 "evidence dokumentace"		2,000		
VV			1 "kompletní zajištění místního šetření"		1,000		
VV			1 "zpracování jednoduchého technického návrhu řešení"		1,000		
VV			1 "TI činnost"		1,000		
VV			Součet		21,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady XXXX

23	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 500 000 Kč	%	3,000	XXX	XXXX
----	---	--------	--	---	-------	-----	------