

Číslo Objednatele: 25/SML0107/SoD/DS

Číslo Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupce pro věcná jednání

e-mail/telefon:

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Ing. Jindřichem Fraňkem, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství

70892156

CZ70892156

Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 882733379/0800

Bc. Radek Kozlík

kozlik.r@kr-ustecky.cz / 475 657 210

(dále jen „Objednatel“)

a

PRO CEDOP s.r.o.

Sídlo:

Zapsána:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupce pro věcná jednání

e-mail/telefon:

Milady Horákové 893, 272 01 Kladno

u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 101933

Ing. Petrem Šlegrem, jednatelem

27174069

CZ27174069

115-9687020227/0100

Ing. Petr Šlegr

slegr@procedop.cz / 777 573 975

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě dále také jako „smluvní strana“ a společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

I.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při dodání díla **„Nové zastávkové označníky pro Ústecký kraj – studie proveditelnosti“** (dále i jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato Smlouva odkazuje.
2. Přesná specifikace předmětu plnění: zpracování a odevzdání studie proveditelnosti nových zastávkových označnicků dle specifikací uvedených v příloze č. 1 „Specifikace prováděcí studie“ této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
4. Bude-li Objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje se je Zhotovitel v rozsahu požadavku Objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o ceně.
5. Dílo je určeno pro analýzu zastávkových označnicků, návrh jejich nového řešení a pro další rozvoj Dopravy Ústeckého kraje se zaměřením na přehlednost a jednotnost prezentovaných informací cestujícím.

II.

Doba a místo provedení/dodání díla

1. Dílo bude odevzdáno po částech, jak je specifikováno v příloze č. 1 této Smlouvy:
 - I. část díla „Analytická část“ bude odevzdána do 3 měsíců od podepsání smlouvy;
 - II. část díla „Návrhová část“ bude odevzdána do 3 měsíců od schválení „Analytické části“ Objednatelem;
 - III. část díla „Realizační část“ bude odevzdána do 2 měsíců od schválení „Návrhové části“ Objednatelem.
2. Zhotovitel se zavazuje odevzdat dílo v celém rozsahu (tj. kompletní studii obsahující všechny shora uvedené části) nejpozději do 30. 9. 2025.
3. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se ujednává ve výši **447 000 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistačtyřicetsedmtisíc korun českých) a **540 870 s 21% DPH**.
2. Cena díla uvedená v odst. 1 je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

3. Cena díla bude zaplacená Objednatelům po částech, jak je stanoveno níže, na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“). Dílo bude Zhotovitelem fakturováno po částech v závislosti na odevzdání jednotlivých částí díla, jak je uvedeno v odst. 1 čl. II této Smlouvy, a to následovně:

- a. po odevzdání I. části díla činí 30 % z celkové ceny díla, tj. 134 100 Kč bez DPH;
- b. po odevzdání II. části díla činí 55 % z celkové ceny díla, tj. 245 850 Kč bez DPH;
- c. po odevzdání III. části díla činí 15 % z celkové ceny díla, tj. 67 050 Kč bez DPH.

V případě využití přenesené daňové povinnosti dle odst. 8, je Zhotovitel povinen doručit daňový doklad – fakturu do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami za každou odevzdanou část díla.

4. Daňový doklad – faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla Smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30 dnů** od doručení faktury Objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude Objednateli doručen v elektronické podobě do datové schránky, popř. výjimečně v listinné podobě do podatelny Objednatel. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, Objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, Objednatel fakturu vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
5. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu Objednatel.
6. Bude-li tato Smlouva ukončena (zanikl-li závazek) před provedením celého předmětu plnění, má Zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny díla za již skutečně a řádně provedené dílo dle této Smlouvy, která se vypočítá způsobem přiměřeným k ceně celého díla.
7. Pro platby dle článku VI. této Smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
8. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury Objednateli a navrhne správci daně její úhradu Objednatel. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které Zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost Zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se Zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že Objednatel zaplatí cenu díla takto:
- a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo na daňovém dokladu,
 - b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště Kladno, a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty Zhotovitel do tří dnů oznámí Objednateli.

IV.

Splnění závazku (provedení díla)

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla

1. Ke splnění závazku Zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla Objednateli v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními stranami za všechny specifikované části díla specifikované v odst. 1 čl. II a v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Při přebírání díla je Objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu.
3. Nebezpečí škody na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem splnění závazku Zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku IV.

V.

Odpovědnost Zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li Smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu Objednatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované ceny díla nebo její části.
4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.
5. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je Objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u Zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku má Objednatel vůči Zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání,
 - b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla,
 - c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo,
 - d) odstoupit od Smlouvy.

Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že Zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 10 dnů.

7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, nebo pokud Objednatel volbu práva dle odst. 6 tohoto článku neprovede včas, má Objednatel vůči Zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že Zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 10 dnů.

8. Smluvní strany se dohodly na tom, že Objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní Zhotovitel nebo Objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
9. Neodstraní-li Zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může Objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele.
10. Uplatněním práv dle odst. 7. a 8. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. a 8. tohoto článku je Objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli za každý započatý den překročení sjednané doby provedení díla smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč,
 - b) Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč,
 - c) Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za zjištěný případ,
 - d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 5,00 % (slovy pětprocent) z neuhrazené částky do jejího zaplacení,
 - e) Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli za každý den překročení sjednané lhůty pro doručení faktury dle čl. III. odst. 4 smluvní pokutu ve výši 5,00 % (slovy pětprocent) z fakturované částky.
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této Smlouvy bylo rozhodnuto Ing. Jindřichem Fraňkem, vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřad Ústeckého kraje na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 písm. E) ze dne 6. 4. 2022
2. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany se dohodly, že lze Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí kterékoli Smluvní strany, a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní doba je šest měsíců a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že lze Smlouvu ukončit písemnou dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek ze Smlouvy vyplývajících. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit dle ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

5. Odstoupení od Smlouvy se mimo jiné nedotýká ujednání o odpovědnosti Zhotovitele a o sankcích, které zavazují smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.
6. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ustanovení tohoto odstavce Smlouvy je možné změnit rovněž pouze písemně.
7. Smlouva je vyhotovena v elektronické verzi a podepsána zaručenými elektronickými podpisy na následující straně.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
9. Tato Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této Smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede Objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána Zhotoviteli do datové schránky ID: e588932 a na e-mailovou adresu petr.slegr@procedop.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

VIII.

Podpisy smluvních stran

1. Zhotovitel i Objednatel shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.
2. Smlouva obsahuje celkem tři přílohy, jejichž soupis je uveden na následující straně.

V Ústí nad Labem dne

V Kladně dne

.....

Ústecký kraj
Ing. Jindřich Franěk
vedoucí odboru dopravy a silničního
hospodářství

.....

PRO CEDOP s.r.o.
Ing. Petr Šlegr
jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace prováděcí studie

Příloha č. 2 – Cenová kalkulace

Příloha č. 3 – Kopie výpisu z obchodního rejstříku Zhotovitele

Studie „Nové zastávkové označníky pro Ústecký kraj“

Požadovaná studie bude rozdělena do tří částí – části analytické, návrhové a realizační, které budou vybraným dodavatelem fakturovány zvlášť. Každá část, její obsah a termín realizace je popsána níže.

Analytická část

Nejprve bude provedena důkladná analýza stávajících druhů zastávkových označků, které jsou v současné době používány na území Ústeckého kraje. Pro každý typ označků budou podrobně popsány jeho technické a funkční vlastnosti, zejména kapacita pro umístění informací, způsob výměny informačních panelů, zajištění oboustranné viditelnosti a další relevantní technické aspekty. Zhodnotí se jejich silné a slabé stránky a stanoví se, zda dané typy označků vyžadují bezprostřední náhradu nebo zda mohou být v přechodném období dále používány.

Analýza bude rozšířena o řešerši příkladů dobré praxe z jiných regionů a zahraničí, a to nejen z hlediska designu označků, ale i rozsahu a struktury zobrazených informací, uživatelské praktičnosti a náročnosti údržby. Celkově bude analyzováno minimálně 15 druhů moderních označků, z toho alespoň 10 zahraničních.

SHRNUTÍ

Obsah analytické části zahrnuje: podrobnou analýzu aktuálně používaných označků, posouzení jejich další použitelnosti a komplexní přehled zahraniční praxe v oblasti informačních zastávkových systémů.

Termín zpracování: Analytická část bude předložena zadavateli k připomínkování do dvou měsíců od účinnosti smlouvy. Částečná fakturace ve výši 30 % ceny díla.

Návrhová část

Na základě zjištění z analytické části bude vyvinut návrh optimálního typu zastávkového označků, který poskytne dostatečnou kapacitu pro přehledné zobrazení všech klíčových informací potřebných pro cestující. Návrh bude postaveny na informační architektuře, která definuje nezbytné a doporučené informační prvky, mezi které patří:

- název zastávky doplněný piktogramy, které označují provozní vlastnosti stanoviště (např. přístupnost, přestup na jiné dopravní módy)
- kompletní jízdní řád
- schéma dopravního systému
- mapa okolního území
- orientační plán dopravního uzlu

- souhrn přepravních podmínek a tarifu
- označení obsluhujících linek a směrů
- rozlišení jednotlivých stanovišť zastávky
- displej s aktuálními informacemi o odjezdech
- hlasový reproduktor pro poskytování akustických informací (např. pro nevidomé cestující) a pro případná operativní hlášení
- směrovky na významná místa v okolí
- QR kódy pro přístup k online informacím
- taktilní štítky pro nevidomé

Návrh může zahrnovat případné doplnění či redukci uvedených informačních prvků, pokud bude možné zdůvodnit jejich přínosnost či nepotřebnost. Každý informační prvek bude mít na označnicku přidělen specifický prostor, který zajistí efektivní využití místa a maximální čitelnost. Označnick bude oboustranný, což umožní jeho viditelnost a přístup k informacím z širšího okolí, aby se mohlo zároveň orientovat více cestujících.

Stanoví se konkrétní pravidla pro použití jednotlivých informačních prvků s ohledem na lokalitu a význam místa instalace. Tím budou vytvořeny variace označnicků, které budou vhodné pro různé typy zastávek. Důraz bude kladen na jednotný grafický styl všech prvků, který usnadní orientaci a zrychlí vyhledávání konkrétních informací, včetně přehledného značení jednotlivých linek.

Pro usnadnění přístupu k aktuálním informacím bude v maximální možné míře navrženo využití QR kódů. V souladu s doporučeními z analytické části bude navržena kompatibilita informačních prvků i pro označnick, které zůstanou dočasně v provozu.

SHRNUTÍ

Obsah návrhové části zahrnuje: detailní rozpracování informační architektury označnicku, návrh minimálních potřebných rozměrů, návrh optimálního rozmístění a velikosti jednotlivých informačních prvků a grafický návrh minimálně pro jízdní řád, označení linek a směrů a rozlišení stanovišť. Tato část bude zahrnovat pravidla pro zpracování informačních prvků a praktické příklady.

Termín zpracování: Návrhová část bude předložena zadavateli k připomínkování do tří měsíců od schválení analytické části. Částečná fakturace ve výši 55 % ceny díla.

Realizační část

V této části bude provedena rešerše dostupných technických řešení a dodavatelů označnicků pro veřejnou dopravu. Na základě této rešerše budou doporučena konkrétní technická řešení splňující požadavky návrhové části, včetně případných nutných úprav, aby co nejlépe odpovídala potřebám Dopravy Ústeckého kraje. Součástí bude také odhad nákladů na jednotlivé varianty označnicků.

Pro tento účel připraví zpracovatel návrh podkladů pro konzultace s výrobcí označnicků a dalšími dodavateli (například dopravními podniky nebo dopravními

svazy), a to jak domácími, tak zahraničními. Zadavatel preferuje tuto formu komunikace s ohledem na potenciální rezervovanost třetích stran ohledně poskytování obchodně citlivých údajů.

SHRNUTÍ

Obsah realizační části zahrnuje: návrh technických požadavků pro zadávací řízení na dodávku označníků a indikativní ceny jednotlivých variant označníků.

Termín zpracování: Realizační část bude předložena zadavateli k připomínkování do dvou měsíců od schválení návrhové části. Konečná fakturace ve výši 15 % ceny díla.

Krajský úřad Ústeckého kraje

K rukám

Bc. Radek Kozlík

kozlik.r@kr-ustecky.cz

Vaše zn.	Naše zn.	Výprava	Přílohy	Vyřizuje	Datum
Výzva k podání nabídky ze dne 10. 12. 2024	UKOZ	e-mail / DS	-	slegr@procedop.cz +420 777 573 975	11. 1. 2025

Věc: Nabídka na zpracování studie „Nové zastávkové označníky pro Ústecký kraj“

Vážený pane,

na základě Vaší výzvy Vám tímto zasíláme naši cenovou nabídku na zpracování nadepsané studie (díla).

Celková cena za provedení díla: **447 000 Kč bez DPH**, 540 870 včetně DPH.

Harmonogram zpracování¹ uvádíme v příloze. Harmonogram jsme připraveni v případě Vaší potřeby upravit nebo doplnit.

Předem děkujeme za potenciální zájem o spolupráci.

S přátelským pozdravem

Ing. Petr Šlegr, v.r.

jednatel

¹ Za předpokladu uzavření smlouvy nejpozději 1. 2. 2025

Příloha 1

k nabídce na zpracování studie „Nové zastávkové označníky pro Ústecký kraj“

Harmonogram zpracování díla

Termín (do)	Část díla	Stupeň
1. 2. 2025	Analytická část	Zahájení prací
1. 4. 2025		Koncept k připomínkám
16. 4. 2025		Projednání konceptu a následné schválení zadavatelem. Zahájení prací na návrhové části
7. 5. 2025	Návrhová část	Průběžná konzultace návrhové části – detailní rozpracování informační architektury označníku, koncept rozmístění prvků na označníku
28. 5. 2025		Průběžná konzultace návrhové části – koncept grafického návrhu předmětných informačních prvků označníku
16. 6. 2025		Koncept k připomínkám
16. 7. 2025		Projednání a následné schválení konceptu se zadavatelem. <i>S ohledem na naše zkušenosti s obdobným projektem a také na to, že se jedná o koncepční dílo, které ovlivní podobu DÚK a její vnímání cestujícími, stejně jako na vhodnost návrhy konzultovat s řadou stakeholderů navrhujeme minimálně 4 týdny na projednání návrhové části. Dovedeme si představit i delší čas.</i>
		Zahájení prací na realizační části
	Realizační část	Průběžná konzultace dle potřeby zpracovatele a možností zadavatele
16. 9. 2025		Koncept k připomínkám
30. 9. 2025		Projednání a následné schválení konceptu se zadavatelem. Odevzdání kompletní studie.

Úplný výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 101933

Datum vzniku a zápisu:	30. srpna 2004	
Spisová značka:	C 101933 vedená u Městského soudu v Praze	zapsáno 30. srpna 2004
Obchodní firma:	<u>UNISTED s.r.o.</u>	<u>zapsáno 30. srpna 2004</u> <u>vymazáno 23. června 2017</u>
	PRO CEDOP s.r.o.	zapsáno 23. června 2017
Sídlo:	Kladno, Milady Horákové 893, PSČ 27201	zapsáno 30. srpna 2004
Identifikační číslo:	271 74 069	zapsáno 30. srpna 2004
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	zapsáno 30. srpna 2004
Předmět činnosti:	pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor	zapsáno 23. června 2017
Předmět podnikání:	<u>reklamní činnost a marketing</u>	<u>zapsáno 30. srpna 2004</u> <u>vymazáno 23. června 2017</u>
	<u>specializovaný maloobchod</u>	<u>zapsáno 30. srpna 2004</u> <u>vymazáno 23. června 2017</u>
	<u>poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software</u>	<u>zapsáno 30. srpna 2004</u> <u>vymazáno 23. června 2017</u>
	<u>překladatelská a tlumočnická činnost</u>	<u>zapsáno 30. srpna 2004</u> <u>vymazáno 23. června 2017</u>
	<u>zpracování dat, služby databank, správa sítí</u>	<u>zapsáno 30. srpna 2004</u> <u>vymazáno 23. června 2017</u>
	<u>pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti</u>	<u>zapsáno 30. srpna 2004</u> <u>vymazáno 23. června 2017</u>
	<u>maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny</u>	<u>zapsáno 30. srpna 2004</u> <u>vymazáno 23. června 2017</u>
	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	zapsáno 23. června 2017
	projektová činnost ve výstavbě	zapsáno 23. června 2017
Statutární orgán:		
jednatel:	<u>ing. PETR ŠLEGR , dat. nar. 8. července 1977</u>	

Praha 5, Prachnerova 674/8, PSČ 15000Den vzniku funkce: 30. srpna 2004Den zániku funkce: 8. září 2006zapsáno 30. srpna 2004vymazáno 18. září 2006**jednatel:**LENKA ŠLEGROVÁ , dat. nar. 13. listopadu 1949Praha 5, Prachnerova 674/8, PSČ 15000Den vzniku funkce: 14. listopadu 2006Den zániku funkce: 21. června 2017zapsáno 22. prosince 2006vymazáno 23. června 2017**jednatel:**Ing. PETR ŠLEGR , dat. nar. 8. července 1977Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 01 KladnoDen vzniku funkce: 21. června 2017zapsáno 23. června 2017**Počet členů:**1zapsáno 23. června 2017**Způsob jednání:**Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje jednatel, který se za ni podepisuje tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis.zapsáno 30. srpna 2004vymazáno 23. června 2017Jednatel zastupuje společnost samostatně.zapsáno 23. června 2017**Společníci:****Společník:**ing. PETR ŠLEGR , dat. nar. 8. července 1977Praha 5, Prachnerova 674/8zapsáno 30. srpna 2004vymazáno 30. července 2016**Podíl:**Vklad: 200 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: 100%zapsáno 30. srpna 2004vymazáno 30. července 2016**Společník:**ing. PETR ŠLEGR , dat. nar. 8. července 1977Milady Horákové 893, Kročehlavy, 272 01 Kladnozapsáno 30. července 2016**Podíl:**Vklad: 200 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: 100%zapsáno 30. července 2016vymazáno 23. června 2017**Podíl:**Vklad: 200 000,- KčSplaceno: 100%Obchodní podíl: 100%Druh podílu: základnízapsáno 23. června 2017**Základní kapitál:**200 000,- Kč

Splaceno: 100%

zapsáno 30. srpna 2004

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

zapsáno 23. června 2017
