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Lesy České republiky, s.p.
IČO; 421 96 451
DIČ; cz4219ó451
Sídlo: Přemyslova 1 106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, Oddíl A XII, Vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupené na Základě pověření dle Směrnice 19/2015 Podpisový řád lng. Moj mírou Hillermanovolı, vedoucím
Správy toků - oblast povodí Vltavy,

(dále jen „objednatel“)

a

JIPAMA s.r.0.

IČO; 251 59 224
DIČ: CZ25159224
zapsán v obchodním rejstříku u Kraj ského Soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6817

sídlo: Hrachoviště 7, 379 01 Třeboň
statutární orgán: Jiří Márovec, jednatel Společnosti
Zastoupený: Jiřím Márovcem, jednatelem Společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V rozhodném Znění
tuto Smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této Smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo Jemčina 015, evidenční číslo zakázky S954/2017/049, a to dle projektové dokumentace Jemčina 015
vypracované VAK projekt S.r.o., B. Němcové 12/2, 370 01 C. Budějovice a Za podmínek stanovených
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příslušnými právními předpisy a technickými normami, Zadávacím řízením veřejné Zakázky, V rámci něhož
byla uzavřena tato Smlouva, a touto Smlouvou.

2. Smluvní Strany Shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal Zhotoviteli: 3
Vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž 1 vyhotovení je Ověřeno příslušným Stavebníln úřadem a 1
vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného Stavebního povolení vydaného MěÚ J. Hradecdne 31.1.2017 pod č. j. OŽP/5934/17/lN-118 d dále kopie;

Souhlasy vlastníků: Mgr. Jitka Čermáková- uložení Výkopku a údržba BP, Panatran S.ı`.o., ÚZSVM- údržba BP,
ČR AOPK- údržba BP, SPÚ- údržba BP, ÚZSVM- údržba BP, Jaroslav Čadek, Čermák- údržba BP, Jaroslav
Čadek- smlouva na uložení sedimentu
MěÚ J. Hradec, odbor výstavby a územního plánování-ohlášení- uložení Výkopku Ze dne 15.5.2017 pod č.j.:VÚP/24929“ 7/Šn
Mčú J. Hı-edee, ožl)~ Síanovisho OŽP ze dne 28.11.2016 pod č.j.z oŽP/54768/16/lN-l 19s
MěÚ J. Hradec, Odbor rozvoje- Odd. památkové péče-Stanovisko Ze dne 1.12.2016 pod č.j.: ROZ/54766/16/My
MěÚ J. Hradec- odbor dopravy- Ze dne 9.1 1.2016 pod č.j.: DOP/54769/16/AN
MěÚ J. Hrddee - ožP- Souhlas k uložení Sedíxneníů ze dne 16.1.2017 pod č.j.: oŽP/2820/17/Ko-033MčÚ J. Hrddee - OŽP- Souhlas k využití lesního pozemku ze dne 19.12.2016 pod č.j.z OŽP/60213/16/še
MěÚ J. Hradec - OŽP- Souhlas k využití lesního pozelnku- Výkopek, Ze dne 9.5.2017 pod č.j.:
ožP/22473/17/Še ČRS vyjádření ze dne 7.11.2016 pod č.j.z 1278/16
AOPK ČR- Závazné Stanovisko Ze dne 22.11.2016 pod č.j.:01582/JC/16
Obecí úřad Hatín- Vyjádření ke Stavbě Ze dne 16.2.2017 pod č.j.: 84/201
Obecí úřad Hatín- povolení ke kácení dřevin Ze dne 16.2.2017 pod č.j.: 88/2017
Povodí Vltavy S.p.- vyjádření k akci Ze dne 5.12.2016 pod č.j.: 58931/2016/142Le
LČR S.p LČR s.p.- lesní Správa- Vyj. k Zálněru ze dne 23.1 1.2016 pod č.j.: LCR 193/00001550/2016
LČR s.p.- lesní Správa- vyj. k uložení výkopku ze dne 24.4.2017
Krajský úřad JčK- nebude vydávat územní rozhodnutí- Ze dne 23.11.2016 pod č.j.: KUJCK 15 155 6/2016
MěÚ J. Hradec- vyjádření- nevydání územního Souhlasu Ze dne 25.11.2016 pod čj.: VÚP/5 8980/ 16/Kr
MěÚ J. Hradec, OŽP- Stavební povolení Ze dne 31.1.2017 pod č.j. OŽP/5934/17/IN-118-nabytí právní moci dne20.2.2017

E.ON-el.Sít”- vyj. k sítím Ze dne 7.12.2016
E.ON-plyn- vyj. k Sítím Ze dne 17.8.2016
CETIN- Vyj. k Sítím Ze dne 17.8.2016
ČEVAK en.- vyj. l< Sítím ze dne 17.8.2016
T Mobile- vyj. k Sítím Ze dne 17.8.2016
Vodafone CR a.S.- vyj. k Sítím Ze dne 17.8.2016

3. V rámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí Závazku Zhotovitele dle
této Smlouvyje i provedení následujících prací a činností:

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské Sítě
během výstavby,

- Vytyčení Stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně
Způsobilou osobou v oboru Zeměměřictví,

- Zajištění a Zabezpečení Staveniště, Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů, Skládek, deponií apod.,

- Zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelněm místě u vstupu na Staveniště,
- provedení Opatření vyplývajících Z povodňového a havarijního plánu,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního Stavu a jejich protokolární

předání Stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního Stavu, Zpětjejich
vlastníkům,

_ Zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy,
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- Zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení Stavby (3 paré + 1 V elektronické
formě) objednateli a Zaměření Skutečného provedení Stavby - geodetická část dokumentace (3
paré + I V elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušnýın právním předpisům,
pořízení fotodokumentace Stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty ajejí protokolární předání vlastníkům,
- Zpracování povodňového plánu včetně Ověření příslušnou Obcí
- aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci,
- Zpracování havarijního plánu
- provedení ochrany Stromů před započetím prací

Cena těchto plněníje Zahrnuta v ceně Za dílo dle čl. III. Odst. l této Smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu Od vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednateleın předem písemně Odsouhlaseny ve
Stavebním deníku. Odchylky (Změny) vyvolávající vícepráce anebo ınéněpráce je však možné provést jen
na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně Závaznými
právními předpisy upravujícími Zadávání veřejných ZakáZek.

5. Zhotovitel Zpracuje a předá objednateli Spolu S dokončeným dílem dokumentaci Skutečného provedení
stavby. Zhotovitel Se zavazuje na Stavbě průběžně doplňovat dokumentaci Skutečného provedení Stavby
(díla), Zejména zaměření Skutečného Stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale Zakıyty,
nebo Se stanou nepřístupnými. Rozsah a Obsah dokumentace Skutečného provedení stavby bude Odpovídat
účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., vúčinném znění). Dokumentace
Skutečného provedení Stavby bude vypracována a Ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické
části dokumentace skutečného provedení Stavby bude Odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném
znění. Grafické vyjádření Zaměření Skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového
a výškového umístění Stavby dle ověřené (Schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v Systémech JTSK a p. Geodetická
část dokumentace skutečného provedení stavby bude Ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední
Oprávnění pro Ověřování výsledků Zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci Stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a
Staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) Opatřená datem a popisem
Snímků bude Součástí dokumentace Skutečného provedení Stavby, předané Objednateli.

7. Objednatel se Zavazuje za řádně provedené dílo Zhotoviteli Zaplatit Smluvenou cenu způsobem Smlouvou
Stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen Se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a Že se před
podpisem této Smlouvy Seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením Odborné péče přezkouınal
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lZe na něm rozumně požadovat,
neshledal roZpOrů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla Způsobem a v rozsahu dle této
Smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel vyzve Zhotovitele k převzetí Staveniště po Zajištění všech finančních prostředků na Stavbu, a to
alespoň 10 dnů před termínem Zahájení provádění díla/předpokládaným termínem Zahájení provádění díla
dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Termín zahájení provádění díla: Předpokládaný (Objednatelem nezaručený) termín Zahájení provádění díla:
15.8.2017
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. l
odst. 3 této Smlouvy, nejpozději dne 15.12.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu
Zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 Z důvodu na Straně objednatele, nebude-li písemně
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li Způsobile' sloužit Svému účelu a nevykazuje-li vady.
Dílo (jeho část) ıná vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
Zákoníku Se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný osobami
oprávněnými jednat ve věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. Nedostaví-li se Zhotovitel
kpřevzetí Staveniště vtermínu dle odstavce l anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít,
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný Záznam; v takovéın případě platí, že Staveniště bylo
objednatelem předáno a Zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce l. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit
účast autorizovaného Stavbyvedoucího při převzetí Staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele O přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu Změny
finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo ve výši 799 183,40 Kč bez DPH,
Slovy Sedmsetdevadesátdevěttisícstoosındesáttři korun českých čtyřicet haléřů bez DPH. DPH bude
účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., O dani Zpřidané
hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, Že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této Smlouvy a Zahrnuje veškeré
náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této Smlouvy.

2. V případě Změn díla (méněprací či víceprací) Se k jejich Ocenění použije rozpočet, který je přílohou této
sınlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny Za
méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací Z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
l. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného
dílu Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky x (nabídková cena Za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nove' položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na Základě
kalkulace Zhotovitele Odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
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Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této Smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným s obecně Závaznými právními předpisy upravujícími Zadávání veřejných
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

l. Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na Základě zhotovitelem
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli Ve čtyřech vyhotoveních;
k daňovému dokladu musí být přiložen Soupis Skutečně a bez zjevných vad provedených prací, Za něž je
účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli
doručit Soupis prací v daném kalendářním měsíci Skutečně provedených bez Zjevných vad.

2. Soupis skutečně provedených prací dle Odstavce 1 bude vždy Obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném Období
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a me'něpráce budou v Soupisu dokládány
Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) Za Skutečně a bez zjevných vad provedené
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny Za dílo bude zhotoviteli uhrazena na Základě
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a pO vyklizení
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli Zbývající část
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže Zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je Oprávněn požadovat uhrazení ceny
pouze Za práce bez Zjevných vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen
přerušit.

5. Splatnost fakturyje 30 dní Ode dne jejího doručení smluvní Straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této Smlouvy

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněné.

V.
Provádění prací

l. Zhotovitel Odpovídá Za to, Že dílo bude řádně provedeno v souladu S touto smlouvou, příslušnými právními
předpisy a Správními akty orgánů veřejné Správy.

2. Při provádění Stavebních prací budou zhotoviteleın respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v
účinném Znění.

Smlouva O dílo č 099/S954/2017/049/Paš
Strana č. 5



SOD č` 099/8954/20/ 7./0-/9/Pfıš Jťııızˇ'ııııı 0/5

3.

10.

11.

Při provádění stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č.
433/2001 Sb., V účinných Zněních.

Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních
a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a Ochranu Zdraví všech osob
v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci dle Zákona č. 309/2006 Sb., v účinném Znění, prováděcích právních předpisů a
souvisejících norem,jakož i Zabezpečení Staveniště.

Zhotovitel zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na Staveništích a č. 362/2005
Sb., o bližšich požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na pracovištích S nebezpečím pádu
Z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve Znění pozdějších předpisů.

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništì ve Sınyslu § 14 odst. 1 Zákona č.309/2006 Sb.,
vúčinném Znění. Jestliže Zhotovitel hodlá provádět Stavbu Způsobem, při kterém by povinnost určení
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit Výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady S tím spojené.

Všechny Osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem označeny
názvem (logem) Svého Zaměstnavatele. V případě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za pomocí jinéhopoddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci vzadávacím řízení veřejné Zakázky,
vněmž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli
S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání)
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů
poddodavatele/případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně Sdělit.

Objednatel nepředpokládá na základě Zpracované projektové dokumentace plnění povinností Zadavatele
stavby ve Smyslu § 15 odst. 1 Zákona č. 309/2006 Sb. v účinném Znění (doručení oznámení o Zahájení prací
nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - včetně jeho
případné aktualizace, Vyvěšení Stejnopisu oznámení o zahájení prací na vidítelném místě u vstupu na
Staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádětStavbu Způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností Zhotovitele o toın objednatele
nejpozději při uzavření této Smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na Své
náklady vyvěšení Stejnopisu oznámení o Zahájení prací na viditelne'm místě u vstupu na Staveniště po celou
dobu provádění Stavby.

Zhotovitel Zajistí na Své náklady případné přizpůsobení a aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi Skutečnému stavu a podstatným Změnám během provádění Stavby.

Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební Zákon) a Zajistí řádné plnění povinnostíautorizovaného Stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného Zákona, v účinných Zněních.

V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek Stavby ve Smyslu § 133
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební Zákon), v účinném Znění, a Zajistí
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem Stanovené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje Zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních Sítích a zařízeních na Staveništi, jež
ıná k dispozici. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské Sítě nebyly
pOškeny', případné škody je povinen nahradit. PD nepředpokládá, Že dojde ke střetu S inženýrskými
Sítěıni.

Zhotovitel vede Stavební deník Ode dne převzetí Staveniště do doby převzetí díla objednatelem a Odstranění
vad a nedodělků, a to dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebníın řádu (Stavební zákon)
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci Staveb, v účinném Znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve
Stavebním deníku aktualizovat Seznam v Souladu S odst. 42. tohoto článku.

Stavební deník musí být na Stavbě přístupný všem Oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na
Staveništi.

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně Zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo Se stanou jinak nepřístupnými,
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakıyty nebo jinak Znepřístupněny. Nesplní-li
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na Svůj náklad práce odkıýt a umožnit jejich
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotoviteleın
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.

Kontrolní dny organizuje objednatel vtermínech nezbytných pro řádné provádění Stavby a křešení
Závažných Situaci, nebo na Žádost Zhotovitele. Zhotovitel Se Zavazuje kzajištění účasti autorizovaného
Stavbyvedoucího.

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech
technických dle této Smlouvy, osoby uvedené Vhlavičce této Smlouvy včetně kontaktů: Ing. Mojmíra
Hillermanová, Petr Korbaj a Martin Kysela
Uvedený Zástupce je mimo jiné oprávněn:
- předávat Staveniště Stavby,
- provádět Záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- Svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout O pozastavení praci nebo jejich částí,
- rozhodnout 0 Odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou vsouladu Spodmínkami dle této

Smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
_ odsouhlasovat zápisem ve Stavebním deníku odchylky (Změny) díla a postupu jeho provádění od

vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani
méněpráce,

_ projednávat návrhy Odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto
Smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy
najejich Odsouhlasení zástupci Objednatele oprávněnému k podpisu této Smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat Soupis Skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Za Objednatele - Stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - Stavby i Ostatní jím k tomu
pověření pracovníci. Tito pracovníci Své připomínky uplatňují vrámci Své pracovni náplně zejména
prostřednictvím technického dozoru Stavebníka; v případě nebezpečí zprodlení jsou oprávněni provést
zápis do Stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
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20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Stavebního řízení na základě ZpracOVaııé projektové dokumentace; Způsobí-li na nich škody, je povinen jenahradit. Zhotovitel Se zavazuje, že zajistí před Zahájením prací Vytýčení Stavby podle projektovédokumentace odborně Způsobilou osobou oprávněnou vykonávat Zerněměřické činnosti. Zhotovitel bude
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. ZhotovitelZajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených Stavbou S jejich vlastníky. Nesplrrí-li Zhotovitel tuto
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit Se při nakládání S odpady, výkopky a Vytěženým sedimentem Zákonem č.185/2001 Sb., O Odpadech a O Změně některých dalších Zákonů, Zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a OZměně a doplnění některých Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a Zákonem č. 334/1992 Sb., o ochranězemědělského půdního fondu, Ve Znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony
provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v Souvislosti S realizací předmětu této Smlouvy a plně
odpovídá Za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady S tím Spojené. Tyto
náklady jsou Zalırnuty v ceně Za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednatelí písemně
doložit Využití či likvidaci odpadů, Výkopků a Sedimentů vzniklých, provedených či Vytěžených
v Souvislosti s prováděním díla, v Souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve Zněnípozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.

Vytěžený sediment Z koryta vodního toku vyhovuje dle projektové dokumentace (dle rozboru provedenéhoakreditovanou laboratoří) ukazatelům dle přílohy č. 1 vyhlášky 257/2009 Sb., dále dle přílohy č.3 vyhlášky257/2009 Sb. a Vyhodnocení vzorků půdy dle přílohy č.3 vyhlášky 257/2009 Sb. Vytěžený výkopekvyhovuje ukazatelům dle tabulky č. 10.1. Vyhlášky 294/2005 Sb. a dle tab. 10.2., Sloupec I. a II. Vyhlášky294/2005 Sb., O podmínkách ukládání Odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a Změněvyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání S odpady, V účinném Znění (dále též „vyhláška Opodmínkách ukládání odpadů na skládky“). Vytěžený sediment V množství 498m3 bude uložen napozemku- trvalý travní porost, p.č. 916/1 k.ú. Hatín, kde bude uložen Vkopách při hranici pozemku naprojektem Stanoveném místě a Vytěžený výkopek bude Využít k vyrovnání a úpravě terénu a to částečně napozemku sousedícím Se stavbou- Ostatní plocha, p.č. 1809/4 k.ú. Novosedly nad Něžárkou V množství 285m3 a na lesním pozemku Ve Vlastnictví LČR, p.č. 1171 k.ú. Hatín v množství 218m3 Ve Vzdálenosti cca 6kmod Stavby, kde bude výkopek uložen a rozhrnut.
Projektová dokumentace uvažuje S uložením odpadů (Odpady popsané V PD V průvodní Zprávě, kapitoleA.4.i), Zejména Vybourane' hmoty na Skládce (V Zařízení) např. Fedrpuš Jindřichův Hradec Ve Vzdálenosti cca
18km Od Stavby, Za podmínek uvedených V projektové dokumentaci a dle aktuálního Stavu předemdohodmıtého s provozovatelem Skládky.
Zhotovitel projedná a na Svůj náklad Zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání),včetně provizorního dopravního Značení, související S prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá Za úklid aopravyjírn Znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

Kácet je Zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny V povolení ke kácení dřevin Vydaném
Obecním úřadem Hatín dne 16.2.2017 pod č. j. 88/2017. Zhotovitel nese plnou Odpovědnost Za rozsah
provedeného kácení. Udržbu porostů (kácení), je možno provést v Období od 15.8. _ 31.3.

Při provádění díla nesmí dojít kpoškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dlepředchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmea provede Zhotovitel jejichošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin 0d poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, Včetně živelných, Vzniklých na dodaném materiálu a Stavbě Od dobypředání staveniště do dne převzetí díla dle této Smlouvy Objednatelem.

Zhotovitel odpovídá Za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož ipodzemních vedení, vzniklé v Souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání Staveniště do
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27.

28.

29.

30.

3l.

32.

33.

34.

dne převzetí díla dle této Smlouvy objednatelem. Vznikne-li v Souvislosti se Stavbou nebo jejíın prováděním
na Shora uvedených věcech škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,
příp., není-li uvedení do původního Stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady.
Případná Znečištění vzniklá prováděním Stavby je Zhotovitel povinen Odstranit nejpozději ve lhůtě pro
vyklizení Staveniště.

Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů Stavby, nebo chráněných částí
přírody anebo karcheologickým nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednatelì a
Zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo Zničen, a práce okamžitě přerušit.

Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze
Zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného Orgánu ochrany přírody uložen Záchranný přenos či
jiné opatření ve prospěch Zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je Zhotovitel povinen vytvořit
veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběhjeho realizace a dosažení jeho účelu.

Pokud bude v průběhu Odlovu Zjištěn výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, Zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a Vyčká
jeho dalších pokynů. Po dobu od Zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do Obdržení příslušného pokynu
objednatele nelze pokračovat v odlovu, Zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam,
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani V něm pokračovat. To platí
obdobně i tehdy, bude-li výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny Zjištěn v průběhu
provádění díla.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití
Sorpčních prostředků a Zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen Zajistit
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit Své Zaměstnanec,
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před Zahájením prací
zpracuje a předloží havarijní plán objednatelì k Odsouhlasení.

Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu oznámit objednatelì, vodoprávnímu úřadu,
hasičskému Záchrannému Sboru, Policii Ceské republiky, či jinému příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v Souvislosti S ní nedošlo
k Zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého,
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, Zlatobýlu kanadského) nebo jeho
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je Zhotovitel povinen učinit
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo Zamezeno
nejpozději do konce sjednané Záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k Zamezení
přenosu Organismů a chorob (např. račí mor) mezijednotlivými pracovišti.

Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že je vlastníkem
(uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve Spolupráci Se Zhotovitelem, kácení
a další využití pokácené dřevní hmoty S vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel Zajistí předání pokácené
dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy Zhotovitele a vlastníka
pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví Zhotovitel a předá objednatelì nejpozději při předání díla.
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Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoııpena zlıotavitelem za cenu: vrby 250,-
Kč/m3, listnaté měkké 450,-Kč/ııı3, jehličnaté 650,-Kč/mS a listnaté tvrdé 1000,-Kč/1113. Zhotovitelpředáobjedııateli vylıotovený číselník pokácené dřevní hmoty, provede rozdělení kmenů v celé délce nameziskládce dle vlastníků pozemků.

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištěni odpovědnostiZa škodu Způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp. S celkovou pojistnou částkoualespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost Zhotovitele potřebnoupro plnění této Smlouvy. Existenci tohoto pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli kdykoliv v průběhuprovádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že Zhotovitel je Sdružením osob, musípojistná Smlouva prokazatelně pokiývat případnou škodu Způsobenou kterýmkoliv členem v rámci Sdruženív plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů Sdruženídisponovat vlastní pojistnou Smlouvou V plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění.Možnost kumulace (Sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na Základě více pojistnýchSmluv není přípustná.

36. Zhotovitel Vyklidí Staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla Objednatelem. Vyklidit Staveniště je všakZhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy,nedohodnou-li Se Zhotovitel S objednatelem písemně jinak.

37. Zhotovitel prohlašuje a Současně Se zavazuje Zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění dílabudou podílet pouze Osoby, které Zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, Zejména jsou evidovány
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v SouvislostiS agendou daně Z příjmů fyzických osob, veřejného Zdravotního pojištění a Sociálního Zabezpečení),b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li seo cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy Založena povinnost takovýmiOprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v Oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, Zda Se u těchto oSOb jedná o Zaměstnance Zhotovitele či jehopoddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečněčinné.

38. Zhotovitel Se dále Zavazuje a prohlašuje, Že veškeré platby poddodavatelům Za provádění díla (popř.jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na Základě řádně vystavených faktur.

39. Zhotovitel Se Zavazuje předložit Objednateli písemný Seznam všech Osob, které Se na realizaci díla podílejí,Zejména všech Zaměstnanců Zhotovitele (včetně agenturních Zaměstnanců), živnostníků apod., S uvedenímjejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dálejen „Seznam“), a to nejpozději V Okamžik převzetí Staveništědle čl. II. této Smlouvy.

40. V případě, že dojde ke Zıněně Osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku),Zhotovitel Zavazuje Se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové Změně došlo, seznam
aktualizovat, a to formou Zápisu ve Stavebním deníku.
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VI.
Předání a převzetí díla

l. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo
prohlédne a výsledky prohlídky Zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat Zejména:
a) Zhodnoceníjakosti díla Z hlediska Zjevných Vad,
b) Soupis všech provedených Změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, Zda předávané dílo přejíıná,
d) Soupis příloh.
Zhotovitel je povinen Zajistit při předání díla účast autorizovaného Stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději V den předání díla tyto doklady:
- doklad o vytýčení Stavby,
- Zaıněření Skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka (ů) S konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla

(převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou Stavebním úřadem,
- dokuınentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace Stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků S požadaky na výstavbu (prohlášení o Shodě,

výsledky Zkoušek),
- doklady o nakládání S Odpady,
- Originál Stavebního deníku,
- číselníky pokácené dřevní hmoty Opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a Zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou Zjištěny
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděne'm díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vadv

1. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka
začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, Zda
vadu díla uznává či neuZnává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně
při oznámení vady jiné právo Z odpovědnosti Za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li
objednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci,
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit
Opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a Zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u Zhotovitele
právo na Slevu Z ceny Za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již Zaplacené
ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli Však povinen
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranitjiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen vydat Objednateli potvrzení o tom, kdy Objednatel právo zodpovědnosti Za vadyuplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzeníO datu a Způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení Opravy a době jejího trvání, případněpísemné Odůvodnění Zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně Vynaložil v SouvislostiS uplatněním práva Z odpovědnosti Za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne Zhotovitel naúčet Objednatele, a to na Základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručenéhoZhotoviteli, Se Splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídajícínáležitosti, je Zhotovitel oprávněn Zaslat ji Ve lhůtě splatnosti Zpět objednateli kdoplnění, aniž Se takdostane do prodlení S platbou; lhůta Splatnosti počíná běžet znovu 0d doručení náležitě doplněných čiopravených dokladů zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokutv a úrok z prodlení

Zhotovitel je povinen V případě prodlení S provedením díla Objednateli Zaplatit Smluvní pokutu Ve výši0,2 % Z dohodnuté ceny Za dílo bez DPH Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případěprodlení S provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvnípokutu Ve výši dle tohoto odstavce Za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu Ve výši dle odstavce 2.

V případě, že Se Zhotovitel ocitne v prodlení S provedením díla o více než dva měsíce, je povinenObjednateli Zaplatit smluvní pokutu ve Výši 25 % Z ceny prací, jež Zbývá provést do řádného Zhotovení díladle této Smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení S přílohou této Smlouvy.

V případě, že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu Stouto Smlouvou(např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu VeVýši 25 % Zceny takových prací bez DPH určené dle čl. Ill. ve Spojení s přílohou č. l této Smlouvy,přičemž při tomto určení Se vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby sejednalo O práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S Odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen Zaplatitobjednateli Sınluvní pokutu ve Výši 0,2 % Z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. VeSpojení s přílohou č. l této Smlouvy, Za každý byť i Započatý den prodlení, přičemž při tomto určení sevychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení Zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. V. Odst. 39. této Smlouvy nebo S provedenímjeho aktualizace dle čl. V. odst. 40. této Smlouvy, zavazuje Se Zhotovitel Zaplatit Objednateli smluvnípokutu ve výši 500,- Kč, a to Za každý, byť i Započatý den prodlení.

V případě porušení čl. V. odst. 35 této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Sınluvni pokutuve Výši 50 000 Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se Splněním povinnosti dle čl. V. odst. 36 této Smlouvy je Zhotovitelpovinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i Započatý kalendářní denprodlení.

V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je Zhotovitel povinenZaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000 Kč Za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000 Kč Za každý, byť i Započatý
kalendářní den, Ve kterém nebyl na stavbě k dispozici Stavební deník.
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10. Zhotovitel Se dále Zavazuje Zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění Sınluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této Smlouvy ve výši 5 000 Kč
Za každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu Stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného Stavbyvedoucího při předání a převzetí Staveniště dle čl. II. odst. 4
této Smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. Vl Odst. 1 této Smlouvy ve výši 10 000 Kč za
každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího.

11. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu výši 2 500 Kč Za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho Stromu.
V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této
Sınlouvy.

12. V případě porušení čl. V. odst. 23 této Smlouvy je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu
výši 10 000 Kč Za každý Strom pokácený nad rámec vyplývající z této Smlouvy.

13. Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednanýeh v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí,
Že výše Smluvních pokut je stanovena S ohledem význam Zajišt'ované povinnosti řádného dokončení díla
ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla ınohlo by být vážně ohroženo
poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i S ohledem na
náklady, jež objednatel případně musí nést v Souvislosti S nutností výběru nového dodavatele
(organizování nového Zadávacího řízení dle Zákona o Zadávání veřejných Zakázek). V případě, že
Zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž Splnění je Zajištěno Sjednáním více Smluvních pokut,
je objednatel Oprávněn požadovat po Zhotoviteli uhrazení každé Z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit Smluvní pokutu v případě, že mu ve Splnění povinnosti, zajištěném Smluvní
pokutou, Zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá ze Zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel
S plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle Smlouvy či
obecně Závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhı'azena na základě řádně vystaveného daňového dokladu
(faktury), doručeného povinně Smluvní Straně, S lhůtou Splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

16. V případě prodlení S plněníın peněžitého Závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je takto
v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý,
byť í Započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od Smlouvy

1. Od této smlouvy lZe Odstoupit Za podmínek a v případech stanovených občanským Zákoníkem anebo touto
Smlouvou.

2. Objednatel je Oprávněn Od této Smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto Smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele S provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost

Zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této Smlouvy odstoupit,
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- Zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající Zjeho prohlášení v čl. V.Odst. 39. nebo čl. V. Odst. 40. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 39. či odst. 40. tétoSmlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je Oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě prodlení objednatele Se Zaplacenímceny Za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnemjejího podpisu oběma Smluvními stranami.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru Smluv dle Zákonač. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto Smluv a oregistru Smluv (Zákon O registru Smluv), v rozhodném Znění, a je-li dle uvedeného Zákona účinnost tétoSmlouvy vázána najejí uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvuje možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

3. Vzáležitostech, které nejsou touto Smlouvou upraveny, se Obě Strany řídí obecně Závaznými právnímipředpisy, Zejména Občanským Zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašuj í, že předem Souhlasí s možným Zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celététo smlouvy v jejím plném Znění.

5. Smluvní stranaje povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve Smlouvě, kterénemohou být Zpřístupněny nebo Zveřejněny (uveřejněny), neboť Ochrana takových informací a údajů jevyžadována podle Zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní Strany níže Svým podpisem Stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly apostupovaly čestně a tı'ansparentně a Současně Se Zavazuj í, že takto budou jednat i při plnění této smlouvya veškerých činnostech S ní Souvisejících.

Smluvní Strany Se dále Zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vznikudůvodného podezření na Spáchání trestného činu či k Samotnéınu jeho Spáchání (včetně formy účastenství),tj. jednat tak aby kterékoli Ze Smluvních Stran nemohla být přičtena odpovědnost podle Zákona č. 418/2011Sb., o trestní Odpovědnosti právnických osob a řízení proti niın, nebo nevznikla trestní odpovědnostfyzických osob (včetně Zaměstnanců) podle trestního Zákoníku, případně aby nebylo Zahájeno trestnístíhání proti jakékoliv Ze Smluvních stran včetnějejích Zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se Seznámil Se Zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu LesůČeské republiky, S.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména S Kodexem CCP LČR,Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem Zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh.Zhotovitel Se pří plnění této Smlouvy Zavazuje Zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobujejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem Si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možnéhonaplnění Skutkové podstaty jakéhokoli Z trestných činů, Zejména trestného činu korupční povahy, a to bezohledu a nad rámec případné Zákonné Oznamovací povinnosti; obdobné platí Ve vztahu k jednání, které jev rozporu Se Zásadami vyjádřenými v tomto článku.

7. Tato smlouva Se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních Stran.
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V Hrachovišti dne: VŽ/j y 10/71' V Benešově dne:nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

JlPAMA S.r.o.
Hrachovištè 7. 379 O1 Třeboň

Za Zhotovitele
JIPAMA S.ı`.o.

Jiří Márovec, jednatel

Příloha č. l - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Smlouva O dílo č 099/8954/2017/049/Pøš
Strana č. 15

Lesy České ıupuhliky' 5.1). [02]
5G S'úlenı i`.'f-r“ı.`“\`vv7 lìvl'šf'ìü Nm ` Hr' '> V V l. . , . “ ndflc Králové500 On Hnflınfl: má H ' '

Lesy České republiky, S.p.
Ing. Mojmíra Hilleı'manová,

vedoucí ST - oblast povodí Vltavy





NN
N

r
m

cm
bw

vo;
vo

hem
xNu

>
Iın

n mcwu

Eäflnfia

1*)
CJ

C)

CJ

ováwv
moh

InE
Nmn

nemu

.ŠEED
O

Q
w

qLU
B

n
w>oçwu

8a
„N

u
ú

šè
u

ššš
m:

ĚNoanE
x

w>ov=wu
w

zoE
ow

:
:own

„.GEQ
:M

anon
>

05mm
Ěwuwš

:8
.5

:
wnwä

.3
3

8
8

20c
N

xwm
gon

8
;v

Éwzon
ĚEEUOQ

ø
„Bon

._uvflzNwEŠ
w

uflĚovE
.EMU

whwvmw>
.5

2
2

8
oššm

ucm
dm

x
ozwcmšwmfl

`.565
ø .mms

mu.
Ewnñon

ĚwwøçNo
.gflnzon

§
8

8
.

BQDBW
w>

:own
„Šønnzon

.§0c
33

N
§

2
q

„88x
.žm

goı
.má

>>Sn=on
w>o=mu

EEW
DŠ

v.
:m

šůnwø
wfl

BEQ
„530m

..5
E

Ěfløn

.0.53
„xm

noăxš
šom

vN
u

FNĚn
FwN

„v“
hnfixm

flnà

vNNøm
ENNU

„Hm
.oän

<‹<<n_=.

vNN
om

EN
„B

8.43553

v
n.

.má
mw

>nm._

vm
ęøoăv

„U5
,.BQ

ĚĚN

QSN
.ov

.mv
„51%

.
:.Ě

I
21:/

5..)
`

_,
_7

›
ř

.x
..\

:x

m v0
m

Em
fl

„233m
552528

.nøz

>m><._.m
mu<n_

:FE/Šum



_„nŠ
E

É
Š

nm
08530.

n4><w<
>

o
ă

ø
EŠQ

Nod
ol;

olofl

._m
šm

äm
OA

m

Em
i.:

Úmflcax
G.

do.
N03

§12c
_.mn<

mw
Mb.

38.283.
<>xuămšn

mimo.
:nzfnwn

f_:UŠŠ
P

ro.

Šn
08.m

mocgn
uflmù

nmzm
UmN

02..
_„nNš

nmnm
ø

ov:
nnNč

._.vñ

Zm
šm

në
wflm<U<

8
:8

5
wow

„m
w

lo
wow

3
A„f

MWAMMAOI
<mn=mgý`

_.oNuomfloSM
:m

šm
në

4m
woovoo

NN
wmwbo

m._.>
N

oflm
lflol

_
‹

‹
`

n
od

n:
wonofl

CąflNUm
U
flm

roěn:
Uoflonn:

i
ooNYK

mw
30h.“

m._.>

MW
AMMÉI

mOöN
cnflwum

xoëflm
<ononmmm

Sm
amfmø

3m
S

o
l“

m._.>
N

ofloıfloı
`

`
‹

.
04

ow
wonow

mflm<mvš
cuflm<<

Nmnflcczmam
nnoë

www
m

wýà
NS

oomäø
m._.>

mqmzm
N

N
NN



Ň
Nnøzšw

CD
(Z)
Cˇ)

oonoom
mv

wrš
Ě

.„_ă§šn.
xä

oođom
mv

InE
Nmn

mcwu

„m
m
flN

oı

šom
vN

u
„UB

.o.._.n
„xm

floăxzš

_.Nhom
EN

„UM
„É

øžm
flvä

vNNøm
ENNU

„M5
.0.2

<ž<n=_.

vNN
om

_.mN
„UM

„MWNĚUD

MÉ
.

.na
mw

>nw._

_.mvomvflv
„UM

.ävm
ìnà

ovoN
.ov

.mv

2:2c
m>oflwoą~2

:EMI
„SPŠ

5.36?

-

o
ø
ıă
ıø

vıø
šfl„MÉHO

mFO
m

šwšwfl„mé/www

DmEDOm
.rm-._

._U>~_v_



nmzm
m

En.:
nN-A

NN
wmmˇoo

xn
šflä

šn
n

m_._„z_„z_`
noEăC

flšnn
mn/.zøg

vöflnn

No._
oıdoıoflıoo

-

<mą_mnw_.
floNuomno<m

:m
šm

nř

:m
iz

šwncflš
G.

3.
N03

_.më
mx

nb.
ÉQ

ÉŠĚ
<>xufl8mxn

Pro.
:š

š
PFO.

x00
nšc

._vo

m-mnë
nocflzwc

nm=^mš

nmš
8:85

nnNñ

._m
m

oonoo
<_»Z

-

<mn=m0m
_dNUomfloĚ`

:mšmñë
Am

00900
<_~ZA

-

1:57:33?
mmoamflnrm

m
Éonmxfloä

Dflmnm
Ú

000.00
<_»Zw

.
NmmNmì

wnm<măwflm
00900

<xZA

-_:wm
svvâä

mšflowfl
A

00900

mnflmzm
à

N
Nnx



„N
Nnøäă

„
_

_
_

_
=>Em

0500050
__

OO
OOO

_.
__QQ

OOO
_.

ĂOOO
_.

._O
nflow

OU
LO

>Cm
flm

>3
_hom

šC
D

EO
x

m
O

w
N

O
Q

CO>C00~OU
309>m

flm
.Cflflmnma

E
Lfl-O

xofleı
_.O

O
O

NO
Q

O
NE

X
Av

00,000
_`

400.000
_`

__000;
u

„on-„om
:28b

050_0050
ou

:o
n
ă

ä
„_oĚmnzuou

QxEmNOQ
Emum>3

N0002m
>m

x
m

_UQO
EQQMJNW

ČQ
.NQĚŘŠC

wvnxàmwvs,

,.ĚNQ
EQ

__
n

vìë
cë

ìvè
n

.
ŽE

:
,z

,_Wťš
„vănwš

„_
šťzùqøn

v“
cřiľšn

ă

_
_

_
00.000

00.000
000;

,
.Snow

:cfln
ozwăcuoăn

_:flăøm
ăN

v000._n_>0ı
v_

N

_
_

„
_

_
__00

000
_00

00m
_000

v
._onflow

:cflą
o_.__fl.-__m>m.._

EW
ĚOEQN

_.000._n_><I
x

_.
_.

_

860m
ü

__nøšz
w

šw
äë

_møšš
z„_>

ø

h

00
00m

mv
Emšwu

:nñsow
ŠEĚZ

m>$n=on
ENB

Em
mu

mcw
_

mNoc
_

>
W>o=mu

ENB
š

U
28.0

.B
›

<<
š

nñoı
_

00×
n_

._.
Mn

.og.nđê<<ą_fl
„wwwmznn

.o._.n
w
flo
ă

šš
„E
fišn

u
ă

.ná
mw

>wm._
„_.Bwăum

w

ovoN
.ov

.mv
:BM

I
„BMĚ

àflăz
w

šw
âë

_MEEŠ

- ø
ø
ıšıâıø

EN
„_Ěnö

m
5

Ě
ñëm

fl

„QQ/Sm

`_...vflĚı
m_n50m



Š
šr;

Ř
š
c
u
řë

.
c
íă
řë

n
ü

QQ
b
ıšo

šu
č

M
SS?

„2.4
„Enćm

ăwm
u

2.2
E

všg
ä

ë
n

š
š
.

.Ň
_ANmflwflmł

m
NmUmNummmł

mnm<o=_w$.
NmNmł

m_„xínmnm
NmıNmł

wnm<m=_w„m.
<mm5m

M
m

v
x

wm
cwoošooo

umumnào:
umuamxˇ

ummEu?
mìmdow

m
nmuozz

muoą.
moccofl

fooo
._

ooobo
._

009007
ň

,
i

ø
ŠZ;

35,635?
mmonmflnxm

m
UŠm

xfloÉ
uflmnm

a
ooobo

i
.

Q
W

m
J

_A
40.548005

_ušflxzšzm
.

nmonmnoä
m

uäm
šoä

uflmnm
mmoąmzoxm

uflmom
Enmn

ëw
űëø:

wocuofl
fooo

._
000.00

A
ooobo

Om
:mw

N05
om

_
x

_V
_

.

,.Qćxøďš
.zmšxøvž

l
fl

_
x

øänmàøø
_?Ěêšzw

nøønø„_.øxø
nnnêøżøš

USS
„Wênšøä

2a
nøššmšnøø

maš
852

_.øøø
„N

08.8
5

80.8
om

:mm
N08

8_
_

V
k

Aëxflm
woš

m
„m
ăošˇ

m
xšm

osm
zo

2
0

5
3

:.
mnm<c<

n
ý

~

o
<xzw

NmmNmì
wSĚQWflm

moonoo
_

V
.

_
m

_
x

,ow
àcw

ooo
mNmmNmł

m
flm

šłw
ä

N
m

uvm
m

m
ł

w„m<m=„w„m
Ž

oăm
m
ł

„mUEm
m

occofl
fooo

m
oobo

m
oobo

0m
Cmm

N03
om

i

smnm“
v

„v
Ěăënnv..„.

nášvù
,5

0
:1

5
„x

Uošm
nfi

n
našem/až

Äü

U
<mzè

_:M
m
ăflnxm

m
šzonn

i
ooobo

i
_

ł
o

i
_A

,oèwmowooo
_:Mmzvvflwxm

minomn
nomcąë

uš:
wON.U

:m
mnm<m=_w=

mocuofl
4.000

A
000.00

._
ooobo

0m
Cmm

N05
oN

_
vuøm

švàq
Ť

.
m

štům
ú.)

mnflmsm
m

N
Nfl



NN
N

N
mcmbw

Doma
mzwmcn

„nønfløm
E

EUEĚN
Ina

EZS

vm
űoo

Ř
:Ě

a.
Ěmu

„mxënzwoqn

čom
PMNNU

0.5
.o.._.n

„_xm
noăxš

_ŇŘˇm
SN

„w“
„ťăłm

nø
ä

vNNmm
ENNU

OF..
.0.2

ĚŽn.:ı

vNN
om

EN
„w“

„m
Ě

U
D

„MÉ
dá

mw
>nm4

E
voov

„w“
„M

onm
ăufi

øvoN
.ov

.mv
„Eznmm

:EM
I

„B
flä

„NUQU
„QQ

flflvdhoa
:u?0:m

m
n

mnmnflfl
vonom

n
PO

I-.clo
_.Io

voN

:En-:O
m

._.m_ı_
._u>~_v_



nmzm
n

01:
<

nN-A
mw

:onww

xm
šľä

šn
m

tn
ă

„0
:3

2
_„ŠQ

„naši
ÄIĹW

.

\.
)x=.

x
É

‹
x

i
V„0:

ň
Ĺ

;

x
(__.
(

N
ø

ä
ıä
ıšıš

-

8-2
Ěflnvø

vfløzøénz
0285

Imm:
Umflflă

ü.
._o.

N03

_.mn<
mx

mb.
Pøwmšwflľ

<>xufl8mxn
Pro.

,_=v>š>
2.0.

än
Ě:

-_voEn
nmzm

8:65
nnNč

zmšwnë
mocumw:

8
:8

3
j

QQNLK

Im<

-

vflmnm
m

Qoąmíê
Im<

3
„3

t
._

-

Nm
šì

vflwnm
.2

QNŠĚ
00m

-

3
9

::
:Bofl

NPmø

mnflmzm
m

N
Nfl



Ň
Nø

Ěnă

V
r

W

_
„

,
_

_
Ě

ooì
2.250m

A
ą

5
ČON

m
mo

mm
v

v
MĚ

v
Boo

www
NE

s
EQ

EE
oov

ou
mcmEx

Em
čaă

floflum
EoE

m:
flEobw

fl
:38x

zäcm
cm

hnflo
EmšflwV

5
3

0
v

v_
N

L

øøqnøø
__Eóm

näaN
flššønfl

v.
Š

„Š
ín

N;
3.8.

vnďwnünø
t

-8,Eďv-nv„m
v.vv„ë.øn„nn„ăóĚN

óQ
N

N
óN

ďETm
v

„9-9
„Ě

ĚNQĚ..
mnm

Q.

W
v

„
_

W
M

_
„

à
_

„
NE

08
v

8
vvóa

wăšøø
Ě

SŠ
øEĚ

ăøš
:E

in
2.3895..

»

5
ŠON

mmo
moinw

mnm
vw

mnm
wN

58
nwm

_
NE

_
Ě

,EE
02

øn
mčwEv.

EWEEQ
nčømøx

EEEQQĚQ
ø _.Ěøhø

m :39,2
Emçgøvo

ENBNPS
v.

v

mi
50

E
muwă

EEmN
v

ø

ÉnLNoo
Ř

>mI
>x>wuou

w
muni

>mI
ø

a

vn
N00

É
Ewšmu

:nñson
Šmšwz

m
>m

um
=0m

fl>o=wu
QNUH

Emšou
øçmu

www“
Emmoflž

_.ž
näoı

Bv.
ně.

Un.

.0.2
<<<<n___.

„M
šfin

č
i

„xøfløaxš
„É

øťëøč
.Ě

„ü
Ě:

Ěflš
„š

SON
.ov

.mv
:EM

I
„BwĚ

nanEøn.
zuĚ

čøä
nnmšš

5-8

-

šıšıø
flıø

EN
Šm

šo

n 5 „nššfl

`_U.,v.~_n_
mEDOm



4
_

.
.

-

.
.

z
_

.
.

.

-

'
ł

355:.
<m„<_

383:
mm

mzmmmšš
:m

:83943
__w

šo:
<

3<5m
:000

<m
m

áš:
:o

4„0_
NNN

3
4N

N04
Nm

Om
_...Ím

N03
04

4„
0

x
„4444N444m4

03303:
wšmzm

:o
00

03
_êw

00.000
.

m
.

_
4

M
h

_
x

44
4N444wN

V00.03
<mn<4

2630
mm

wzmwmšš
:m

:830%
:053300

<
85:0

:mg
<m

ø<m::
00

40.
ĚM

Nm
000

NNN
3m

m
304

00
0m

0mm
N03

04
4,

„„
0339.:

xšmzm
0m

00
03

_
_

_
_4

„4
m

4
x

444N404
404

'MMMMG
M

M
B:

m
0

0
8

3
3

3
439.6

w
w

0
0

5
2

0
3

3
__wšm

qo?
0..:3m

E
_Šm

zm
03mm

400
Ěw

00.000
400.004

m
000.00

Om
Cmm

N03
04

'4
4.

4
4

z.:
mw

.00835
m

..škw
købw

àøb?0009030300934„3N
ˇ3ř39000è00

<_.N.
034.830

0.4.4
mw

000
.‹

4.093a
30300

8.04..
„

4
„

4
_

.
.

-

..
.

_
_

.
.

-

.
4

4
0

4
.A

„_44N40440N
_Amnmš

§
8

3
:

w
onflm

nm
šš

xšm
am

m
m

oą<m
4<m

33
__wšm

đôz.
0

2
3

2
:

xšm
zm

03mm
000

.Em
40.000

400.03
w
:4

t
Om

Gmw
N03

04
„

T
„

„
:ø

80
33

4
_

...č
4m

.00635
0.N

4„N
w

.~nì4„AM
W

PU
P00,0903.00.30393900ˇ00

5.3.
01845

0.4.4
40

000
..

4.093a
30320

8.04..
„

„M
3

4
x

.444N40440w
xmomš

„4433:
m

0033033
43000

m
ø

0
0

5
4

5
3

3
__wäm

qn?
033m

.:
x3m=m

03mm
000

42m
0.000

000.00
040.40

Om
Gmm

N03
04

_
ñ

4
4

no
300

33
4.

_
.Ě

w.00635
N4.2.003

5.3.
03000

0.4.4
4.203a

N0_.~.„<m
8.04.`

.4:000
4

4
.

.
.

-

.
.

.
.

.
.

.
-

-

_
m

`
x

„4
4N404

40h
MMMMM

M
H

3:
m

008.533
xšm

zm
m

w
on<m

n<m
š3

__wšm
aô?

0330..:
_nšmšv.

03mm
300

Ěw
N.000

30.00
030.3N

0m
Cmm

N03
04

w4

:ú
N.0083430

0904
5.3.

03.53
0.4.4

300_43a
303.5

8.04.A
N.000

W
0

4
_A

444N404
400

_Amomš
2.03:

m
0

0
8

3
3

3
_âm

zm
m

m
o:<m

„<m
=_3

__m
šm

aöz.
0

2
3

2
:

_âm
zm

08m
000

M
46m

4.000
4

400.00
4

400.00
0m

Gmw
N03

04
4

44
.00

4400
33

,4
4

„_
v2.

4
.00633

4m
5.3.

03.6440
0.4.4

4.000320
N0ì<m

8.04..
4.000

4
„_

4
.

.
.

-

-

_

-

.
.

.
n

.

-

-

m
4.

_
_

40
4

_A
._×x>n

4400004
_“M

wwm
m

wm
fiwfiflwm

flwzflšm
UmN

m
0o:m

„m
3

00m:
xšm

zm
o

03:30..:
:m

8
s

06mm
0032:

_
_Ém

N.000_
0

000.00
0

000.00
.

V
4

„
_

_
_

0
až.

3530.
O

Š
Ě
Ě

:
„_Sěnm

a
Em

2400300
Ě

Ě
N.005m

Nm
53.

03.645
0.4.4

30003.a
N03<m

8-04..
~„000

._
4

4
.

44
_

_A
40m

<m
3<0004

00394.03
<mn<4

03303:
400-00033

Nm
2830

w„0.4n4o:
_êm

Nmboo
N00_00

m
000.00

„

wnflmam
40

N
N3



NN
N

C.
mcmbw

_
„

5 něm
wš

mo
8.8

§33
_Eš

H
E 80m

8 „vóäšflš
Šenov

šnaø
wžnšnš

ø „88,583
en „BE

šën.
:nění

x
3

4
,

ømđn
„ECE

S
Š
Ě

wøo
ø

_
,

_
EBWQŠ

8 08
8

8m
Ňøøø

v
„ønšø

øšnvnwøn. x øøavvä
zvřšxfl

na
325. :50%

„535
Eflvøä

Ěfløăëı
E>wxnmłomı×

v.
Q

Ň
A

_
,

_
_

_
øxEøNøn

§58;
oo

00m
oo

oom
ñooo

v
M_

Lonsow
20

muuflšwflmc.
mc

moìu
Emo

> flzwcš
EmEuNQ

m
:šEmwB

E2205?
_mumNflmEvĚ-

vooo>m
>Z_×

x
mv

033
.5.8

„22%
„30263

v. š
22%

.Na
k .Nm „on

Š „Nv „nn
an „nN

§38; „N
_š

4.122?
m

vwÉì:
u

n
E

om
.__„nocmwufifi

on
àëm

öš
č

:ENĚBQ
m

aš:
wcnänrč

na
ŠEĚK

Šzmficnëvn
:Own

.xúflčwv
>

„AŰNOĚQ
x

ŠSĚN
Ě



552.;`
:3.

m
ozna:

mnwänä

ı v
.

.1
)

ı
JČ

Lm.
ZOHJU

CAV
l

_)
n>

T7.
,x

._ažf.N
ø

ä
ıä
ıšıø

n

-woóN
Ěflwvø

_saš
šnønømø

nnhfi
Imnš

Omflmšn
._w.

._o.
N03

mm.“
Ě

ø
ìfl

EQ_nm
NE

„ø
NK

9,0
nNNnŠNE

„O
NQ

ŠĚ
<>ääø§

„2.0.
QQ

nNNm
ŠĚ

Huewnm
ìnm

n

nmzm
UmN

EUI
flNm

mmfl
„mo

mqmzm
AN

N
Nfl



NN
N

mv
mcmbw

on
š

É
QUĚ

EEQN

-

F

QQ
Š

Ě
>nI

žàfløn
ø .SŠ

-

>mI

mmämw
v

Emšwu
:nüzon

Ěmšwz

QQ
Eøšvø

28
„58

-

36
8x

.0.3
ššfl

„§25
.oÉ

n
žw

floăx<>
ıflmxvvnflmâ

.ná
mw

>nmn_
„ëm

ăw
w

w

28
.9

.C
Ĺ

z
Énx

„øšż

§
3

8
?

B
ře.

ønťš
Nøón

- N
oıšıovıø

ăfl
„Ě

â
m vo

„2
6

7
5

,

„NAŠEM

._u<~_n_
:m

E
D

O
m

`_ZM,_ZM_|_M
m

u<n5._._n_<v_m
m

N
vđš

nnv
v5

:Ě
n

28



m
oEă

_„ŠQ

NS
ø
ıšıšıø

N

-noèn
Eflwvø

_SJŠ
šnønmmø

ŽB?
1mm:

D
m

šą
3.

do.
No;

_flmť
rmë

mm
PU.

ľâmxnmmfl
<>×UŠm§

vro.
_[ŠmNmfl

._=v>>>>
n._,.o.

‹
_

.
‹

`
.r

nm=o<n
_vn

._.vì
xon

vošw
ZL

šzoNnnS
nnnNmMn

nmzm
nmřmš

nnNă
nocmnmä

ZMEmnŽ
wocflmm:

nm-xmš
3m

mmd
„mc

v
Im<

_unvnm
m

Qoąmíê
Im<

5m
mi

„mo
o

A
Nmšš

Uflmnm
Sm

mmfmo
f

V
i

Q
w

äš.
oäâm

ăn:
xoŠ

5
%

a
m

u
flm

vo
ìš

BNuam
zm

zo
:m

zom
z

no
w

3
:m

ac
w

,
_

w
,_

_
_A

520304
:m

öwm
łš

:m
Qouflmšn

uflom
âąm

x
um

wzďm
9.28350

nam
ao

m3
m

:_ocuom
_noŠm

no
Nm

šw
Amflbmm

.Em
bfl

.š
89mm

Om
Cmm

N03
od

_;
š

<
:0

3
5

3
:

q,
._

m
N

_
_

_
_

Ě
àfiwwmm

._<..N.
U.~.m

vľmflm
flmN<

..SUCER
Ěnommn

ogm
šc

wm
âšošø..

àfiwwo
`

__
_

._
<onoflo<=m

uflm
šnwäł

53622
:mg

m
šm

âë
Do

„Eng
:m

ou<<§m3
Qouflm

šă
_

_
N

w
_A

ím
whš

3M
R

om
ână.

UmN
:aowm

ł
5:82?

2m
mm

QQMmšš
UmN

3N=š==
N

:233
q.

A
mw.

h
:m

3m
Ěflbwo

.5.3
wm

390m
0m

Cmm
N03

n:
„<Nąm_m:om„

uflmm
._

moo
no

N
ooo

3
É

Ěflbwmm
„3“w

W
i

„
_

.
_

_
_

.

-

.
_

.
.

.
.

_
_

.
,

_
„

Ť
u

.A
.5

.3
3

3M
2.m_ø_mam:_.

m
šm

nm
afm

u.flm_^_mm_m=_
:m

Em
Em

so
ěxoux:

:Quo
w<vm

=5<
:m

Em
nm

zr
š
z
o

É
.

3m
Ěflwwm

wmbw
._N

um
ím

Om
Gmm

N03
o__

Ý
H

2mm
30

šw.
N

:055
„v

d
mN

à
_

àflwwwm
»3.3.0

mflflmzm
Ě

N
NN



NN
N

m v
mcmbw

:Ď
SQ

Q
Q

Ěflnmš
›

,CB
„_.M

82%
:

„ýcănů
.

Ěrwvöflm
m

v,

3
,w

a
Ě“

00.000
m

00.000
m

_500;.
f

Lennon
nowumEoE

mc
cEñm

w
Eflumä

E
šoxofloi

500m
ø

x



555
_.Š

8
5

s

[D

nnňfi
35.20..

1mm:
Omnmšn

._w.
do.

N30

MO
Ě

ø
ìfl

Em.,

_n..
NE

„ø
NNA

na..
G

NU-ŠK

_w
Nmaøë

QR.
nfišnø

š
„now

šux
„m

nmsm
v

En:
mflm

mwoˇàw

mqmzm
5

N
Nfl

flnnvn
„šum

(SWAN
33m

,š
„09%0.00



...IN
N

Ž
wcmbw

vmćìø
m

EEDNOQ
m

nm
šščox

- m

:XNĚ
oo

muxabncox
wc>oöno>

. v

om
ňš

v
muxnbwcox

Enwñčox
m

EMšm

- m

3.o
FN

Efluflm
. N

oodŘ
m2

muwă
EEwN

- v

mmd
Nnm

>mI
>x>wuon

m
muflä

-

>m_._

hvďnm
ohm

Emšmu
:nñson

Šm
šflz

QQ
89:8

28
„naøn

-

35
Ex

.ořn
<E<n_=.

„ENĚUD

.oçú
„xm

floăšš
Uvznčøxnflnä

.nd
mw

>nwn_
„š
ťw

š
š

QEN
.ov

.mv
Ěšm

fl
:BM

I
„Snš

žBn
w
flw

šŠøN
>>Enfl

.Enøšn
nøóm

- noıăıø
vıø

šN
JĹBO

m
Ě

„č
mÉwfl

(QQ/BW

_uÉ
ı

DmEDOm
`_zw_zm_n_n›v

mu<n5.:n_<v_m~_

m
nđoo

von
xNu

:ně
n

mcmu



o

-

Owflmflš.
xozwflšxnm

m
Dflwno.

Uocflmì
mm

wonrom
03

-_vflmncz
nšm

w
m

ořflo
00m

-

Emma:
:52

mm
moobo

wm<

-_vflmnm
w

Qoąm
íê

vm<
.x

DG
LN

wow

-

xoznflčxnm
Nmšmmìnxm

u
QÉĹN

.85%
.

EŠQ

nøjflšm
OÚ

ofim
vn

Nod
oıfloıoúıow

-

moów
mnm<muł

Duflm<<
Nmnflcusmsm.

mno-Q
§39

Iw
fl:

Umflmšn
._w.

._o.
No;

N
äw

šnm
ž

_.mn<
mx

nb.
Pónm

wflm
šn

<>×ufl8.m
_â

P
ro.

awñmłn“
.___u>>>>

Pro.

_
‹

`
.

‹
~

._.nmsm
nm

ăá
Mvn

...š
xoą

_vouñ
Ž

šzoflwns
nnNă

nmzm
nmzømš

HnNă
nocnnmš

m-mn?
wocšm

c
nm-xmš

m3
mwonnů

v
Im<

_vflmnm
m
ąoąm

íê
Im<

www
wwøbm

mnflmzm
._m

N
Nfl



.xıN
N

mv
mcmbw

230m
._Ewč?

NEO?
.~._>

ăšfi
.
Ěøš?

E „ašwn
ščšn

Š
O

O
w

_
_

_
_

_
v Nm

v .O
SEE

N .ne
OS

„má
_.O

ČON
wwš

mo
ON

OON.
Č

ON
mm

ONv
NOm

W
OE

_ĚnNQEE
_Efluflxflfl

ĚEønSw
cnw:

:ă
o
řç

øzw
řw

ìm
:

Efluflxmnă
m __ŠOWEM

_E
flflflvìz

NO_` ČO
Énwv

v_

O
BO

ČN
._nEEmN

flzwwänfin..
Om.

Íłđ
ČN

Š
O

_
E

OOO
o

on
OOO

m
mann

„noçm
äflš

O ČO
ČON

m
mo

NQOOO
vN

O
O

ÍČ
_OnOđvN

OE
n:

v
Nm

v
v:

Ě
Ě
Ě

N OEEENE
Nmn

Eřm
woì

mw
m
ă

_:ĚoxOŠ
Em

woì:
Nmn

_:xuoüwoă
ČOČ

5
“v

x

_
_

EE>EQ
O

U
E

Q
Š
Ě

O
wc

:znam
on

>=Em
ą>w

cnw:
:ă

o
ă

š
E

w
Ě

E
B

Q
`.„.E>EO_„5>

Omm.vON
._OwEĚ

Nøšš
.NŠ

:FES
EĚĚEO

P
nmćflON

Š

O
_

E
OOO

ou
Om

„mna
„w

osflflŠ

ČO
ČON

myš
m0

OOONM
m

,ONNO
OOmQęwN

OE
m:

v
Nm

_` .O
ĚOEoz

N .ŠESNE
Nmn

EEmNQø
mw

xmwă
.zăoxř

Ewwoìc
Nmn

_:xumnzwøă
ČOČ

ČOONOČ
x

O
EE>EO

O
O

Ew
O

šŠo
m:

Ěozw
OO

ĚEm
Šw

cnw:
:xnořý

E
m

ëE
P
ă

®
=>Bouo>

Ěođm
.ÉBøm

šE
Ewůzm

ox..
mdzømOdČ

.5
_

O
O

_
_

ČO
ČON

m
mo

562
_`

.QQNN
Nmođn

OE
.na

ĚĚO
;

„8202
ON

Eflcmu
x

xm
äñm

ı
w .O

mEEQO
>

xmvmàmoă
E
ăăou

m:
EEm

Noì:
OOČOOOÝNO.

vO

ú
O

n
onu:

E
O

ou
„wozm

äuä
m:

330x?
EEm

NoĚQ
w

Egon?
Eřox

0.5
>x>flnox>>

šó
:

.__wEOç
Š?

.NF
„č.Š

ám
šQ

O
...>

_
_

O
.

_
_

_
OE

OOO
v

ou
v

ž
m

EEon
>

xm
um

äwoă
E>m

ăou
mc

E
E

m
N

oì:
ČO

ČON
m

wo
ON

OON
ČN

OOO“
NNČ

mw
OČ

OE
n

onwz
E

O
ou

„m
oçm

šuš
m:

:ăošš
EEwNoĚQ

w
Egon?

mťcøx
EO

>x>flaoă>
ČOČmOmv

x

Ěđn
_.EBnø>=.„

E
2833..

QŠOĚM
N

Š

O
_

n
ČO

ČON
myš

mo
OOOOO

_mod
„NEO

N
OE

.O
ĚOEnč

„možný
mN

Eflcmo
x

xEEO
Ě

m .ü
mEEoz

>
xwflmüwoă

E>Enou
m:

EEm
Noì:

OOČOONQNČ
x

O
O

m
ono:

E
m

ov
O

wocm
ñuš

mc
:xnořš

EEmNozmnă
m

.wave-...Š
m
řox

Pa
>v_>.mnov_>>

„QĚMN
ke?

Š?
.NF

É
P

Š
Š

Ž
Q

O
Š

.
O

_
_

_
_

OE
OOO

v
ov

m .O
mEEQ..

>
xmuwhnoă

O
šøăov

m:
EEQNQĚ

ČO
ČON

myš
mo

_ON
Omę

__N
Ov

vm
"OOO

mmN
mE

w
ono:

E
O

ov
.w

ocm
ñuš

m:
:ă

o
řš

EEmNoflmLQ
m

__nm
öflg

m
ťcox

EO
>x>flnox>>

__OČOONęNČ
v_

øm
nćt

.__wEO;
NGO?

.NF
Q

P
Š

K
Š

Š
.:

.Š
_

O
O

_
_

O
_

mE
OOO

v
ou

N
m

_` .O
zoflEEo;

>
xovmmnøoä

E2226
mc

EEm
Noì:

__O
ČON

m
mo

mm
:nm

O
Nm

Nm
mw

OČ
OE

m
onu:

E
m

ou
„w

ocflflŠ
w:

339.?
EEwNoflmB

w
52%

?
B
ře.

EO
>v_>.mn9_>>

ČOČMOÉNČ
v_

q
š

._EWE?
NGO?

.N._>_. N
ółädvfi

Š
O

~
_

_
_

O
_

E
Om

ou
„nocm

ìvš
m:

_EEQNQw
mw

Ěuflxm
mOmĚ

B
wcvdvofl

mc
onu:

Ewnm
žoą:

ČO
ČON

wmo
wo

mm
vmm

O
ON

ON
vO

OvN
OE

9m
>

ŠNEO
E

mc
Eřwflm

OEm
É

EĚ>EO
U

O
>

w
ĚOO

Emm.
ona:

0250
:_.Ěnmw

POP
š

__Nv
x

OO_O
Ř

m2
muwă

`EEwN
v

ø



_
_

_C_0Mm=_.
wšmašvQ

ao
:m

wšø
w
flowuöm

qm
łš

m
šm

âă
<m

<flm„<m.o:
m

m
:E

E
E

:859.13
_

_.

‹
_

o
x

N03
3

_
_o

_
X

_3_No_._o._
:m

wvšzm
àoz

N_.m_^<.o:xo=<
:035

Bu
moNıNo

.5.3
m

mN._.m
Om

C
m

_
š.

N
ä
ą

ffm
m

.._uwmuvàmx
:0213×

<_N.
D.w.o3_.

N
šb

ä
i...

tbm
doššnš

88.2..
SN.

ŠŠN
55%

..
Nmřwmo

SQ
wocmmfl

woNQANo
_

_

_
_

_
Numvô

m
šm

ašofl
N_.m_nm_8=<

:03.3
m

:_ow
m
łš

ăxoux:
<m

5
6

2
3

:
mm

N
zšnm

šš
Q

_
i

_
x

,3
fi
3

._ow
NmflmND

mm
w
řšw

â
mnmflmă

na
DonNm

šł
<mąm=_.

m_6_m3
om

E
NmNmën:

<„mozno
5m

m
ìoo

w.__mN
N

Šuba
Om

m
No3

o._
_

_
..

_NnflmNmo:
_

._
_

5..
„3.5

ŠN.
<vřm~

Éšmfl..
„3.50

_
_

_
.

_
.Q

.
.

-

_
-_

..

-

.
_

_
_N

_
_A

__m
öš

__w
mzøwvflomnflmš

m
:flošm

zflošöm
<

B<5m
:m

ac
<m

w<m3c
wEoĚ

no
._.m

u:
m

ocswñ
Eomm

BN
mNo..`.mo

3.wN
o.

QQPÉ
om.

Cmm
N03

n:
_

_
_

20m
moo

BN.
n..

<flmn<<
2mm

._mo
no

Noo
33

Q:
3.930

..<_.N.
<ÉŠN

ěšm
fl

.
šm

šñcšm
š.

U505..
mNoQflúo

_m
_

x
__m

ím
jfl

Nm
sm

E
„nm

äınc
:m

.umâm
uflmnmš

uzuflm
äfim

2003
2mm

Boo
BN

<<mm<m3
,835m

BN
_

àw
flm

3.?
_m

woNQN3
0m

m
N03

n:
_

_
_.SmNmš

50:50
<
flo<5m

:Quo
:m

w<m3=
no

_.m
_

_
5..

mNPfln
zšm

šucm
nm

ł
UE:

.
SN.

ěm
íšm

fl..
m

N
aìo

Ě
:o

m
io

fm
É

.QDES
m

šm
dë

N
m

šäíoflšnm
.

9m
nflcmnm..

Š
FĚ

O
„__

mozmmfl
_

àfiwøø
_

_
-

.
.

_
.

.

-

x
.

-

.
‹

‹
.

_
.š

_
x

__mšmìNHW
_Nm_n.„~mfl_

49.5%
:

:m
_.Éąm

mflmąwš
u:u_..m<m:m

Eooë
9mm

500
BN

<<mm<mš
505m

BN
Nwobwo

:bh
N.NmNbà

Om
Gmm

N03
š

_
_

_
:nmNmš

...6:50
:m

m<m3=
Uflmm

._.N
no

__

SQ
Neobw

znšë
_SŠm

šnonmmm
SN.

§3m
Ăšmfl..

Nøohwo
Ě

mozmmn
Nøobwo

_
G

_
š

_QQMNNAŠQ
330

nšnnú
._.mnmNonRÉì

»m
Q

NmQÉw
mflmm

fl
mQQLw

mm
Ga

N93.
2

_
w.

É
_àfim

øšnobw
_

33.30
Ž

3313.905
._„Wmuomnmšm

5939.283
Baowmflí

Nmbë
.

_
_

_
ı

ı
ı

.
x

a
l

~
l

ı
t

~
`

Q
.

5
_

x
._mNżä

.2:
w

w
m

zošzrim
qom

m<msc
no

uëm
zšw

šêo:
9.0:.:

w
uonflm

căš
2

0
5

5
5

2
3

ěxoux:
BN

Nøøbwo
Nřwo

3
Nmmbm

0m
Cmm

N03
2

_
v:

m<mro<mfl=
<

NmflmNmn:
<

:9.350
„v

_
mN

h
_

,Ž
Nonbw

ŠN.
<vQřmN

§39..
Nnohwo

_V
_

x
.

.
.

.
x

.
-.

.
‹

‹
Q

3
_

x
__m

š
._m._

_m
oNuflom

qm
š

m
:8

5
.5

2
0550

<m
m<mz=

wEoĚ
2mm

._.m
U:

m
ocsm

ö
Eowm

uflmw
moo

BN.
BN

Nm
obwo

5.3
à

Q
É

Š
0m

Cmm
N03

n:
_

_
_.=.

<Ž<<
n_o

._oo
:._3

,....øˇ
NQOQWW

..<_N.
<<._SN

ášm
fl:

Neobwo
_

_
_

_
Q

_
._m

_
_A

Vmoon:
__Oosflmzm

§85...
Um

nzm
łš

-ouoñnm
áošš

xm
3.002

àobo
n.

000.00
_

_

mnšzm
No

N
N3



„vědom
FN

Ň
N

ů
nflšw

`

É
šš

_.ťnó
gn

„88
5.2

.NF
2

Ema

3M?
„č

„čoxée
52%

„i
EEE

NĚ
măm

om
nëm

ëă
ŠĚ

à
ă

šıžq
a

._0
:netu

ćm
vä.

v.
Enčug

.
Sdtn.

N
ššfin

Šnënznbs
u

Énnäxm
.

„Eëuxu
...čus

fln
›v

Ě
„Gb

:§
t

E3595
xm

.
.E

S
Š

É
E

mânűx.
§30

mw
zvu

www
§

c
m

EEŠV,
Aš.

U0
šëšnflč

u
:ENQN

z
4.

\
:č

x
m

vřăm
noaëm

;

nvm?
So

:§5a
Enřü

Ě
ŠĚE

Nmn
ŠK

ovšňwšvä
muze.

Ětu=._.x.=..ë
m

:nnřą
.Ěnä

N
Éwčbë

.
§

x
N
Ě

ìcúo
E
Ě

Š
Ě

u
EQNEN

.
E

H
É

U
.zàën

Éw
üm

ìw
.v

„C
u

:E
pam

ĚŘ
ŠO

š..
.

,32.535
nvânøš

_ :čø
mw

2mm
„Ě

EEW
SUĚ

:E
E

E
ŠEEQ

Eøhăuzťfie
u

m8
„øvw

êon
v“

qčm
ncw

øąšm
.“

Šk?
on

ŠOŠD
SEČ

ně
.§35

MĚ
něm

ešbm
ëì

„vuš
Ěm

nšvšn
.0

„5d
ćfiê

n „_:nčuš
.

cnvvtnn
N
Ěìcnn.

:Kčnànwa
z

:ENQN
.

Enöču
4%

:
.EEM

ĚN
.„.

K5
:59%

Euëă
xm

.
.E

E
Š
Ě

E
W
čìwx,

„šum
mm

zvu
EU

ÉEW
ŠVŠ

Qënăn
»§35

.
Ěubøue

u
ÉĚKN

„ŮNEQQ
x

Ššušom
ëw

ą

Š?
ob

_.ĚŠQD
5v

se.
EEE

NŠ
mcš

Dcnűm
ëx

` mann..
Ě

cuìăüa
.ü

:E
ta

.Šnwà
N .N

`
53

.
:nič

N
Ěm

ìvc
Énčubøue

u
EwNiN

.
Ežflvü

mně:
ÉW

ĚĚN
f

XG
:Eabn

Ě
šše

š.
.

ŠÉŠNQÉ
nvm

n,
. nwä

nm
zmnv

EU
:Ěønsonă

:§93
ĚSEQ

ĚČEŘQO
u

EWNÉM
„vuw

âoa
x

cxă
n
čë

a
řw

é

3m
ou

ŠO
ĚQ

528
Da

.E
Š

E
„En

wcë
ocw

nm
àă

vuĚ
Ě
ıu

šxšn
b,

„3
t

ćnøvdk
M

„Ě
Š
Ě

.
qm

vtà
.n

Ě
učzš

Šëubm
nø

c
_.:nnnmw

.

Enäìu
...čau

„čnøfi
.8~

„z
Ěv

:Sněm
FŠDĚ

xm
.

.zä
të

u
č

m
aš?

.SŠ
„nm

2mm
.wì

Ěçnvfiomą
Ěöbv.

ĚDĚGO
wcwëëvøë

o
ŠNQN

„ENSQQ
x

uvnšëëaëm
.n

ŠMŠ
„ü

:U
950

.E33
Ě

ĚĚE
MĚ

„Šnfl
Dcm

uøšoì
muze.

Ě
cnšăüa

.m
ĚČQ

„EMO“
N

Enëvøš
.

cnëì
N

Ěnvčvo
W

envmmënmu
u

E
E

K
“

,

.§
3

5
.všem

EW
EMĚN

f
čb

E
E

E
“

Ě
šüà

Š
.

,=š._,`„äuë
ĚÉŠ

.Ě
š

mm
ZÚ

mm.,
Ě

ñëše
:58%

Ě
řfinv

xxčubxoo
„v

53.51.
x

„mvwnăä
x

Šnëcäď

>>



_
vonm

vì
non

Nm
ëm

noä
xozm

ăxnm
mm

N
zšzm

šä
m

:_.ošm
łš

nosdsc
N

_nm
šm

łš
_zčäzø.

5x8
a

-un
šš

màoäm

_W
mnsmr

wmozzo
m

om
nm

âo:
woawnčxnn

M
Q

m
Noä-ö

Ed
Uflomnflmąn

m
_.:flm

N
oěš.

n<x_<
z“.

O

_

_
_

_
_

1
.

_
8

_
x

_im
m

w
š

Bu
„

ww.~hn_
»_

moon;
Om

Cwm
N03

o._
_

_
_

.
_

Ě
w

k
N

ô
;

ŠN.
ŠŠN

ěšmfl..
3

.t

o
w

wínpm.
m

_Aoššm
flš`

_»oawnčxnm
SN

E
who

.
No

_
.A

_2
3

3
_Nm

__Aoëmł
šozøäñxm

jo
umnozc

23%
no

šomnosê
.620:

no
5.23:

.Em
flm.ooo_

Nmo.oo_
5

000.00
Om

Gmw
N03

2
_

_

v
2

2
.3

3
„

.x
K
čm

âz
m

i.
wm

nwnì
v.

.
šâvnšx

„42.3
L.

(namnťwü
CQ.,

.nnönšľ
v

..
šumflnlä

_,QRJ
n

nnøcmuvż
„x“

3
DNĚEŠ

._v.
v2

.Rx
_»2.3

7,
32%

v
B.

1
š

:§13
_.A

D
ìan?

__xŘ
ènì

wnˇmmnnř
Ě:

_`
3

É
_0.s

äboo
.

_
`

_
E

_
š

_m
àwøooš

.D
nsdın

nvm
šìâ

š
m

×
mo

oâ.
8

_ênm
»cn

N30
G

98
n

Kobe
nn

:a
MEN

2
_

.
_

É
äš

N80
_

_
_

L

_
.,

.
_

_Aoamëwnm
N

U083:
5030:

mnm<mu
ummsflmn._.mND

m
2

2
3

1
0

:
.630:

muonł
wnm<c<

_
_

_
NN

_
_A

_wmflwfl
.__4m

,W
oąšozwöxflflm

flm
ë

_mnmw
uflmsflmn.

oąflm
švô.:

<mN_
m

ěuzzw
nęo:

Nm.._~m_n=.
.oum

fląm
s

Na..
Bu

~.Nmo_
N

„6
9

3
m

39m
m

Om
0mm

N03
n:

_
_

_
mmosmn.

m
m

ošñ
m

8
5

5
.0

:
.6

3
:c

uflowflmro
Ed

Unomämn:
w

:__flm
Noëš.

o<_^_<
:_

O
_

_
_

_
wøš

_
_

V
._

_

z.02.03
„nn

„
._

.
QHĎQ..

u
.

TEAS.
Űć

_.
.

.v
.GOMOŇĚ

.
.

.
m

_,»55.8%
FVŠÉUĚ

_n
Dcënnnm..

É
wøwhwób

ŠN.
oo..

Nkmo
_

_
_xozmnëxom

N
Umnoflč

5258:
m8<mc

uflmsflmp
_mND

m
2

2
3

2
0

:
.850:

wuonł
m
říž

_
_

Nm
_

x
_wwän_

._._m
_.<on5_o:

Q
Q

EEED.
_mnmfl

9389
85236:

<mN_
m

<<u=m5<os
Nmznm?

oum
š<nz

NB.
Bu

N23
N

mmflbm
_m

wmohwflom
0mm

N03
š

_
_

n

__
_.moäfl

___

mnflmzm
NN

N
NN



NN
N

mm
mcmbw

000;.
v

Š

v0
to“

m
wQ

„6.a
v

_Ň
ćìo

_`
__oo

mi
„m

ou
w>_=0:flm._

zwoâoE;
øuozøuøn

m
flšw

äoă
m

øšhncox
w>oEfl._

_..ö_._u
EwNmmO

vvvvwvoww-
v.

mw
_

_

Nnš
.8.8

NF
8052

Š

M
_

_,
__

„
„vøfle

ø „zmena
>=9_øzwxn._

__80
:nan

>=øxøšš
9.96

5%
s

fløšgøøø
_

_
„

_
_

_
_

N
„něm

wcm
ăm

m
ä

Ěťn
§

5
0

:q
U

xŠw
cox

:2
5

5
8

m
QĚQQM

_„mzumm
_:øN

zoNnEwąo

5
Cow

wmo
wo

Nm
Dow

v
_mw

v5
mm

__NÉ.
o

H
.EQNĚN

zä
â

n
ä

?
n „Nnnš

zo>Em
nflo

_um
řm

äövm
.1=m

..wžm
_w

:2:25
>n>Ew

Euonw
_.šwm

vwfl
R

_
Ň

.6
o

Ě
šm

äñ
m

flNmn
6

8
:a

nwăä
52%

?
„oxšm

zøx
zn?0=20nø~m

_m
w

NBNŠ
V

M
„

_
_

206
.3

.3
.N.„>._

ooošø
ñm

äñâ
.Š

w
_

._
«

u
i

00m
„mm

onmc
EV

mon
2

._moo
N

_

_
__

_
E

_
.EE

Nv
ou

Em
EEa

àšfl
m>.=ocum._

._ovìbwcox
zoĚEm

o
m

QĚONM
_„mcomm

.EN
50%

:o

_.o
ČON

m
wO

mm
EVN

_oN
oom

mv
_mvo

o
v

_EmNtmN
zow

šw
äř,

m
mwm>

co`>
E

ao
_Umřmvă

._wum.“
_
:m

x
m

ì
IOEUO>

>D>mflw
Evonw

:50m
_.Nma

x
wN

_
...0o

:0
:5

n
m

_.ñmą
_flm

čm
ä

nm
>$ø

:B
ang

„oxŠ
m

cox
:øìofloflm

novóöw
NBNŠ

m

_
_

.
_.

SD
ĚC

ÉE
zuoñ

_
_

_
_

_:mcmhwvo
„3

3
:2

9
.

:2
5

2
8

m
øřumm

420mm
_ EN

zäEm
ąo

_ .cmämN
zä

šø
ä

?
E

FSN
m

mo
om

mon
ú

Ňwm
Ňv

__oow
om

NE
m

Nw>
zgâw

nvo
_vm

LQ
5v

.5
5

t0
52%

?
ĚĚE

Eflonø
.5

o
:øčnm

ăñ
ošwm

wům
.

v_
mm

ý
ú

._
m

øNwfi
.um

čwä
nm

äñ
5852

2
3

3
0

.3
cnw:

ozflnøă
3:22

N _oxŠm
zøx

Ewflumm
_W

u

Domén
„850m

Š

øNmóN
_,äčm

ø
858..

~.~_~.$ó.~_
:N

šđ
ă

ó
ká

>>

øønđ
.3

3
.

~_^~.$.ø.n„ø+w_n_nđ:
š

QNNN
_.mxnmu

flànflxflľ
N
đkıw

ňâˇ
__„__.._

_Ev
i

:Q
ĚCÉE

„
_

_
_

_
:003

EmNEN
B
Ě
Ě

C
O

x
LO

ŠEwQ
m

220m
m

.550m
m

.EN
:ŠEW

Q
O

_E
m

sN
zořø

w
ä?

v0
Com

wwö
m0

vw
ovn

Ž
_wm

Sv
Moon

mm
NE

m
Nm;

zäEw
nuo

_umčmä
Evan.-

_=Efl._§ø_m
:0:62

>n>2ø
Evonw

_„oo
:Bcnm

äa
2

0
5

2
m

x
vw

_
Ú

_
m

im.“
_DEĚQ

nm>Ew
5:62

øĚĚNQm
N

cnw:
05285

:coflmn
N _QxĚm

zox
Ewcuwm

_

__öñn
Ššm

Š

vøqv
.__„nčx

ø
§58

8.8
.NF

~.AN„n.ø.9v_ø+~_Ěø.v_tvá:

ovođ
..>nøn_

00.8
ú?

N
àw

fiàdznđ

,a
Q..

§63
ŠK

`
._čvčnâ

„Ř
.508

„_nšø.,
Ěâfl

Qx
„OSS

Š
K

.
__,a

Ex
._.ñćnv

:88
.

nwsü
„Ban

.
„mvwdnoq

x
32555..



_
NW

_
š

_mooow
_„ušucm

fl
ăšoš

Boxflm
oxwoo

Q.:
»cn

àboo_
I

NNQLL
mw

:FM
N

_
,

o
à

<Oąoflo<=m
_Sflnnšxnm

oo
Nmnx:

_
_

_
_noąìm

nł
m

Nm
flwflošon

xozwnčxom
N

U
082..

uflowäso
<

Qmsnmzmš
5:62

Qmmë
nou

.
N

.fiwo
x

_à
w

w
jä
ı

uonšä.
„85

m
QBUDQ

oămxë
N

„582110
32m

3m
4.owm_

A
m

m
řä

w
omwum

0m
Cmm

No..
3

Ž
w

šó
xıo

h
vw

ıó
ıˇů

..S.N.
wøz

§30
_

3
x

ím
m
fl

3.5
VNnšoN

N
530510

_.Amšmzm
:m

cgm
šzm

ro
Nm

zoNo<m
so

UmN
uflom

nm
flwošš

N
„9

.s
Bu

fmmo
39m

m
A

Nwmbm
0m

Gmm
N03

n:
_

m
_

_sšošow
:

.3
3

:3
5

:
xmšmzz

no
Noo

Š
_

Ě
3mm

.5.N.
ěm

Äšmfl..
fmmo

_
_

m
ošm

azm
N_ošoäro

xmšmzm
:m

cuflm
šzm

so
Ed

Uonmšm
.ummzm

02.m
ogm

š:
no

u
.

_
wN

x
_Ammfl

A
IN

3m
N

.Amšmzm
„m

nm
sm

sp
w

šošm
šš

__.nm
m

<‹_^=:o<n_.__._.=
mnm;

5635
xm

šm
zm

_.Šgaow
n

šw
m
ım

o
3

9
3

m
šw

bo
Om

Cmm
N03

od
_,

_
_

_,mflsoâăvoz
xmšmaø

2mm
mo

no
Noo

_ô
_

_
Ě

N
m

ø
w

šb
fiiıfi

..5N.
ŠÉN

<<šmfl=
øıwo

_
_

m
ošm

zšm
N_ošoäzo

wmšmzm
:m

çuflm
äzm

äo
DS

flonmím
muımnm

05.m
ogm

š:
nmmm

_
`

_
ìm

wfi
:m

á
w

3m:
N

xm
šm

zm
šam

am
áo.

w
E

ošnšä
:om

m
<<_n==o<m=_.3

mumfl
...__øšë

_Amšmso
3m

2
9

t
.§m

mm
3

9
3

0m
Cmm

N03
n:

_
V

:šošom
đm

näzìos
xmšmflø

no
mo

xn
_

:F
Ř

_.<_.N.
Žm

Žšmflz
:w

bä
M

n
_

má
x

_moooN
1

3
5

a
<on<

šnoämm
m

5<m
=ññ3

mocně.
Aboo

m
000.00

m
ooobo

_

mqmam
Nh

N
NN



NN
N

mw
mcmbw

øšš
3.8

i 5
C8

wš
mo

NÉŘ
v

862
30,9.

NE
EE

øøfl .z
EwEĚN

8 .EEMEĚN
ø EEEĚENQ

ø nm
Enøčwü

øN
šăøn

:Šwân
øn

03:2
N

25

5
28

wš
mo

Nmóä
v

ønó:
øvøä

NE
EE

02
.z

EWSĚN
:šnšn

nn
on

.EEwEĚN
m

Eìm
nčš

.Eřnăm
oăNE

w
m>

ŽĚM
0

5
5

3
5

;
N ťcx

cnw:
uflšflon.

vmnIb
m

.EEmNon
8

2
::o

.Šnvnc
Ewfimflmunťn..

>
B

šì
Onwcmnìwë

Ém
um

łvì
Š

.Ewnnzbcn
ÉÉŠQ

Š
u

„vwndovnš
...QW

ĚĚĚN
Ě
Ě

É
Ě

W
om

Byť.
Embnvšo

_„vünømfl
ni

m
böìoıob

„Q
E
Ě

FĚ
.SEW

ÉW
Em

m
ønťšc

u:
.anošën

>
n:

řnăš
„Émcøů

„ŠĚH
,řäm

nøfln
.Q

Ě
3.303o

.Ě
Ă

Š
„53:22

E
E
Ě

U
E

D
ĚSŠ

223%
;

wšm
š

HG
EŠ.:

s
N

šęì
0:54“

„S
E

E
Š

M
E
Ě

Q
Q

Š
Š

u:
Š

E
Ě

:
.øšřnnfl

:031
ŠONOQ

:muwaom
.UW

Q
ŠM

ŠN
z

E
B
Ř

D
É

„5a

„še
E

E
E

S
Ě

N
C
Ě

E
Q

E
Š

>
mw

„návnëyënn
Enëncxűę

o
Š?

E
vuw

ìnä
:Ě

M
Ě

N
Š
Ě
ăN

ušní

ánšĚfl.
O

nnčm
äža

ÉĚQÉŠ
»SEE

>
E

m
ššä

SEE
bm

ënox,
Š

Š?
fläum

ànă
u:

ŠEĚZ
„mvwênă

x
Šëm

ñonfiìm
nn

„Fłanvëmmnâ
>

„aëox
Ěw

cxčšš
Š
űšø

ă
na

.Ennčnnăàg
E

953?
ú

„xmĚ
SU?

EW
ĚEÉN

oâëď
ëë

ob
Ě?

„Šuw
äě

cëvwë
QQ

mwfiflvömom
„cęäm

ëä
.DEEŠW

Emcwnùžë
u:

._.ÉO
EĚŤJ

„ł
čwnnř

.26:a
ÁˇĚmfl

S
šëñn

.ngw
„w

nioäxä
.§

5
3

.ĚEOQM
:řtm

ä
ë

EEEŠ
osm

MĚ
wâvwx.

.CUDŠĚ
u

Noëă
QĚH

,uëm
äă

.čuněšaì
o:

§
8

q
mxmxnnš

mov,“
ŠWQBQ

CMBŠw
.tøccnyâř

u
:ncqwdê

„či
.www

w
ìtłrč

fi
Ě

Š
Ř

E
Š

>
má

.w
ëam

šä
Ě
Ě

Q
Š

O
m

Š?
W

aw
bm

àì
EEM

ÄQN
:3

3
%

m
aš,

.ŠO
ĚQ

Dam
šnšm

ë
:ŠÖ

U
Š

Ewa:
>

EM
EŠSn

QEĚ
Gnäonš

vn>
ĚQ)

Eøm
wìm

ı
a:

Šušoz
„Š

o
ìą

x
ožššoąäw

w
w

...
Emămmìmnà

›
umně

ozm
cm

něë
.Ewnm

ëă
QQ

EW
EQŠUN

E
É

Š
Q

Š
„v

nm
nvëuš

Évwšabuvn
Ě
Ě

FĚ
H

W
on

Š?
Š

unžvo
Ěuøvmfl

om
Ě

ñ
n
ča
ă

v
E

ä
šb

vđ

.šzm
äă

Em
cm

ťšc
u:

ŠBMŠQN
>

_.
>._.„vn`N>

„Ewcnü
.Š

šfl
.řä

šo
n

,BB
Q

M
ŠSÉĚ

.Em
nšw

„_Qaben:
:B

tă
o

ë
D
ĚEĚ

n
č
ťš

?
„Ě
fih

H
ŠˇÉĚ

u
NQĚÉ.

Ěwfl
íE

B
Š

n
ÉŠQ

Q
ĚŠ

„č
ŠEĚC

.ťnvănä
Don.

ĚMQOQ
znhëom

.ŠO
ĚM

ŠN
v,

ÉĚNOE
23“

2U
m

w
řväčofi

C
cžm

acšx
>

„i
nväcšäm

čnëm
oànv

u
Šox.

É
flnyänì

Eüm
rďn

ŠQ
ŠQ

N
„Š

nš

.ınëvìm
É
Ě

E
Š

Q
O

É
flà

u
š

„öflE
>

BM
EM

SEW
Q

ŠE
üm

šcš
»š

AQ?
Em

um
àvă

m:
Ě

Š
Ě

Z
„3

%
q

x
ĚEĚN

Q
Q

m



o
o

Onflmnì
xoăflflcxnm

m
Uflmnmˇ

Uocflmł
mm

02.00
wfl

A
x

Amwuwıxwmš
._._

._.mwzmš
wunê

88:05.
xozmzdxom

03%
Dnem?

„3m_‹
080.05.

mumë
wëmzm

=
uzná

3
NN

mooA
A

.30
mfl

Nm
mwm

mà
Om

0mm
N03

QA
A

A
,

Anzä
0852.85

_
A

_
.

A
z.)

P
ř:

.ŤN
LE

Ě
A.SN

8.00..
NNˇŠQ

„
A

mocflnš
„80:50

ufloucmzê
w

0050533
m

:_om
m
łš

508085030
am

ım
š..

:m
wämąxc

.
_A

mm
A

x
A

3002:
AN

:m
<Nnm=m=omn

no
w

3
:mac

m
:m

šN
m
łš

:m
00055:

uflomnflmąmx
N„EU

UZ
Enmm

000
no

3
00.50

m
bfl

à
03.2

0m
Cmm

N03
0\_

A
A

A600
35

AA
Ě

003m
.íN

0.0.0.
ooLm

o
A

.
A

A
mo

A
_A

A2003
A<<u_=m=_.

00:5..
N
ĚSŠQ

mcmumzu,
^nm

šm
šououu=xo<o=

mšmms
50

0.05
ú

000.00
0

30.00
_

A
A

šó
o
ıw

ñ
o
ıo

o
ŠN.

U
M

L..
obà

o
03

3
3

::
ncflm

m
múřwo

AA
à

A
x

Ax
OU_u0N

<0003<=m
nouflm

š
mě

:m
mEmdxc

w
:m

íw
m
łš

:m
002.22.

uflomnflmnmx
m

w_o~m==.=
00

„
mm

oà
._00

00
m

moh
No

A
A

A'No
x54

<mm5®
Uogmzê

Nm
:_

o
ł

_
_

<
A

.n
A›

`
.Q

Čncšm
nm

..

0
000

_Uflmmcz
:šofl

mm
00900

A
A

A
‹

.
.

.
.

,
.

.
.

`
A

AA
ž

,A
_A

AwomwwNo:
Aąınflˇmwmm

_Hšofl
EO

:uflmë
50:6:

8x:
m

Šum?
:_.mNm

Ššıê
muoą.

00035:
<Nnm_m=ow„

n
wflobmw

GhbmA
mm

000.00
0m

m
N03

3

_

ø
_vm<

vflmnm
m

00035
vw<

N
03:5

U
Na

_Šznflčxnm
Nwšmmšnxm

N
03:3

A
AN

,
x

Aflmflmm
A\_AN

,šošm
N

Nm
nsăsm

zo
m<mnm=č

080
umąc

m
ínux:

wm
šom

nm
nëo:

:m
g

<
m<w~m3=

m
_Ém

0.000
000.00

w
N00.00

Om
Gmw

N03
0._

A
A

ucnnm
ävä

_SŠO
Š

<mąm==d
no

MQQNOUQOĚ
orm

ăoxoc
.820:

A
L

Az,.uìow
nfi

.
ú,

Ač
nım

u

m
zda

Nm
N

NN



NN
N

NN
mcmbw

,
,

_
M

.
E

w
ov

ŠM?
zømflxmñø

>
E

on
ov

„wøcm
ñflš

Ešwâou
fl=>20uo>

:_flcm
ñE

i
E

tom
wmo

m0
Nv

mv
om

vom
Wwwo

o
v

ozw=m>o=2wmä
:8

5
0

5
;

N
Ěm

ăcflw
m

uxŠwcox
m

xoĚöEflN
...Ě

GE:
:zmønđ

vovhohwmm
v.

mw
i83

v
„š

MNG
MŠ

Ěëně.
„č.üqë

v
Éìom

U
šnššm

n
.

„Š
w

n
S

s
ıš

x
.

Q.
xmüzowv.

§
a

02
„3%

o
x

ŠEĚNOQ

D
odo“.

8
6

2
80%

Lonìom
QĚSSW

„cm
àox

EQ
ĚLBD

E
UŠO

ĚQ
M

wooox
E

vv

ä
š
ë

š
+

o
ššo

ä
šà

q
m

:cà
všo

ä
z

Šnvfl
„É

ocm
šm

u.:
,

Ě
šâ

amžš
95

ošťfl.
.

až
m

i;
.Š

Š
Q
Ě

3M?
.Š

šw
ššă

šnčìx
.

nan
„n
ă

ä
o

zìn
mw

ĚČ
A:

.Em
bw

kťh
É

m
m

w
ìm

niìă,
č
š
ä

z
Ě

nžšø
Ě:

.vo
nøůšä

x
Ě

ë
u

io
č
ìz

z
š
.

»_
Q

ššäšăqm
„Énønnäøă

.
n

ĚÉQ
u:

Q
Š

Š
Ä

D
.Á

_.:.nnšă
H

m
i;

oni
oamwh:

.
má.

ĚĚ
ĚEQ

O
Ě

G
ŘČ,

„55%
Ě

šyì
Š

É
F

E
.Á

„3.a
w
ăflvščä

mm
Ě

šè
Em

nnťöä
„Š
flm

ìm
ušzn

>
ĚSĚ

.„30520.
„žäm

šä
änšom

x
šzäšoą

86%
.

n
8.a

83
Š

Ěm
ìnwìš

§28“
Šä

„č
Ěšsn

ĚEĚ
ĚĚQ

88x
z

nv



PMADVIS©RY
PROFESSIONAL CKˇ' NSULTING

1 n..

Šmm
upsını u K




