

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 120

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt:

Výřez vegetace a kácení stromů

Místo: TÚ Zámorsk - Uhersko; Uhersko - Moravany

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 642 210,00	
HSV Práce a dodávky HSV								
Zámorsk - Uhersko								
			Km 283.650-284.350 u 1. TK					
1	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	3 500,000			dle RD
			Km 283.650-284.250 u 2. TK					
2	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	3 000,000			dle RD
			Km 284.700-284.380 u 2. TK					
3	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 600,000			dle RD
			Choceň - Zámorsk, Km 278.300-278.700 u 1. TK					
			Km 278.300-278.700 u 1. TK					
4	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 000,000			dle RD
			Km 275.900-276.100 u 1. TK					
5	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000			dle RD
			Km 284.700-284.380 u 2. TK					
6	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 250,000			dle RD
			Uhersko - Moravany, km 288,500 – 290,100 u 2. TK					
7	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	3 000,000			dle RD
			Uhersko - Moravany, km 299,200 – 299,700 u 1. TK					
8	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	1 500,000			dle RD
			Km 302,900 – 304,100 u 2. TK					
9	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	4 800,000			dle RD
OST Ostatní								
10	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
11	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5347190

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7c6a4ce5-b615-463d-b88e-3f172386924e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.02.2025 08:36:39

Hash komponenty: 36f0da1ce2b48ecd4ec6b456ca371cd9b7524b251887a669e340057f5b2f90d4

Hashovací funkce: sha256Hex



42d76809-82b0-4c69-905e-300d63e8a33a