

Smlouva

o společném zadávání, úpravě vzájemných práv a povinností související se zadávacím řízením
a vztahů k třetím osobám
na zpracování projekční přípravy pro budoucí realizaci stavby a budoucí majetkoprávní
uspořádání stavby "Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova
(objekt č. 1) a rekonstrukce chodníků (objekt č. 2)"

uzavřena podle § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů a podle § 1724 a podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Opava
Se sídlem: Joži Davida 2, 747 06 Opava
Zastoupena vedoucím střediska: [REDACTED] na základě pověření ředitele

(dále jen **SSMSK**)

a

Město Kravaře

Se sídlem: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
Zastoupeno: Mgr. Monika Brzesková
IČO: 00300292
DIČ: -

(dále jen **Město**)

II. Úvod

1. Na území Města bude realizována stavba: "**Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova (objekt č. 1) a rekonstrukce chodníků (objekt č. 2)**". Jedná se o společnou akci SSMSK a Města.
2. Budoucím stavebníkem předmětné stavby dle čl. II, odst. 1 této smlouvy bude SSMSK společně s Městem.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava společného záměru smluvních stran na zpracování projekční přípravy pro budoucí realizaci stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby dle čl. II, odst.1.
2. Tato smlouva neřeší financování realizace jednotlivých stavebních objektů. Obsahem samostatné smlouvy o realizaci stavby, která vznikne na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby, bude i finanční závazek Města na realizaci stavebních objektů, které jsou nebo přejdou do správy – vlastnictví Města.
3. Náklady na projekční přípravu hrazené ze strany SSMSK budou stanoveny na základě cenové nabídky uvedené v krycím listu s názvem **„Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova (objekt č. 1)“**.
4. Náklady na projekční přípravu hrazené ze strany Města budou stanoveny na základě cenové nabídky uvedené v krycím listu s názvem **„Rekonstrukce chodníků (objekt č. 2)“**.
5. Výběrové řízení pro zajištění zhotovitele projektové dokumentace provede SSMSK. K výběru zhotovitele bude přizván zástupce Města. Následně bude uzavřena třístranná smlouva o dílo mezi SSMSK, Městem a zhotovitelem projektové dokumentace.
6. Pověřený zástupce Města bude přizván na výrobní výbory spojené se zpracováním projektové dokumentace.

IV.

Projekční příprava pro budoucí realizaci stavby a převzetí stavebních objektů

1. Projektová dokumentace bude řešit 2 stavební objekty, a to objekt č. 1 „Souvislá oprava silnice II/467 v průtahu obce Kravaře, ul. Bezručova“ a objekt č.2 „Rekonstrukce chodníků“.
2. V rámci projektové dokumentace stavby bude mimo jiné řešeno fyzické oddělení stávající odstavné plochy před domy č.p. 483 a č.p. 484 podél silnice pravostranně ve směru staničení.
3. Vybudování stavebních objektů dle bodu 1. tohoto článku je požadavkem zastupitelstva Města a SSMSK a je v souladu s územně plánovací dokumentací Města.
4. Město bude účastníkem přejímacího řízení při převzetí hotové projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti.
5. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicí a chodníky bude řešeno až po samotné realizaci stavby.


V.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Rada Města projednala tuto dohodu na své 40. schůzi dne 9.12.2024 a svým usnesením číslo 40.1062/ 5.1 potvrdila svou vůli k přípravě, realizaci stavby a následnému majetkoprávnímu vypořádání po dokončení stavby uvedené v čl. II této dohody.


3. Tato smlouva pozbývá účinnosti ukončením a předáním hotové projektové dokumentace.
4. Práva a povinnosti SSMSK plynoucí z předmětné smlouvy mohou přejít na Moravskoslezský kraj (dohodou o postoupení práv, užitků a povinností), který může v tomto případě být smluvní stranou ve smlouvě o realizaci stavby.
5. Změny a dodatky této smlouvy lze sjednat jen po vzájemné dohodě smluvních stran písemnou formou.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, smluvní strany obdrží po jednom provedení. Je-li smlouva uzavírána elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
7. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Opavě dne:



Vedoucí střediska Opava

V Kravařích dne:



Mgr. Monika Brzesková
Starostka města Kravaře