[bookmark: bookmark0]RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-039
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: technikem odd. správy bytových domů a nebytových prostor odboru majetku a investic, uvedeným na objednávce
IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Se sídlem: Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních:	-jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	-jednatelem společnosti
Tel:
IČO: 259 68 203	DIČ: CZ 259 68 203
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
C, vložka 17994
bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
rámcovou smlouvu o dílo
I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek platných mezi smluvními stranami pro veškeré budoucí vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem vyplývající ze smluv o dílo, které mezi nimi budou uzavřeny na základě objednávek učiněných dle čl. IV. této smlouvy, kdy toto dílo je blíže specifikováno v tomto článku, pokud nebudou upraveny samostatnou písemnou smlouvou jinak.
2. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli v rámci své podnikatelské činnosti plnění spočívající v provedení jednotlivých děl, přičemž každé jednotlivé dílo bude vždy blíže specifikováno v číslovaných objednávkách učiněných dle čl. IV. této smlouvy.
3. Předmětem plnění dle této smlouvy je zajištění výměny výplní stavebních otvorů, tj. oken, balkonových dveří, vstupních dveří, sklepních oken, v bytových domech ve vlastnictví Statutárního města Pardubice, včetně dodávky veškerých materiálů potřebných k řádnému provedení díla v kvalitativních standardech, stanovených podmínkami výběrového řízení. Přehled bytových domů je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo přílohu č. 1 upravovat a aktualizovat v závislosti na nabytí či pozbytí vlastnictví bytových domů.
4. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití, za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti, ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a dále dle platných prováděcích vyhlášek a dle souvisejících předpisů platných a účinných v době realizace DÍLA, v souladu s předpisy o ochraně zdraví v platném znění, zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhl. č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení.
Specifikace prací:
· zaměření otvoru před výrobou
· demontáž dřevěného, plastového, nebo ocelového okna včetně rámu osazovacího rámu
· likvidace veškerých vzniklých odpadů (rámy okna, zasklení, suť)
· dodávka a montáž nové výplně otvoru
· dodávka a montáž samozavírače
· dodávka a montáž dveřního stavěče
· dodávka a montáž systémového vnitřního parapetu
· úprava vnějšího parapetu
· zednické začištění ostění a nadpraží otvoru v interiéru i exteriéru
· začištění podlah po vybourání prahu
· vyrovnání parapetního zdiva podbetonováním
· výmalba celé plochy stěny s oknem
· doprava
Typy výlní otvorů:
1200x1600 okno jednokřídlé plastové	
1500x1600 okno jednokřídlé plastové
1800x1600 okno dvoukřídlé plastové	
2100x1600 okno dvoukřídlé plastové	
2400x1600 okno dvoukřídlé plastové	
1500x1600 okno dvoukřídlé štulpové plastové	
3000x1600 okno trojkřídlé plastové
400-600x450-900 okno jednokřídlé do 0,5 m2
plastové
400-1200x450-900 okno jednokřídlé do 1 m2
plastové	
400-900x450-1600 okno jednokřídlé do 1,5 m2
plastové
800-1000x2100-2400 dveře jednokřídlé plastové 800-1000x2100-2400 dveře dvoukřídlé plastové 900x2400 dveře jednokřídlé balkonové plastové 800-1000x2100-2400 dveře jednokřídlé hliníkové 800-1000x2100-2400 dveře dvoukřídlé hliníkové
Specifikace materiálové základny:
Běžný standard používaný na českém trhu v souladu s požadovanými specifikacemi standardů dodávky, uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy. Materiál a jeho použití bude před zahájením prací odsouhlasen s objednatelem. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele.
Součástí zakázky jsou také doprava, zajištění energií, zařízení staveniště, ekologická likvidace vybouraného a demontovaného matriálu, provedení závěrečného úklidu všech prostor dotčených stavbou a vyklizení staveniště, provedení komplexního vyzkoušení zařízení, předložení dokladů o nezávadné likvidaci odpadu a veškerých atestů a certifikátů použitého materiálu, záručních listů.
Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ CPA 41 - 43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy.
5. Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a uhradit cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré prostředky a materiály nezbytné k řádnému provedení díla na své náklady, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
7. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním svých závazků dle této smlouvy zajistit dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujícím se k předmětu plnění dle této smlouvy, jakož i pracovněprávních předpisů (zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.; zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců) a případných kolektivních smluv vztahujícím se na zaměstnance, a to u všech osob, které se budou podílet na předmětu plnění dle této smlouvy. Dodržování těchto povinností je zhotovitel povinen zajistit i ze strany případných poddodavatelů.
II. Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 2 let s tím, že maximální výše plnění poskytnutého objednatelem zhotoviteli na základě této smlouvy po dobu jejího trvání činí 4.500.000,-- Kč bez DPH. Zánik smluvního vztahu je závislý na splnění té podmínky (uplynutí doby nebo dosažení maximálního limitu plnění), která nastane dříve.
III. Cena za DÍLO
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že cena každé dílčí části DÍLA bude určena dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
Cena za 1 ks bez DPH
	1200x1600 okno jednokřídlé plastové
	4107,63

	1500x1600 okno jednokřídlé plastové
	12708,69

	1800x1600 okno dvoukřídlé plastové
	17497,72

	2100x1600 okno dvoukřídlé plastové
	19443,03

	2400x1600 okno dvoukřídlé plastové
	19924,93

	1500x1600 okno dvoukřídlé štulpové plastové
	14148,76

	3000x1600 okno trojkřídlé plastové
	10693,58

	400-600x450-900 okno jednokřídlé do 0,5 m2 plastové
	2218,19

	400-1200x450-900 okno jednokřídlé do 1 m2 plastové
	3109,74

	400-900x450-1600 okno jednokřídlé do 1,5 m2 plastové
	9750,5

	800-1000x2100-2400 dveře jednokřídlé plastové
	26867,97

	800-1000x2100-2400 dveře dvoukřídlé plastové
	41379,41

	900x2400 dveře jednokřídlé balkonové plastové
	14055,51

	800-1000x2100-2400 dveře jednokřídlé hliníkové
	32857,3

	800-1000x2100-2400 dveře dvoukřídlé hliníkové
	55351,47



Ceny stanovené dle tohoto odstavce jsou platné po celou dobu trvání této smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena stanovená v tomto odstavci je úplná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu trvání této smlouvy a zahrnuje veškeré práce, činnosti, dodávky a náklady spojené s řádným provedením DÍLA.
Cena okna/balkonových dveří jiného rozměru bude stanovena dle ceny okna/dveří nejbližšího podobného rozměru uvedeného výše, a to jako násobek jeho ceny a podílu ploch oken/dveří.
Výše příplatku za jednostrannou barevnou variantu:
Za okno jiné než bílé barvy bude účtován příplatek ve výši 15% ceny bílého okna.
Za dveře jiné než bílé barvy bude účtován příplatek ve výši 15% ceny bílých dveří.
Za dveře jiné než základní barvy bude účtován příplatek ve výši 5% ceny hliníkových dveří.
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje dílo pomocí menšího množství stavebních dodávek než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této smlouvy, v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě.
b) skrytých překážek místa, kde má být dílo provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být dílo provedeno se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením díla a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být dílo provedeno.
2. Celková cena za řádné, včasné a úplné provedení každého jednotlivého díla bude stanovena dle ceny za příslušnou měrnou jednotku tak, jak jsou vymezeny v příloze č. 2., která je nedílnou součástí této smlouvy. Výsledná cena za řádné provedení jednotlivého díla bude vždy stanovena jako součin ceny za příslušnou měrnou jednotku a součtu odpovídajících měrných jednotek, který na dotčené dílo připadá. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že s takovým způsobem určení ceny souhlasí.
3. DPH bude vždy účtována ve výši stanovené zákonem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena může být změněna, dojde-li ke změně smluvních podkladů, a to výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran. Úhradu za veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec rozsahu díla vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.
IV. Objednávka
1. Jednotlivé dílčí plnění (jednotlivé dílo) bude uskutečňováno na základě písemné objednávky, kterou se objednatel zavazuje doručit na kontaktní adresu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů před započetím provádění jednotlivé části díla. Každá jednotlivá objednávka musí obsahovat:
· aktuální identifikační údaje stran, včetně fakturační adresy
· jednoznačně specifikovaný předmět objednávky
· cenu díla
· místo a termín provádění díla (zahájení a ukončení provádění díla)
· kontaktní osobu jednající za objednatele.
2. Doručenou objednávku se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, po doručení objednávky písemně (i datovou zprávou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem) potvrdit její doručení, včetně uvedení názvu, místa plnění a ceny jednotlivého díla či vyzvat objednatele k doplnění objednávky. Písemné potvrzení je považováno za přijetí návrhu smlouvy s tím, že cena zakázky bude určena způsobem sjednaným dle této smlouvy. Nepotvrdí-li zhotovitel objednávku do dvou pracovních dnů od jejího doručení, má se za to, že objednatelem zaslané pokyny v písemné objednávce jsou pro zhotovitele dostačující a nemůže se z tohoto důvodu zprostit odpovědnosti za nesplnění či nevčasné splnění zakázky, zároveň je v tomto případě i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
V. Placení DÍLA a fakturace
1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení každého jednotlivého díla jeho provedením, tj. v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí tohoto dokončeného díla (výkaz provedených prací) bez vad a nedodělků, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, bylo-li toto dílo s takovými vadami a nedodělky objednatelem převzato. Zhotovitel bude cenu díla sjednanou dle čl. III. této smlouvy fakturovat vždy měsíčně k poslednímu dni v měsíci.
2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
3. Zhotovitel je povinen vždy do 10 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí jednotlivého díla či odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla doručit objednateli fakturu.
4. Lhůta splatnosti faktury bude činit vždy 21 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, je objednatel povinen zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.
6. Každá jednotlivá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména
· označení faktury a její číslo;
· název, sídlo, IČO a DIČ smluvních stran;
· předmět plnění;
· den uskutečnění zdanitelného plnění,
· den vystavení faktury;
· označení banky a číslo účtu, na nějž má být placeno;
· fakturovanou částku a náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH;
· razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat.
7. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí termínu její splatnosti vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli.
8. Dodavatel daňový doklad zašle elektronicky do datové schránky ID: ukzbx4z, případně na emailovou adresu posta@mmp.cz.
9. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
10. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy dojde k odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na cenu díla započítat veškeré pohledávky z titulu smluvních pokut, které by mu za zhotovitelem v průběhu trvání smluvního vztahu vznikly.
12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
13. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazena místně příslušnému správci daně zhotovitele.
VI. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést každé jednotlivé dílo v termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce. Termín zaměření stavebních otvorů, zhotovení výrobní dokumentace a statického výpočtu a předání objednateli je 14 dnů od potvrzení objednávky zhotovitelem. Termín kompletního dokončení dílčí části díla včetně jejího řádného předání je 10 týdnů od potvrzení dílčí objednávky zhotovitelem objednateli.
2. Strany smlouvy se dohodly, že pokud by v průběhu realizace jednotlivého díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně, tj. do 24 hodin od okamžiku, kdy se o jejich existenci dozví, informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto důvodů 30 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla ve sjednaných termínech, resp. jakékoli jeho jednotlivé dílčí části, mimo důvody shora uvedené, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě trvání prodlení po dobu delší než 7 dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
VII. Místo plnění
1. Místem plnění může být pro každou jednotlivou část díla objednatelem stanoveno v některém z domů ve vlastnictví objednatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Konkrétní místo, příp. místa, bude vždy specifikováno v písemné objednávce dle čl. IV. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen prostory, v nichž bude dílo provádět, na svůj náklad řádně udržovat, dbát na bezpečnost práce a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele a třetích osob. Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k jeho činnosti, včetně předpisů požárních a bezpečnostních a předpisů na ochranu životního prostředí.
4. Zhotovitel je povinen předat prostory, v nichž bylo dílo realizováno, objednateli po řádném provedení a předání díla bez vad a nedodělků čisté, vyklizené a ve stavu, v jakém je převzal se zohledněním provedeného díla.
VIII. Provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s náležitou péčí, prostřednictvím dostatečně kvalifikovaných osob, s využitím osvědčených postupů a technologií a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a zdraví osob. Zhotovitel je povinen na své náklady odstraňovat veškeré odpady vzniklé v souvislosti s jeho činností.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by v důsledku provádění díla nebo porušení jeho povinností objednateli či třetím osobám vznikly, a je povinen uhradit veškeré sankce, které by byly oprávněnými orgány za porušení povinností při provádění díla vyměřeny.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré obecně závazné předpisy vztahující se k jeho činnosti, včetně předpisů požárních a bezpečnostních a předpisů na ochranu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že DÍLO bude realizováno i při plném obsazení objektů nájemníky, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví osob nacházejících se v objektech.
4. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit objednateli kontrolu nad řádným prováděním díla a dodržovat pokyny objednatele k provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen plnit pokyny k provádění díla, které objednatel v průběhu provádění díla učiní. Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost pokynů objednatele.
6. Zjistí-li zhotovitel, že existují skryté překážky, které brání řádnému a včasnému provedení díla a které nemohl s vynaložením veškeré odborné péče předvídat, je oprávněn práce přerušit na dobu nezbytně nutnou a je povinen do 48 hodin informovat o této skutečnosti objednatele. Poruší-li tuto informační povinnost, není oprávněn se této skutečnosti dovolávat. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co překážka provádění díla odpadne. Při porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že trvání prodlení přesáhne lhůtu třech pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provádění díla a neklást zhotoviteli neoprávněné překážky k řádnému provádění díla.
8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby jeho provedení a kvalita odpovídala této smlouvě a příslušným technickým normám.
9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
10. Smluvní strany ujednaly, že vlastnické právo k prováděnému dílo nabývá objednatel.
IX. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést vždy každé jednotlivé dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku, kdy je dokončeno bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen objednateli písemně oznámit, že je dílo připraveno k převzetí, nejméně dva dny předem. Za řádné oznámení se v tomto případě považuje též sdělení elektronickou poštou na adresu, uvedenou na objednávce.
Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:
za objednatele: technik OMI MmP uvedený na objednávce
za zhotovitele:                                    - technik montáží výplní
3. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat zejm. soupis provedených prací, doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou osobou a bude podepsán oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Převezme-li objednatel dílo v případě, že bude vykazovat drobné vady nebránící řádnému užívání, musí být tyto drobné vady popsány v předávacím protokole spolu s termínem jejich odstranění. Nebude-li tento termín stanoven, má se za to, že je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Neodstraní-li zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
5. Objednatel není povinen jednotlivé dílo převzít, bude-li vykazovat vady. O odmítnutí převzetí strany sepíšou protokol, v němž bude uveden důvod odmítnutí převzetí díla a náhradní termín převzetí. Nebude-li tento termín v protokolu uveden, platí, že náhradní termín předání byl stanoven na sedmý den od data podpisu protokolu.
6. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k řádnému provedení díla a jeho následného předání veškerou nezbytnou součinnost.
X. Pojištění
1. Zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil objednateli doklad osvědčující skutečnost, že uzavřel smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou by způsobil objednateli či třetím osobám, kdy minimální výše pojistného plnění činí 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti tento pojistný vztah, příp. pojistný vztah obdobný se shodnou minimální výší pojistného plnění, po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, a to i jen částečně.
XI. Záruční lhůta
1. Zhotovitel poskytuje za bezvadné provedení díla záruku, kterou přejímá závazek, že celé dílo a veškeré jeho části budou prosty jakýchkoli vad, a že dílo bude po celou záruční dobu způsobilé ke smluvenému účelu a zachová si smluvené či obvyklé vlastnosti, a to v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí každého jednotlivého díla či v případě, že bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o převzetí jednotlivého díla.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady zjištěné v záruční lhůtě vzniklé v důsledku porušení jeho povinností. Smluvní strany mají za to, že za vadu zodpovídá zhotovitel do okamžiku, než se prokáže opak, a zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění vady ve lhůtě stanovené v souladu s touto smlouvou, byl-li tento požadavek uplatněn objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty na své náklady odstranit veškeré vady, které objednatel reklamuje a na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené s objednatelem, nebude-li tato lhůta stanoveno, ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že délka prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti přesáhne pět pracovních dnů, je objednatel oprávněn nechat předmětnou vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.
4. Záruční doba pro každé jednotlivé dílo neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo užívat pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání díla.
5. Za řádné oznámení vady se považuje též oznámení učiněné prostřednictvím elektronické pošty na kontakt: stafi@stafisro.cz
XII. Vady díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že je dílo úplné a způsobilé ke stanovenému účelu a jeho vlastnosti odpovídají této smlouvě.
2. Objednatel uplatní svůj nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté, co existenci vady zjistí, a to formou písemné reklamace, v níž popíše vadu a uvede nárok, který uplatňuje. V případě požadavku na odstranění vady, stanoví také přiměřenou lhůtu pro odstranění vady, ne kratší než pět pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. Zhotovitel je povinen do 48 hodin po obdržení reklamace zaslat objednateli vyjádření k reklamaci. Vychází-li konec této lhůty na den pracovního klidu či státní svátek, uplyne lhůta nejbližší následující pracovní den. Nesplní-li tuto povinnost v této lhůtě, má se za to, že reklamaci uznává jako oprávněnou.
4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli k odstranění vady veškerou nezbytnou součinnost.
5. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
XIII. Postoupení, započtení
1. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakoukoli tvrzenou pohledávku za objednatelem.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
XIV. Smluvní pokuty
1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn na jakýkoli peněžitý nárok zhotovitele vyplývající z této smlouvy započítat jakoukoli pohledávku za zhotovitelem.
3. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty.
4. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti k úhradě smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.
XV. Ukončení smluvního vztahu
1. Tento smluvní vztah lze kdykoli ukončit písemnou dohodou smluvních stran. Objednatel a zhotovitel jsou oprávnění odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, nebo jednostrannou písemnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž se sjednává výpovědní lhůta v délce jednoho měsíce, která počíná běžet od okamžiku prokazatelného doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit
a) v případě stanoveném v čl. VI. odst. 2. této smlouvy,
b) v případě stanoveném v čl. VI. odst. 3. této smlouvy,
c) v případě stanoveném v čl. IV. odst. 2. této smlouvy,
d) v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší provádění prací po dobu delší než 5 dnů,
e) v případě, že bude-li v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, rozhodnuto o úpadku či je-i insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
f) učiní-li zhotovitel úkon, k němuž je dle této smlouvy zapotřebí souhlas objednatele, bez tohoto souhlasu,
g) v ostatních případech stanovených touto smlouvou a zákonem.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemnou formou a stává se účinným v okamžiku doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.
5. Po ukončení smluvního vztahu z jiného důvodu než dle odst. 3 bude vyhotoven soupis prací a jejich ocenění. Nedohodnou-li se smluvní strany na ocenění prací, bude ocenění provedeno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
XVI. Závěrečná ustanovení
1. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně číslovaným dodatkem, který musí být podepsán smluvními stranami. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna emailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz svobodných projevů vůle připojují své elektronické podpisy.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
Název akce: Rámcová smlouva o dílo - výměna výplní stavebních otvorů v bytových domech
Rámcová smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-039

11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- # -

příloha č. 1 — Seznam domů ve vlastnictví Statutárního města Pardubice
příloha č. 2 - Cenová nabídka, předložená zhotovitelem ve výběrovém řízení, kvalitativní standarty stanovené podmínkami výběrového řízení.
Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Název akce: Rámcová smlouva o dílo - výměna výplní stavebních otvorů v bytových domech
Rámcová smlouva o dílo č. OMI-VZMR-2024-039


Schváleno usnesením RmP č. R/4895/2025 ze dne 15.01.2025
- #-





V Pardubicích dne	
za objednatele


V Pardubicích dne	
za zhotovitele











jednatel společnosti

Bc. Jan Nadrchal
primátor města

OMI-VZMR-2024-039
PŘÍLOHA č. 2 - PŘEHLED OBJEKTŮ VE VLATNICTVÍ MĚSTA
Statutární město Pardubice
U Divadla 828
Pardubice
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
	
	POČET BYTŮ
	NEBYT.PR.
	ROK VÝSTAVBY

	ČP
	ULICE
	
	
	

	25
	Dražkovice
	11
	2
	1937

	47
	Doubravice
	4
	1
	1937

	48
	Doubravice
	1
	1
	1941

	84
	Havlíčkova
	30
	0
	1962

	97
	K Rozvodně
	72
	0
	1989

	124
	Chemiků
	8
	0
	1963

	125
	Chemiků
	8
	0
	1963

	126
	Chemiků
	8
	0
	1963

	127
	Chemiků
	8
	0
	1963

	128
	Chemiků
	0
	1
	1963

	129
	Chemiků
	0
	10
	1963

	159
	Ohrazenická
	21
	0
	1964

	160
	Ohrazenická
	21
	0
	1964

	161
	Ohrazenická
	21
	0
	1964

	162
	Ohrazenická
	21
	0
	1964

	163
	Ohrazenická
	21
	0
	1964

	181
	Mladých
	25
	0
	1965

	182
	Mladých
	25
	0
	1965

	183
	Mladých
	25
	0
	1965

	184
	Mladých
	25
	0
	1965

	213
	Varšavská
	23
	0
	1965

	214
	Varšavská
	23
	0
	1965

	223
	Na Záboří
	40
	0
	1969

	294
	Okrajová
	24
	0
	1968

	295
	Okrajová
	24
	0
	1968

	300
	Sluneční
	24
	0
	1968

	301
	Sluneční
	24
	0
	1968

	379
	Bělehradská
	139
	1
	1976

	380
	Gagarinova
	42
	0
	1971

	381
	Gagarinova
	42
	0
	1971




	382
	Gagarinova
	42
	0
	1971

	383
	Gagarinova
	42
	0
	1971

	388
	Sladkovského
	5
	2
	1929

	430
	Brožíkova
	64
	0
	1975

	431
	Brožíkova
	42
	0
	1975

	432
	Brožíkova
	64
	0
	1975

	446
	Sedláčkova DP
	33
	1
	1975

	447
	Sedláčkova DP
	33
	1
	1975

	513
	Bělehradská
	144
	8
	1999

	694
	Milheimova/AD
	10
	0
	

	803
	Na Spravedlnot
	25
	0
	

	826
	Bartoňova DPS
	95
	9
	1981

	947
	Jana Zajíce DPS
	95
	0
	1987

	959
	Jana Zajíce
	48
	0
	1988

	1013
	Erno Košťála Dl
	24
	5
	1994

	1014
	Erno Košťála Dl
	24
	4
	1994

	1015
	Erno Košťála Dl
	16
	2
	1994

	1016
	Erno Košťála Dl
	24
	3
	1994

	1017
	Erno Košťála Dl
	24
	3
	1994

	1116
	Husova
	22
	0
	1941

	1117
	Husova
	23
	1
	1941

	1118
	Husova
	23
	0
	1941

	1119
	Husova
	23
	1
	1941

	1240
	Češkova - ubytí
	38
	1
	1927

	1356
	Češkova
	10
	0
	1928

	1618
	Češkova
	11
	0
	1931

	1631
	Železničního pl
	14
	0
	1931

	1651
	Nerudova
	16
	0
	

	1689
	Češkova
	13
	0
	1931

	1835
	nábřeží Závodu
	75
	2
	1977

	2244
	Staňkova
	4
	2
	1958

	2245
	Staňkova
	4
	0
	1958

	2260
	Železničního pl
	6
	0
	1960

	2261
	Železničního pl
	6
	0
	1960

	2338
	Lexova
	6
	0
	1955

	2339
	Lexova
	6
	0
	1955

	2340
	Lexova
	6
	0
	1955

	2341
	Sokolovská
	6
	0
	1955

	2342
	Sokolovská
	6
	1
	1955

	2343
	Sokolovská
	6
	0
	1955

	2344
	A. Krause
	8
	1
	1955

	2345
	A. Krause
	8
	0
	1955

	2654
	Rokycanova
	24
	1
	1989

	2721
	Sokolovská
	44
	18
	2000

	2731
	Sokolovská
	44
	18
	2001

	2767
	Jana Palacha
	8
	2
	2005



	TOTAL
	2074
	O



[bookmark: bookmark2]Krycí list nabídky
Zakázka malého rozsahu
OMI-VZMR-2024-039
„Rámcová smlouva o dílo - výměna výplní stavebních otvorů v bytových
domech“
Příloha č. 1
	Obchodní firma a sídlo firmy
	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

	Právní forma
	Společnost s ručením omezeným

	IČO:
	259 68 203

	DIČ
	CZ 259 68 203

	Bankovní spojení a číslo účtu
	KB Pardubice č.ú.:

	Telefon
	

	E-mail
	

	Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky
	-jednatel společnosti



1. Celková cena bez DPH - okna plastová - bílá113 602,77 Kč
13 632,33 Kč
127 235,10 Kč

DPH 12%
Celková cena s DPH - okna plastová

2. Celková cena bez DPH-dveře plastové - bílé	85 461,18 Kč
DPH 12 %	10 255,34 Kč
Celková cena s DPH	95 716,52Kč
3. Celková cena bez DPH - dveře hliníkové88 208,77 Kč
10 585,05 Kč
98 793,82 Kč

DPH 12%
Celková cena s DPH
Cena okna/balkonových dveří, jiného rozměru bude stanovena podle ceny okna nej bližšího podobného rozměru, uvedeného výše, a to jako násobek jeho ceny a podílu ploch oken.
Výše příplatku za jednostrannou barevnou variantu:
Za okno jiné než bílé barvy bude účtován příplatek ve výši 15 % ceny bílého okna.
Za dveře jiné než bílé barvy bude účtován příplatek ve výši 15 % ceny bílých dveří.
Za dveře jiné než základní barvy bude účtován příplatek ve výši 5 % ceny hliníkových dveří.
[bookmark: bookmark4]V Pardubicích dne 26.11.2024

[bookmark: bookmark6]-jednatel razítko, podpis
#
OMI-VZMR-2024-039

OMI-VZMR-2024-039
Přehled cen včetně prací
	Okna plastová - bílá barva
	cena bez DPH
	cena s DPH 12 %

	1200x1600 okno jednokřídlé plastové
	4 107,63
	4 600,55

	1500x1600 okno jednokřídlé plastové
	12 708,69
	14 233,73

	1800x1600 okno dvoukřídlé plastové
	17 497,72
	19 597,45

	2100x1600 okno dvoukřídlé plastové
	19 443,03
	21 776,19

	2400x1600 okno dvoukřídlé plastové
	19 924,93
	22 315,92

	1500x1600 okno dvoukřídlé štulpové plastové
	14 148,76
	15 846,61

	3000x1600 okno trojkřídlé plastové
	10 693,58
	11 976,81

	400-600x450-900 okno jednokřídlé do 0,5 m2 plastové
	2 218,19
	2 484,37

	400-1200x450-900 okno jednokřídlé do 1 m2 plastové
	3 109,74
	3 482,91

	400-900x450-1600 okno jednokřídlé do 1,5 m2 plastové
	9 750,50
	10 920,56

	Cena celkem Kč
	113 602,77
	127 235,10




	Dveře plastové - bílá barva
	cena bez DPH
	cena s DPH 12 %

	800-1000x2100-2400 dveře jednokřídlé plastové
	26 867,97
	30 092,13

	800-1000x2100-2400 dveře dvoukřídlé plastové
	41 379,41
	46 344,94

	900x2400 dveře jednokřídlé balkonové plastové
	14 055,51
	15 742,17

	Cena celkem Kč
	82 302,89
	92 179,24




	Dveře hliníkové - barva hliník
	cena bez DPH
	cena s DPH 12 %

	800-1000x2100-2400 dveře jednokřídlé hliníkové
	32 857,30
	36 800,18

	800-1000x2100-2400 dveře dvoukřídlé hliníkové
	55 351,47
	61 993,65

	Cena celkem Kč
	88 208,77
	98 793,82
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	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 246,75
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 168,79
	

	1
	K
	011
	612212001
	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
	m
	4,400
	5,00
	22,00
	12,0

	
	
	
	a3
	1,2+1,6*2
	
	4,400
	
	
	

	2
	M
	MAT
	283759300
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	0,898
	5,00
	4,49
	12,0

	
	
	
	
	a3*1,02*0,2
	
	0,898
	
	
	

	3
	K
	014
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	5,600
	10,00
	56,00
	12,0

	
	
	
	
	(1,2+1,6)*2
	
	5,600
	
	
	

	4
	K
	011
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	4,400
	15,00
	66,00
	12,0

	5
	M
	MAT
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	4,620
	5,00
	23,10
	12,0

	6
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	4,400
	15,00
	66,00
	12,0

	
	
	
	a2
	1,2+1,6*2
	
	4,400
	
	
	

	7
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	4,620
	200,00
	924,00
	12,0

	
	
	
	
	a2*1,05
	
	4,620
	
	
	

	8
	K
	011
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	0,360
	20,00
	7,20
	12,0

	
	
	
	
	1,2*0,3
	
	0,360
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	56,80
	

	9
	K
	013
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	1,920
	15,00
	28,80
	12,0

	
	
	
	
	1,2*1,6
	
	1,920
	
	
	

	10
	K
	013
	976084111
	Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	5,600
	5,00
	28,00
	12,0

	
	
	
	
	(1,2+1,6)*2
	
	5,600
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	8,76
	

	11
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,146
	5,00
	0,73
	12,0




	12
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,146
	5,00
	0,73
	12,0

	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,314
	5,00
	6,57
	12,0

	14
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,146
	5,00
	0,73
	12,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	12,40
	

	15
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
	t
	0,039
	318,00
	12,40
	12,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	2 860,88
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	253,80
	

	16
	K
	764
	764216400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu lištou tvaru L rš 100 mm
	m
	1,250
	200,00
	250,00
	12,0

	17
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	2,500
	1,52
	3,80
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	2 597,08
	

	18
	K
	766
	766621212
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
	m2
	1,920
	50,00
	96,00
	12,0

	
	
	
	
	1,2*1,6
	
	1,920
	
	
	

	
	
	
	61143731
	okno plastové 1křídlové OS1A vel. 120x160 cm, U=1,2, Rw=min 32dB, středové
	
	
	
	
	

	19
	M
	MAT
	
	těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, snížená klika, těsnění připojovací spáry, popř rozšiřovací profily
	kus
	1,000
	2 280,00
	2 280,00
	12,0

	20
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	5,600
	10,00
	56,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(1,2+1,6)*2
	
	5,600
	
	
	

	21
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	5,600
	10,00
	56,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	5,600
	
	
	

	22
	K
	766
	766691912
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	23
	K
	766
	766694112
	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m
	kus
	1,000
	20,00
	20,00
	12,0

	24
	M
	MAT
	607941000
	deska parapetní plastová vnitřní 0,15 x 1 m, ukončující profily
	m
	1,200
	50,00
	60,00
	12,0

	25
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	25,780
	0,74
	19,08
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	10,00
	

	26
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	5,00
	5,00
	12,0

	27
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	5,00
	5,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	4 107,63
	


01-01 Okno jednokřídlé 120x160:VV
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	TV
	KCN
	Kód položky
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	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 246,75
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 168,79
	

	1
	K
	011
	612212001
	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
	m
	4,400
	5,00
	22,00
	12,0

	
	
	
	a3
	1,2+1,6*2
	
	4,400
	
	
	

	2
	M
	MAT
	283759300
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	0,898
	5,00
	4,49
	12,0

	
	
	
	
	a3*1,02*0,2
	
	0,898
	
	
	

	3
	K
	014
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	5,600
	10,00
	56,00
	12,0

	
	
	
	
	(1,2+1,6)*2
	
	5,600
	
	
	

	4
	K
	011
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	4,400
	15,00
	66,00
	12,0

	5
	M
	MAT
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	4,620
	5,00
	23,10
	12,0

	6
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	4,400
	15,00
	66,00
	12,0

	
	
	
	a2
	1,2+1,6*2
	
	4,400
	
	
	

	7
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	4,620
	200,00
	924,00
	12,0

	
	
	
	
	a2*1,05
	
	4,620
	
	
	

	8
	K
	011
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	0,360
	20,00
	7,20
	12,0

	
	
	
	
	1,2*0,3
	
	0,360
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	56,80
	

	9
	K
	013
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	1,920
	15,00
	28,80
	12,0

	
	
	
	
	1,2*1,6
	
	1,920
	
	
	

	10
	K
	013
	976084111
	Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	5,600
	5,00
	28,00
	12,0

	
	
	
	
	(1,2+1,6)*2
	
	5,600
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	8,76
	

	11
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,146
	5,00
	0,73
	12,0




	12
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,146
	5,00
	0,73
	12,0

	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,314
	5,00
	6,57
	12,0

	14
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,146
	5,00
	0,73
	12,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	12,40
	

	15
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
	t
	0,039
	318,00
	12,40
	12,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	2 860,88
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	253,80
	

	16
	K
	764
	764216400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu lištou tvaru L rš 100 mm
	m
	1,250
	200,00
	250,00
	12,0

	17
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	2,500
	1,52
	3,80
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	2 597,08
	

	18
	K
	766
	766621212
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
	m2
	1,920
	50,00
	96,00
	12,0

	
	
	
	
	1,2*1,6
	
	1,920
	
	
	

	
	
	
	61143731
	okno plastové 1křídlové OS1A vel. 120x160 cm, U=1,2, Rw=min 32dB, středové
	
	
	
	
	

	19
	M
	MAT
	
	těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, snížená klika, těsnění připojovací spáry, popř rozšiřovací profily
	kus
	1,000
	2 280,00
	2 280,00
	12,0

	20
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	5,600
	10,00
	56,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(1,2+1,6)*2
	
	5,600
	
	
	

	21
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	5,600
	10,00
	56,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	5,600
	
	
	

	22
	K
	766
	766691912
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	23
	K
	766
	766694112
	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m
	kus
	1,000
	20,00
	20,00
	12,0

	24
	M
	MAT
	607941000
	deska parapetní plastová vnitřní 0,15 x 1 m, ukončující profily
	m
	1,200
	50,00
	60,00
	12,0

	25
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	25,780
	0,74
	19,08
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	10,00
	

	26
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	5,00
	5,00
	12,0

	27
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	5,00
	5,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	4 107,63
	


01-01 Okno jednokřídlé 120x160:VV


Stránka # z 2

	ROZPOČET

	Stavba:
Objekt: Část:
JKSO:
Objednatel: Zhotovitel:
Datum:
	#####
#####
#####
#####
#####
#####
31.08.2014

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	D
D
K
	011
	HSV
6
612212001
	Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do
	m
	5,000
	45,00
	3 674,94
2 610,75
225,00
	12,0

	2
	M
	MAT
	283759300
	40 mm
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	1,020
	50,00
	51,00
	12,0

	3
	K
	014
	619995001
	a3*1,02*0,2
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	1,020
6,800
	225,00
	1 530,00
	12,0

	4
	K
	011
	622143003
	(1,8+1,6)*2
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	6,800
5,000
	30,00
	150,00
	12,0

	5
	M
	MAT
	590514800
	a2
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	5,000
5,250
	20,00
	105,00
	12,0

	6
	K
	011
	622143004
	a2*1,05
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	5,250
5,000
	30,00
	150,00
	12,0

	7
	M
	MAT
	a2
590514760
	1,8+1,6*2
profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	5,000
5,250
	35,00
	183,75
	12,0

	8
	K
	011
	632450122
	a2*1,05
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	5,250
0,540
	400,00
	216,00
	12,0

	9
	D
K
	013
	9
968062376
	1,8*0,3
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	0,540
2,880
	160,00
	596,80
460,80
	12,0

	10
	K
	013
	976084111
	1,8*1,6
Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	2,880
6,800
	20,00
	136,00
	12,0

	11
	D
K
	013
	997
997013111
	(1,8+1,6)*2
Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	6,800
0,196
	350,00
	448,84
68,60
	12,0




	12
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,196
	250,00
	49,00
	12,0

	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,764
	10,00
	17,64
	12,0

	14
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,196
	1 600,00
	313,60
	12,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	18,55
	

	15
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
	t
	0,053
	350,00
	18,55
	12,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	13 822,78
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	503,70
	

	16
	K
	764
	764216400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu lištou tvaru L rš 100 mm
	m
	1,850
	270,00
	499,50
	12,0

	17
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	4,995
	0,84
	4,20
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	13 244,08
	

	18
	K
	766
	766621212
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
	m2
	2,880
	550,00
	1 584,00
	12,0

	
	
	
	
	1,8*1,6
	
	2,880
	
	
	

	
	
	
	611437730
	okno plastové 2křídlové se středovým sloupkem OS2A vel. 180x160 cm, U=1,2,
	
	
	
	
	

	19
	M
	MAT
	
	Rw=min 32dB, středové těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, snížená klika, těsnění připojovací spáry, ev rozšiřující profily
	kus
	1,000
	9 860,00
	9 860,00
	12,0

	20
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	6,800
	70,00
	476,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(1,8+1,6)*2
	
	6,800
	
	
	

	21
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	6,800
	70,00
	476,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	6,800
	
	
	

	22
	K
	766
	766691911
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	23
	K
	766
	766691912
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	24
	K
	766
	766694113
	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m
	kus
	1,000
	180,00
	180,00
	12,0

	25
	M
	MAT
	607941000
	deska parapetní plastová vnitřní 0,15 x 1 m, ukončující profily
	m
	1,800
	330,00
	594,00
	12,0

	26
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	131,900
	0,41
	54,08
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	75,00
	

	27
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	25,00
	25,00
	12,0

	28
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	50,00
	50,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	17 497,72
	


01-02 Okno dvoukřídlé 180x160: VV


Stránka # z 2

ROZPOČET
Stavba:	#####
Objekt:	#####
Část:	#####
JKSO:	#####
Objednatel:	#####
Zhotovitel:	#####
Datum:	31.08.2014
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 280,67
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 387,88
	

	1
	K
	011
	612212001
	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
	m
	4,700
	45,00
	211,50
	12,0

	
	
	
	a3
	(1,5+1,6*2)
	
	4,700
	
	
	

	2
	M
	MAT
	283759300
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	0,959
	50,00
	47,95
	12,0

	3
	K
	014
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	6,200
	225,00
	1 395,00
	12,0

	
	
	
	
	(1,5+1,6)*2
	
	6,200
	
	
	

	4
	K
	011
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	4,700
	30,00
	141,00
	12,0

	5
	M
	MAT
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	4,935
	20,00
	98,70
	12,0

	6
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	4,700
	30,00
	141,00
	12,0

	
	
	
	a2
	1,5+1,6*2
	
	4,700
	
	
	

	7
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	4,935
	35,00
	172,73
	12,0

	8
	K
	011
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	0,450
	400,00
	180,00
	12,0

	
	
	
	
	1,5*0,3
	
	0,450
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	508,00
	

	9
	K
	013
	968062376
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	2,400
	160,00
	384,00
	12,0

	
	
	
	
	1,5*1,6
	
	2,400
	
	
	

	10
	K
	013
	976084111
	Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	6,200
	20,00
	124,00
	12,0

	
	
	
	
	(1,5+1,6)*2
	
	6,200
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	368,69
	

	11
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,161
	350,00
	56,35
	12,0

	12
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,161
	250,00
	40,25
	12,0

	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,449
	10,00
	14,49
	12,0

	14
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,161
	1 600,00
	257,60
	12,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	16,10
	




	15
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
	t
	0,046
	350,00
	16,10
	12,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	9 428,02
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	422,02
	

	16
	K
	764
	764216400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu lištou tvaru L rš 100 mm
	m
	1,550
	270,00
	418,50
	12,0

	17
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	4,185
	0,84
	3,52
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	8 931,00
	

	18
	K
	766
	766621212
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
	m2
	2,400
	550,00
	1 320,00
	12,0

	
	
	
	
	1,5*1,6
	
	2,400
	
	
	

	
	
	
	6114374
	okno plastové 1křídlové OS1A vel. 150x160 cm, U=1,2, Rw=min 32dB, středové
	
	
	
	
	

	19
	M
	MAT
	
	těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, snížená klika, těsnění připojovací spáry, ev rozšiřující profily
	kus
	1,000
	6 025,00
	6 025,00
	12,0

	20
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	6,200
	70,00
	434,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(1,5+1,6)*2
	
	6,200
	
	
	

	21
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	6,200
	70,00
	434,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	6,200
	
	
	

	22
	K
	766
	766691912
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	23
	K
	766
	766694112
	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m
	kus
	1,000
	180,00
	180,00
	12,0

	24
	M
	MAT
	607941000
	deska parapetní plastová vnitřní 0,15 x 1 m, ukončující profily
	m
	1,600
	330,00
	528,00
	12,0

	25
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	0,000
	0,41
	0,00
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	75,00
	

	26
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	25,00
	25,00
	12,0

	27
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	50,00
	50,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	12 708,69
	


01-01 Okno jednokřídlé 150x160: VV


Stránka # z 2

	ROZPOČET

	Stavba:
Objekt: Část:
JKSO:
Objednatel: Zhotovitel:
Datum:
	#####
#####
#####
#####
#####
#####
31.08.2014

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	D
D
K
	011
	HSV
6
612212001
	Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do
	m
	5,300
	45,00
	4 039,45
2 833,63
238,50
	12,0

	2
	M
	MAT
	a3
283759300
	40 mm
(2,1+1,6*2)
deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	5,300
1,081
	50,00
	54,05
	12,0

	3
	K
	014
	619995001
	a3*1,02*0,2
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	1,081
7,400
	225,00
	1 665,00
	12,0

	4
	K
	011
	622143003
	(2,1+1,6)*2
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	7,400
5,300
	30,00
	159,00
	12,0

	5
	M
	MAT
	590514800
	a2
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	5,300
5,565
	20,00
	111,30
	12,0

	6
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	5,300
	30,00
	159,00
	12,0

	7
	M
	MAT
	a2
590514760
	2,1+1,6*2
profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	5,300
5,565
	35,00
	194,78
	12,0

	8
	K
	011
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	0,630
	400,00
	252,00
	12,0

	9
	D
K
	013
	9
968062376
	2,1*0,3
Ostatní konstrukce a práce-bourání
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	0,630
3,360
	160,00
	685,60
537,60
	12,0

	10
	K
	013
	976084111
	2,1*1,6
Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	3,360
7,400
	20,00
	148,00
	12,0

	11
	D
K
	013
	997
997013111
	(2,1+1,6)*2
Přesun sutě
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím
	t
	7,400
0,218
	350,00
	499,22
76,30
	12,0

	12
	K
	013
	997013501
	mechanizace
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,218
	250,00
	54,50
	12,0




	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,962
	10,00
	19,62
	12,0

	14
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,218
	1 600,00
	348,80
	12,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	21,00
	

	15
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
	t
	0,060
	350,00
	21,00
	12,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	15 403,58
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	585,38
	

	16
	K
	764
	764216400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu lištou tvaru L rš 100 mm
	m
	2,150
	270,00
	580,50
	12,0

	17
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	5,805
	0,84
	4,88
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	14 743,20
	

	18
	K
	766
	766621212
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
	m2
	3,360
	550,00
	1 848,00
	12,0

	
	
	
	
	2,1*1,6
	
	3,360
	
	
	

	
	
	
	611437930
	okno plastové 2křídlové se středovým sloupkem OS2A vel. 210x160 cm, U=1,2,
	
	
	
	
	

	19
	M
	MAT
	
	Rw=min 32dB, středové těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, snížená klika, těsnění připojovací spáry, ev rozšiřující profily
	kus
	1,000
	10 906,00
	10 906,00
	12,0

	20
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	7,400
	70,00
	518,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(2,1+1,6)*2
	
	7,400
	
	
	

	21
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	7,400
	70,00
	518,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	7,400
	
	
	

	22
	K
	766
	766691911
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	23
	K
	766
	766691912
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	24
	K
	766
	766694113
	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m
	kus
	1,000
	180,00
	180,00
	12,0

	25
	M
	MAT
	607941000
	deska parapetní plastová vnitřní 0,15 x 1 m, ukončující profily
	m
	2,100
	330,00
	693,00
	12,0

	26
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	146,830
	0,41
	60,20
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	75,00
	

	27
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	25,00
	25,00
	12,0

	28
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	50,00
	50,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	19 443,03
	


01-02 Okno dvoukřídlé 210x160: VV


Stránka # z 2

ROZPOČET
Stavba:	#####
Objekt:	#####
Část:	#####
JKSO:	#####
Objednatel:	#####
Zhotovitel:	#####
Datum:	31.08.2014
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	4 404,30
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	3 056,50
	

	1
	K
	011
	612212001
	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
	m
	5,600
	45,00
	252,00
	12,0

	
	
	
	a3
	(2,4+1,6*2)
	
	5,600
	
	
	

	2
	M
	MAT
	283759300
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	1,142
	50,00
	57,10
	12,0

	3
	K
	014
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	8,000
	225,00
	1 800,00
	12,0

	
	
	
	
	(2,4+1,6)*2
	
	8,000
	
	
	

	4
	K
	011
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	5,600
	30,00
	168,00
	12,0

	
	
	
	
	a2
	
	5,600
	
	
	

	5
	M
	MAT
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	5,880
	20,00
	117,60
	12,0

	
	
	
	
	a2*1,05
	
	5,880
	
	
	

	6
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	5,600
	30,00
	168,00
	12,0

	
	
	
	a2
	2,4+1,6*2
	
	5,600
	
	
	

	7
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	5,880
	35,00
	205,80
	12,0

	
	
	
	
	a2*1,05
	
	5,880
	
	
	

	8
	K
	011
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	0,720
	400,00
	288,00
	12,0

	
	
	
	
	2,4*0,3
	
	0,720
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	774,40
	

	9
	K
	013
	968062376
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	3,840
	160,00
	614,40
	12,0

	
	
	
	
	2,4*1,6
	
	3,840
	
	
	

	10
	K
	013
	976084111
	Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	8,000
	20,00
	160,00
	12,0

	
	
	
	
	(2,4+1,6)*2
	
	8,000
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	549,60
	

	11
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,240
	350,00
	84,00
	12,0

	12
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,240
	250,00
	60,00
	12,0




	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	2,160
	10,00
	21,60
	12,0

	14
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,240
	1 600,00
	384,00
	12,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	23,80
	

	15
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
	t
	0,068
	350,00
	23,80
	12,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	15 520,63
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	793,80
	

	16
	K
	764
	764216400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu lištou tvaru L rš 100 mm
	m
	2,450
	270,00
	661,50
	12,0

	17
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	6,615
	20,00
	132,30
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	14 651,83
	

	18
	K
	766
	766621212
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
	m2
	3,840
	550,00
	2 112,00
	12,0

	
	
	
	
	2,4*1,6
	
	3,840
	
	
	

	
	
	
	611438030
	okno plastové 2křídlové se středovým sloupkem OS2A vel. 240x160 cm, U=1,2,
	
	
	
	
	

	19
	M
	MAT
	
	Rw=min 32dB, středové těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, snížená klika, těsnění připojovací spáry, ev rozšiřující profil
	kus
	1,000
	10 368,00
	10 368,00
	12,0

	20
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	8,000
	70,00
	560,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(2,4+1,6)*2
	
	8,000
	
	
	

	21
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	8,000
	70,00
	560,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	8,000
	
	
	

	22
	K
	766
	766691911
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	23
	K
	766
	766691912
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	24
	K
	766
	766694113
	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m
	kus
	1,000
	180,00
	180,00
	12,0

	25
	M
	MAT
	607941000
	deska parapetní plastová vnitřní 0,15 x 1 m, ukončující profily
	m
	2,400
	330,00
	792,00
	12,0

	26
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	145,920
	0,41
	59,83
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	75,00
	

	27
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	25,00
	25,00
	12,0

	28
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	50,00
	50,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	19 924,93
	


01-02 Okno dvoukřídlé 240x160: VV


Stránka # z 2

ROZPOČET
Stavba:	#####
Objekt:	#####
Část:	#####
JKSO:	#####
Objednatel:	#####
Zhotovitel:	#####
Datum:	31.08.2014
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	4 404,30
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	3 056,50
	

	1
	K
	011
	612212001
	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
	m
	5,600
	45,00
	252,00
	12,0

	
	
	
	a3
	(2,4+1,6*2)
	
	5,600
	
	
	

	2
	M
	MAT
	283759300
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	1,142
	50,00
	57,10
	12,0

	3
	K
	014
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	8,000
	225,00
	1 800,00
	12,0

	
	
	
	
	(2,4+1,6)*2
	
	8,000
	
	
	

	4
	K
	011
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	5,600
	30,00
	168,00
	12,0

	
	
	
	
	a2
	
	5,600
	
	
	

	5
	M
	MAT
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	5,880
	20,00
	117,60
	12,0

	
	
	
	
	a2*1,05
	
	5,880
	
	
	

	6
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	5,600
	30,00
	168,00
	12,0

	
	
	
	a2
	2,4+1,6*2
	
	5,600
	
	
	

	7
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	5,880
	35,00
	205,80
	12,0

	
	
	
	
	a2*1,05
	
	5,880
	
	
	

	8
	K
	011
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	0,720
	400,00
	288,00
	12,0

	
	
	
	
	2,4*0,3
	
	0,720
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	774,40
	

	9
	K
	013
	968062376
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	3,840
	160,00
	614,40
	12,0

	
	
	
	
	2,4*1,6
	
	3,840
	
	
	

	10
	K
	013
	976084111
	Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	8,000
	20,00
	160,00
	12,0

	
	
	
	
	(2,4+1,6)*2
	
	8,000
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	549,60
	

	11
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,240
	350,00
	84,00
	12,0

	12
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,240
	250,00
	60,00
	12,0




	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	2,160
	10,00
	21,60
	12,0

	14
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,240
	1 600,00
	384,00
	12,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	23,80
	

	15
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
	t
	0,068
	350,00
	23,80
	12,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	15 520,63
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	793,80
	

	16
	K
	764
	764216400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu lištou tvaru L rš 100 mm
	m
	2,450
	270,00
	661,50
	12,0

	17
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	6,615
	20,00
	132,30
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	14 651,83
	

	18
	K
	766
	766621212
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
	m2
	3,840
	550,00
	2 112,00
	12,0

	
	
	
	
	2,4*1,6
	
	3,840
	
	
	

	
	
	
	611438030
	okno plastové 2křídlové se středovým sloupkem OS2A vel. 240x160 cm, U=1,2,
	
	
	
	
	

	19
	M
	MAT
	
	Rw=min 32dB, středové těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, snížená klika, těsnění připojovací spáry, ev rozšiřující profil
	kus
	1,000
	10 368,00
	10 368,00
	12,0

	20
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	8,000
	70,00
	560,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(2,4+1,6)*2
	
	8,000
	
	
	

	21
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	8,000
	70,00
	560,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	8,000
	
	
	

	22
	K
	766
	766691911
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	23
	K
	766
	766691912
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	24
	K
	766
	766694113
	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m
	kus
	1,000
	180,00
	180,00
	12,0

	25
	M
	MAT
	607941000
	deska parapetní plastová vnitřní 0,15 x 1 m, ukončující profily
	m
	2,400
	330,00
	792,00
	12,0

	26
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	145,920
	0,41
	59,83
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	75,00
	

	27
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	25,00
	25,00
	12,0

	28
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	50,00
	50,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	19 924,93
	


01-02 Okno dvoukřídlé 240x160: VV


Stránka # z 2

ROZPOČET
Stavba:	#####
Objekt:	#####
Část:	#####
JKSO:	#####
Objednatel:	#####
Zhotovitel:	#####
Datum:	09.09.2014
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 335,62
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 387,88
	

	1
	K
	011
	612212001
	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
	m
	4,700
	45,00
	211,50
	12,0

	
	
	
	a3
	(1,5+1,6*2)
	
	4,700
	
	
	

	2
	M
	MAT
	283759300
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	0,959
	50,00
	47,95
	12,0

	3
	K
	014
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	6,200
	225,00
	1 395,00
	12,0

	
	
	
	
	(1,5+1,6)*2
	
	6,200
	
	
	

	4
	K
	011
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	4,700
	30,00
	141,00
	12,0

	5
	M
	MAT
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	4,935
	20,00
	98,70
	12,0

	6
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	4,700
	30,00
	141,00
	12,0

	
	
	
	a2
	1,5+1,6*2
	
	4,700
	
	
	

	7
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	4,935
	35,00
	172,73
	12,0

	8
	K
	011
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	0,450
	400,00
	180,00
	12,0

	
	
	
	
	1,5*0,3
	
	0,450
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	508,00
	

	9
	K
	013
	968062376
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	2,400
	160,00
	384,00
	12,0

	
	
	
	
	1,5*1,6
	
	2,400
	
	
	

	10
	K
	013
	976084111
	Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	6,200
	20,00
	124,00
	12,0

	
	
	
	
	(1,5+1,6)*2
	
	6,200
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	423,64
	

	11
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,178
	350,00
	62,30
	12,0

	12
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,178
	250,00
	44,50
	12,0

	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1,602
	20,00
	32,04
	12,0

	14
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,178
	1 600,00
	284,80
	12,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	16,10
	




	15
	K
D
D
	011
	998011001
PSV
764
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
Práce a dodávky PSV Konstrukce klempířské
	t
	0,046
	350,00
	16,10
10 813,14
422,02
	12,0

	16
	K
	764
	764216400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu lištou tvaru L rš 100 mm
	m
	1,550
	270,00
	418,50
	12,0

	17
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	4,185
	0,84
	3,52
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	10 316,12
	

	18
	K
	766
	766621212
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
	m2
	2,400
	550,00
	1 320,00
	12,0

	
	
	
	
	1,5*1,6
	
	2,400
	
	
	

	
	
	
	6114375
	okno plastové 2křídlové štulpové OS+S vel. 150x160 cm, U=1,2, Rw=min 32dB,
	
	
	
	
	

	19
	M
	MAT
	
	středové těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, snížená klika, těsnění připojovací spáry, ev rozšiřující profily
	kus
	1,000
	7 358,00
	7 358,00
	12,0

	20
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	6,200
	70,00
	434,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(1,5+1,6)*2
	
	6,200
	
	
	

	21
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	6,200
	70,00
	434,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	6,200
	
	
	

	22
	K
	766
	766691912
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2
	kus
	2,000
	10,00
	20,00
	12,0

	23
	K
	766
	766694112
	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m
	kus
	1,000
	180,00
	180,00
	12,0

	24
	M
	MAT
	607941000
	deska parapetní plastová vnitřní 0,15 x 1 m, ukončující profily
	m
	1,600
	330,00
	528,00
	12,0

	25
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	102,740
	0,41
	42,12
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	75,00
	

	26
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	25,00
	25,00
	12,0

	27
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	50,00
	50,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	14 148,76
	


01-02 Okno dvoukřídlé štulpové 150x160: VV
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ROZPOČET
Stavba:	#####
Objekt:	#####
Část:	#####
JKSO:	#####
Objednatel:	#####
Zhotovitel:	#####
Datum:	31.08.2014
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	854,05
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	563,63
	

	1
	K
	011
	612212001
	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
	m
	5,600
	5,00
	28,00
	12,0

	2
	M
	MAT
	283759300
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	1,265
	5,00
	6,33
	12,0

	3
	K
	014
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	9,200
	10,00
	92,00
	12,0

	
	
	
	
	(3+1,6)*2
	
	9,200
	
	
	

	4
	K
	011
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	6,200
	5,00
	31,00
	12,0

	
	
	
	
	a2
	
	6,200
	
	
	

	5
	M
	MAT
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	6,510
	15,00
	97,65
	12,0

	6
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	6,200
	5,00
	31,00
	12,0

	
	
	
	a2
	3+1,6*2
	
	6,200
	
	
	

	7
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	6,510
	15,00
	97,65
	12,0

	
	
	
	
	a2*1,05
	
	6,510
	
	
	

	8
	K
	011
	632450122
	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu
	m2
	0,900
	200,00
	180,00
	12,0

	
	
	
	
	3*0,3
	
	0,900
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	234,00
	

	9
	K
	013
	968062377
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2
	m2
	4,800
	20,00
	96,00
	12,0

	
	
	
	
	3*1,6
	
	4,800
	
	
	

	10
	K
	013
	976084111
	Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	9,200
	15,00
	138,00
	12,0

	
	
	
	
	(3+1,6)*2
	
	9,200
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	30,66
	

	11
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,292
	5,00
	1,46
	12,0

	12
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,292
	5,00
	1,46
	12,0

	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	2,628
	5,00
	13,14
	12,0

	14
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,292
	50,00
	14,60
	12,0




	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	25,76
	

	15
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
	t
	0,081
	318,00
	25,76
	12,0

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	9 785,53
	

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	619,27
	

	16
	K
	764
	764216400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz plechu lištou tvaru L rš 100 mm
	m
	3,050
	200,00
	610,00
	12,0

	17
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	6,100
	1,52
	9,27
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	9 156,26
	

	18
	K
	766
	766621212
	Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva
	m2
	4,800
	50,00
	240,00
	12,0

	
	
	
	
	3*1,6
	
	4,800
	
	
	

	
	
	
	6114397
	okno plastové 3křídlové s 2x středovým sloupkem OS23 vel. 300x160 cm, U=1,2,
	
	
	
	
	

	19
	M
	MAT
	
	Rw=min 32dB, středové těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, snížená klika, těsnění připojovací spáry, ev rozšiřující profil
	kus
	1,000
	8 465,00
	8 465,00
	12,0

	20
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	9,200
	10,00
	92,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(3+1,6)*2
	
	9,200
	
	
	

	21
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	9,200
	10,00
	92,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	9,200
	
	
	

	22
	K
	766
	766691911
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	23
	K
	766
	766691912
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl přes 1,5 m2
	kus
	2,000
	10,00
	20,00
	12,0

	24
	K
	766
	766694114
	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m
	kus
	1,000
	20,00
	20,00
	12,0

	25
	M
	MAT
	607941000
	deska parapetní plastová vnitřní 0,15 x 1 m, ukončující profily
	m
	3,000
	50,00
	150,00
	12,0

	26
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	90,890
	0,74
	67,26
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	10,00
	

	27
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	5,00
	5,00
	12,0

	28
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	5,00
	5,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	10 639,58
	


01-03 Okno trojkřídlé 300x160: VV

01-03 Okno trojkřídlé 300x160: VV
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ROZPOČET
Stavba:	#####
Objekt:	#####
Část:	#####
JKSO:	#####
Objednatel:	#####
Zhotovitel:	#####
Datum:	31.08.2014
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 650,93
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 671,40
	

	1
	K
	011
	612212001
	Montáž zateplení vnitřního ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm
	m
	4,200
	45,00
	189,00
	12,0

	
	
	
	a3
	(0,9+2,45*2)-1,6
	
	4,200
	
	
	

	2
	M
	MAT
	283759300
	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 20 mm
	m2
	0,857
	50,00
	42,85
	12,0

	
	
	
	
	a3*1,02*0,2
	
	0,857
	
	
	

	3
	K
	014
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	4,200
	225,00
	945,00
	12,0

	
	
	
	
	(0,9+2,45*2)-1,6
	
	4,200
	
	
	

	4
	K
	011
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	4,200
	30,00
	126,00
	12,0

	
	
	
	
	a2
	
	4,200
	
	
	

	5
	M
	MAT
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	4,410
	20,00
	88,20
	12,0

	6
	K
	011
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	4,200
	30,00
	126,00
	12,0

	
	
	
	a2
	0,9+2,45*2-1,6
	
	4,200
	
	
	

	7
	M
	MAT
	590514760
	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
	m
	4,410
	35,00
	154,35
	12,0

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	454,80
	

	8
	K
	013
	968062456
	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	2,205
	160,00
	352,80
	12,0

	
	
	
	
	0,9*2,45
	
	2,205
	
	
	

	9
	K
	013
	976084111
	Vybourání úhelníků s vysekáním kotev
	m
	5,100
	20,00
	102,00
	12,0

	
	
	
	
	(0,9+2,45)*2-1,6
	
	5,100
	
	
	

	
	D
	
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	519,83
	

	10
	K
	013
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	0,227
	350,00
	79,45
	12,0

	11
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	0,227
	250,00
	56,75
	12,0

	12
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	2,043
	10,00
	20,43
	12,0

	13
	K
	013
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	0,227
	1 600,00
	363,20
	12,0

	
	D
	
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	4,90
	




	14
	K
D
D
	011
	998011001
PSV
764
	Přesun hmot pro budovy v do 6 m
Práce a dodávky PSV Konstrukce klempířské
	t
	0,014
	350,00
	4,90
11 404,58
245,04
	12,0

	15
	K
	764
	764256400
	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z nerezového plechu rš 100 mm - krycí L lišta
	m
	0,900
	270,00
	243,00
	12,0

	16
	K
	764
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	2,430
	0,84
	2,04
	12,0

	
	D
	
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	11 084,54
	

	17
	K
	766
	766629213
	Příplatek k montáži rovné ostění připojovací spára do 15 mm - folie
	m
	5,100
	70,00
	357,00
	12,0

	
	
	
	a1
	(0,9+2,45)*2-1,6
	
	5,100
	
	
	

	18
	K
	766
	766629214
	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska
	m
	5,100
	70,00
	357,00
	12,0

	
	
	
	
	a1
	
	5,100
	
	
	

	19
	K
	766
	766641131
	Montáž balkónových dveří zdvojených 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva
	kus
	1,000
	2 350,00
	2 350,00
	12,0

	
	
	
	6114325
	dveře plastové balkonové jednodílné OS 90x245cm, U=1,2, Rw=min 32dB, středové
	
	
	
	
	

	20
	M
	MAT
	
	těsnění, barva bílá, větrací štěrbina v profilech, osazovací profil, madlo, spoj s oknem, těsnění připojovací spáry, ev rozšiřující profil
	kus
	1,000
	7 886,00
	7 886,00
	12,0

	21
	K
	766
	766691510
	Montáž těsnění oken a balkónových dveří
	m
	1,000
	70,00
	70,00
	12,0

	22
	K
	766
	766691610
	Lišty krycí venkovní dřevěné a hliníkové pro překrytí spojů s podtmelením
	m
	1,000
	50,00
	50,00
	12,0

	23
	K
	766
	766691915
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2
	kus
	1,000
	10,00
	10,00
	12,0

	24
	K
	766
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	11,080
	0,41
	4,54
	12,0

	
	D
	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	75,00
	

	25
	K
	784
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1,000
	25,00
	25,00
	12,0

	26
	K
	784
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 mvč vyspravení podkladu a penetrace
	m2
	1,000
	50,00
	50,00
	12,0

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	14 055,51
	


01-04 Balkónové dveře jednokřídlé 900x245: VV

01-04 Balkónové dveře jednokřídlé 900x245: VV


Stránka # z 2

Stránka # z 2

	REKAPITULACE STAVBY
Kód:	MMP-RS
Stavba:	Rozpočty
	
	

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	25. 6. 2024

	Zadavatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Zhotovitel:
Projektant:
	IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
DIČ:
	

	Poznámka:
	
	




	Cena bez DPH
	173 334,58

	DPH základní snížená
	Sazba daně 21,00% 12,00%
	Základ daně
0,00
173 334,58
	Výše daně
0,00 20 800,15

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	194 134,73




ZpracovatelProjektant

Strana # z 2








Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko




Zhotovitel

Objednavatel







Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	MMP-RS
Stavba:	Rozpočty
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
25. 6. 2024
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů
	1
	Plastové dveře jednokřídlé
	26 867,97
	30 092,13

	2
	Hliníkové dveře jednokřídlé
	32 857,30
	36 800,18

	3
	Netypová plastová okna do 0,5 m2
	2 218,19
	2 484,37

	4
	Netypová plastová okna do 1 m2
	3 109,74
	3 482,91

	5
	Netypová plastová okna do 1,5 m2
	9 750,50
	10 920,56

	6
	Vybourání dveří z panelu
	1 800,00
	2 016,00

	7
	Plastové dveře dvoukřídlé
	41 379,41
	46 344,94

	8
	Hliníkové dveře dvoukřídlé
	55 351,47
	61 993,65



173 334,58	194 134,73














ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O DŮVĚRYHODNOSTI DODAVATELE
Veřejná zakázka: OMI-VZMR-2024-039 - „Rámcová smlouva o dílo - výměna výplní stavebních otvorů v bytových domech
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice
Dodavatel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. se sídlem: Ostřešany 320, 530 02, Pardubice IČO:	259 68 203
tímto čestně prohlašuje, že:
nebyl v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro níže uvedený trestný čin, resp. že není ke dni podání nabídky trestně stíhán pro níže uvedený trestný čin.
Pro účely prokázání důvěryhodnosti dodavatele se trestným činem rozumí
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
b) trestný čin obchodování s lidmi,
c) tyto trestné činy proti majetku
1. podvod,
2. pojistný podvod,
3. úvěrový podvod,
4. dotační podvod,
5. legalizace výnosů z trestné činnosti,
6. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
d) tyto trestné činy hospodářské
1. zneužití informace v obchodním styku,
2. zneužití postavení v obchodním styku,
3. zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
4. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
5. pletichy při veřejné dražbě,
6. poškození finančních zájmů Evropské unie,
e) trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
f) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
2. trestné činy úředních osob,
3. úplatkářství,
4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.
Je-li dodavatelem právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje
každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, podmínku důvěryhodnosti splňuje tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele, stejně tak podmínku důvěryhodnosti splňuje každá fyzická osoba, která je skutečným majitelem této právnické osoby ve smyslu § 4 zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů.
V Pardubicích dne 26.11.2024
- jednatel
Příloha č. 5 OMI-VZMR-2024-039

jméno a příjmení, funkce
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za
dodavatele
#

[bookmark: bookmark8]Příloha č. 6 : PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů
uvedených ve smlouvě o dílo č. QMI-VZMR-2024-039
PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
o udělení či neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů uvedených ve
smlouvě o dílo
Dodavatel (uchazeč):
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.
Ostřešany 320, 530 02, Pardubice
IČO: 259 68 203
jakožto uchazeč v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva o dílo - výměna výplní stavebních otvorů v bytových domech“, tímto uděluji/neuděluji (nehodící se škrtněte) slovy UDĚLUJE souhlas se zpracováním vesmlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smysluzákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, PSČ 530 21, IČ: 00274046, a to na dobu neurčitou.
Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle.
V Pardubicích dne 26.11. 2024

jednatel

[bookmark: bookmark10]Čestné prohlášení uchazeče - Základní kvalifikační předpoklady
	Název dodavatele (vč. právní formy)
	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

	Sídlo / místo podnikání
	Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

	IČ
	259 68 203

	DIČ
	CZ 259 68 203



[bookmark: bookmark12]Já, níže podepsaný zástupce uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že uchazeč o zakázku je způsobilý podle §74 odst. 1 zákona 134/2016 Sb.
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
[bookmark: bookmark14]Společnost STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. nemá nedoplatek na spotřební dani
V Pardubicích dne 26.11.2024
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. - jednatel
	Název dodavatele (vč. právní formy)
	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

	Sídlo / místo podnikání
	Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

	IČ
	259 68 203

	DIČ
	CZ 259 68 203



Já, níže podepsaný zástupce uchazeče, tímto čestně prohlašuji, že společnost realizovala níže uvedené významné zakázky řádně, v daném termínu a odpovídající kvalitě a řádně dodržovala stanovený harmonogram prací.
Rok 2020
	Název Objednatel Cena díla Termín realizace
	RÚE - Konzervatoř Pardubice
Pardubický kraj 24,84 mil 06.2019. - 08.2020

	Název Objednatel Cena díla Termín realizace
	Oprava lodžií včetně výměny oken 3. A 4. NP ul. Souběžná
Správa nemovitostí Hradec Králové
2,855 mil 06. - 09.2020



	Název
	Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, Hradecká 647/1a - stavební práce

	Objednatel
Cena díla
Termín realizace
	Magistrát města Hradec Králové 11,9 mil
02. - 12.2020



Rok 2021
	Název Objednatel Cena díla Termín realizace
	Oprava lodžií včetně výměny oken 2 NP a schodišti, ul. Souběžná
Správa nemovitostí Hradec Králové
2,234 mil 05. - 08.2021


Čestné prohlášení uchazeče - Seznam významných referenčních zakázek



	Název Objednatel Cena díla Termín realizace
	Oprava fasády budovy „B“ Krajského úřadu Pardubického kraje Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice
25,895 mil
09.2020 - 12.2021
Rok 2022

	Název Objednatel
Cena díla Termín realizace
	Realizace úspor energie - Obchodní akademie Chrudim Pardubický kraj
14,282 mil. Kč bez DPH
03.2022 - 10.2022



	Název Objednatel
Cena díla Termín realizace
	Rok 2023
Terminál B - výměna oken v budově SŽ Statutární město Pardubice
2,578 mil. Kč bez DPH
6.2023 - 07.2023

	Název Objednatel Cena díla Termín realizace
	Realizace úspor energie - SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A,B, D
Pardubický kraj
51,874 mil. Kč bez DPH
5.2022 - 10.2023

	Název
	Generální rekonstrukce objektu na Jana Palacha čp. 363 a 372

	Objednatel
Cena díla
Termín realizace
	pro umístění P-PINK
Pardubický podnikatelský inkubátor z.ú., ičo: 063 72 562
30,47 mil. Kč bez DPH
03.2022 - 03.2023

	Název Objednatel Cena díla Termín realizace
	Rok 2024
SENBD Na Labišti čp. 521, 522, 523, Pardubice
SVJ v Pardubicích Na Labišti 523, Pardubice
14,7 mil. Kč bez DPH
07.2023 - 01.2024





V Pardubicích dne 26.11.2024
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. । - jednatel








Čestné prohlášení o pojištění
	Název dodavatele (vč. právní formy)
	STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

	Sídlo / místo podnikání
	Ostřešany 320, 530 02, Pardubice

	IČ
	259 68 203

	DIČ
	CZ 259 68 203



Já, jako osoba oprávněná jednat a podepisovat za uchazeče čestně prohlašuji že:
jakožto uchazeč v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky tímto čestně prohlašuje, má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s výkonem jeho činnosti objednateli a třetím osobám v požadované výši uvedené v zadávací dokumentaci
V Pardubicích 3.12.2024
-jednatel společnosti
