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1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:  Ulice 1.máje – rekonstrukce 

   SO 451 PŘELOŽKA KABELŮ RIO Media 

Místo stavby:  Olomouc 

Kraj:   Olomoucký 

Investor:  Statutární město Olomouc, Horní náměstí, 779 11 Olomouc 

Projektant stav. části: HBH Projekt spol. s r.o. 

   Pobočka Olomouc, železniční 547/4A, 77200 Olomouc 

Projektant přeložky: MULTINET, s.r.o., Farského 43/4, 779 00 Olomouc 

1.2 Předmět a rozsah projektu 

V místě projektovaných úprav dojde k dotčení podzemních vedení sítí elektronických 

komunikací CETIN, ČD Telematika ( dále jen ČDT ), RIO Media a UPC.  

Tato projektová dokumentace řeší přeložení a ochranu těchto sítě RIO Media.  

1.3 Podklady pro zpracování PD 

- projektová dokumentace od projektanta stavební části 

- dokumentace stávajících kabelů RIO Media 

1.4 Použité normy a předpisy 

- směrnice a normy ČSN pro stavbu sdělovacích vedení 

- prostorová norma ČSN 73 6005 

- další související elektrotechnické normy ČSN 

1.5 Bezpečnostní opatření 

Před zahájením výkopových prací provedou správci podzemních sítí ( popř. jimi určení 

dodavatelé ) jejich přesné vytyčení. Všechny výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí 

budou provedeny ručně. Při zemních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. 

Při případném souběhu a křížení s kabely NN a VN provést výkopy a práce ve vypnutém stavu 

silového vedení. Beznapěťový stav zajistí investor u příslušného rozvodného závodu.  

Elektrická zařízení smí obsluhovat pracovníci minimálně poučení s kvalifikací dle §4 vyhlášky 

50/78. Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen pracovníci znalí s kvalifikací dle 

§5 vyhl.50/78. 

1.6 Péče o životní prostředí 

Stavba přeložky kabelů neovlivní negativním způsobem životní prostředí.  

Stavba bude realizována kabely uloženými v zemi. Provoz sítě elektronických komunikací nemá 

žádný negativní vliv na životní prostředí. Výkopové práce v blízkosti ostatních inženýrských sítí 

budou provedeny ručně. Terén bude po ukončení zemních prací uveden do původního 

nebo projektovaného stavu. Při stavbě se nepředpokládá trvalý zábor zemědělské či lesní půdy. 
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S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno dle zákonů: 185/2001 Sb., o odpadech, 

č.477/2001 Sb., o obalech, č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky 

č. 381/2001, Katalog odpadů. 
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2 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

2.1 Stávající stav 

RIO Media má v místě dvě nezávislé trasy: 

a) 1.máje - nadzemní kabely 

Ulicí 1.máje prochází nyní po pravé straně nadzemní kabely. Jsou upevněny ke 

stávajícím trolejovým závěsům. Kabely jsou celkem tři: Muzeum umění -  Dómská ulice, 

Dómská ulice – dům č.o.5 a Dómská ulice  - kamera městské policie na domě 

Komenského 1. 

b) Společná trasa s ČD Telematika a UPC – HDPE trubka 

Z budovy Univerzity Palackého, centra výpočetní techniky ( CVT ) na Biskupském 

náměstí vede ulicemi Wurmova, 1.máje a Komenského společná trasa HDPE trubek 

firem ČD-Telematika ( O/CC, Ø 50mm ), RIO Media ( C/M, Ø 40mm ) a UPC ( C/B, 

Ø 40mm ). 

RIO Media má v HDPE trubce C/M zafouknutý svazek mikrotrubiček 5x10/8mm.  

  

Změna proti projektu z roku 2011:  

 Do jedné trubičky byl zafouknut optický kabel T-Mobile Czech Republic a.s., 

48 vláken. Zbývající trubičky jsou prázdné. 

2.2 Technické řešení 

Stavebník je povinen uzavřít s Rio Media smlouvu o realizaci překládky – viz Dodatek 

k vyjádření o existenci SEK č.j.: Vyj-2013-1567 a všeobecné podmínky ochrany SEK 

společnosti Rio Media. 

V příloze je doplněno také Vyjádření T-Mobile z 2.10.2015. 

 

a) 1.máje - nadzemní kabely 

Stávající nadzemní kabely budou sneseny a pro jejich přeložky budou připraveny HDPE 

trubky a silnostěnné mikrotrubičky pro přímé uložení do země. 

V celém úseku rekonstrukce ulice 1.máje bude pod pravým chodníkem uložena HDPE 

trubka 50mm. Na začátku Dómské ulice bude do chodníku osazena plastová kabelová 

komora. Z ní budou do domu č.o. 5 a k novému trakčnímu stožáru č.8 uloženy 

tlustostěnné mikrotrubičky 12/8mm. Kamera městské policie bude přeložena na nový 

trakční stožár. Pro napájení kamery je třeba přivést NN přívod ( není součástí tohoto 

stavebního objektu ). 

Realizaci přeložky kabelů (měření vf signálů před instalací, demontáž nadzemních 

kabelů, montáž nových kabelů včetně dodávky materiálu) provede RIO Media. 

 

b) Společná trasa s ČD Telematika a UPC – HDPE trubka 

Trasa všech HDPE trubek bude v úseku od domu č.o.36 po začátek ulice Komenského 

u hotelu Palác přeložena. V křížení komunikací budou HDPE trubky uloženy do HGR 

chrániček 110mm a přiloženy vždy rezervní chráničky stejného typu. 
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Nejprve bude připravena nová trasa HDPE trubky 40mm, C/M. Do ní bude zafouknut 

svazek trubiček 5x 10/8mm. Nová HDPE bude na původní úseky napojena rovnými 

spojkami pro trubičkový systém. Trubičky budou propojeny spojkami 10/8mm.  

Před propojením trubičkového systému zajistí RIO Media přeložku optického kabelu    

T-mobile. 

 

Kontakty: 

RIO Media RIO Media a.s., Kovanecká 2124/30, 190 00 Praha 9, 

pobočka Olomouc, Stupkova 18, 779 00,  

David Komínek, senior technik pevných sítí,  

tel.: 212 270 253, 725 326 223, david.kominek@riomeda.cz 

 

T-Mobile T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/4, 148 00 Praha 4 

  Petr Jokl, pracovník ochrany sítě, tel. 603 607 919,  

  petr.jokl@t-mobile.cz 

 

Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení všech sítí. Kabely budou vyhledány 

a odkryty ručně kopanými sondami. Kabely, HDPE trubky a konce chrániček musí ležet min. 

0,5m od obrubníků. Konce chrániček pod komunikacemi budou označeny markery. Musí být 

dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádření ochrany sítě. 

 

Přeložky ostatních sítí elektronických komunikací řeší samostatné stavební objekty. 

Ve společné trase je třeba jejich realizaci koordinovat. 

2.3 Uložení kabelů 

Před zahájením stavebních prací bude trasa všech kabelů vytýčena. Ochranné pásmo kabelu je 

1,5m na každou stranu kabelu od jeho osy. Uložení kabelů musí být provedeno podle 

ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení. Nad kabely nesmí být skladován 

žádný materiál a to ani po dobu výstavby. Je zakázána práce strojní mechanizací ve vzdálenosti 

menší než 1 m od krajního kabelu v kynetě ( na obě strany ). Obnažené části kabelů 

před záhozem podléhají kontrole správcem sítě. O provedené kontrole bude pořízen zápis 

do stavebního deníku.  

Kabely a trubky budou chráněny výstražnou fólií. Kabely a trubky nesmí být zabetonovány. Síť 

má ve volném terénu krytí 0,8m, v chodníku 0,5m, v komunikaci je krytí 1,2m. 

Šířka výkopu v místech, kde jsou čtyři a více kabelů a trubek, je 0,5m. V místech kde je jeden 

kabel je šířka 0,35m. Pokud není uvedeno jinak, budou kabely uloženy do pískového lože a kryty 

plastovými deskami. 

Výkopy v blízkosti ostatních inženýrských sítí budou provedeny ručně. Všechny zpevněné 

plochy, zelené pásy a komunikace budou uvedeny po ukončení zemních prací do původního 

nebo projektovaného stavu. 

Trasa kabelů musí být po celou dobu stavby viditelně vyznačena. Před zahrnutím rýhy bude 

provedeno výškové a směrové geodetické zaměření. Na základě těchto údajů bude provedena 

oprava v technické dokumentaci. 
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Po dokončení přeložky bude provedeno předání HDPE trubek za účasti generálního dodavatele, 

dodavatele montážních prací a investora. 

2.4 Popis řešení přechodů komunikací 

Ve stavbě dojde ke křížení stávajících rekonstruovaných komunikací. Křížení budou provedena 

překopy po částech. Uložení kabelu – viz výše. 

2.5 Ochrana vedení při křížení s inženýrskými sítěmi 

Případné křížení kabelů s elektrickým vedením rozvodných závodů bude provedeno podle 

ČSN 34 2100. Při křížení budou respektovány jejich požadavky. Před započetím zemních prací je 

nutné kabely vytýčit. Křížení inženýrských sítí bude provedeno v HGR chráničkách nebo 

kabelových žlabech. 

2.6 Požadavky jiných správců sítí 

Před započetím výkopových prací je třeba požádat správce všech sítí v místě stavby o jejich 

vytýčení a písemně upozornit vydavatele vyjádření. Případné poškození hlásit správci sítě. 

Před záhozem pozvat správce sítě ke kontrole. Ostatní požadavky jsou uvedeny ve vyjádřeních 

jednotlivých správců inženýrských sítí. 

2.7 Mapový podklad 

Jako mapový podklad pro zpracování této dokumentace byla použita digitální mapa 

od projektanta stavební části a digitální trasa kabelů RIO Media.  

 


