

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 05-44-02

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

20.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

DIČ:

CZ01544390

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 493 371,66

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 493 371,66

DPH základní 21,00% ze 493 371,66 103 608,05

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 596 979,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05-44-02

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Místo:

Datum: 20.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		493 371,66	596 979,71
05-44-02 MS 10	MS 10	110 679,60	133 922,32
05-44-02 MS 12	MS 12	72 518,51	87 747,40
05-44-02 MS15	MS 15	132 565,04	160 403,70
05-44-02 MS16	MS 16	93 378,29	112 987,73
05-44-02 MS14	MS 14	84 230,22	101 918,57
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		493 371,66	596 979,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava pohledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 10 - MS 10

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

DIČ: CZ01544390

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 109 479,60

Ostatní náklady 1 200,00

Cena bez DPH 110 679,60

DPH základní	21,00%	ze	110 679,60	23 242,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 133 922,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 10 - MS 10

Místo:

Datum:

20.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	109 479,60
HSV - Práce a dodávky HSV	38 025,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 255,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 770,90
PSV - Práce a dodávky PSV	71 453,70
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	13 772,00
762 - Konstrukce tesařské	33 827,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 854,68
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	1 200,00
Zařízení staveniště	1 200,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	110 679,60

ROZPOČET

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 10 - MS 10

Místo:

Datum:

20.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu**109 479,60****HSV - Práce a dodávky HSV****38 025,90****3 - Svislé a kompletní konstrukce****4 255,00**

26	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	25,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	16,000		
3	K	612335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	50,000		
22	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	124,000		
23	M	628522640	<i>pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral</i>	m2	124,000		

PSV - Práce a dodávky PSV**743 - Elektromontáže - hrubá montáž**

24	K	R-743311100	Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu		1,000		
----	---	-------------	---	--	-------	--	--

762 - Konstrukce tesařské

10	K	762411501	Montáž olištování spár stropů hoblovanými lištami	m	155,000		
11	M	605141140	<i>řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m</i>	m3	0,250		
12	K	762421110	Montáž obložení stropu deskami měkkými hobrou	m2	124,000		
13	M	607151520	<i>hobra izoplast jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr 122x244 cm</i>	m2	136,000		
14	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	124,000		
15	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	4,000		
16	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000		
25	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,600		
21	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,600		
17	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,600		
18	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	6,000		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

19	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	482,400		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

20	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	482,400		
----	---	-----------	---	----	---------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00



>> skryté

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava pohledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 12 - MS 12

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

DIČ: CZ01544390

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	71 718,51
Ostatní náklady	800,00

Cena bez DPH	72 518,51
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	72 518,51	15 228,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	87 747,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava pohledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 12 - MS 12

Místo:

Datum:

20.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu	71 718,51	
HSV - Práce a dodávky HSV	25 709,40	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 255,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 454,40	
PSV - Práce a dodávky PSV	46 009,11	
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	10 741,00	
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00	
762 - Konstrukce tesařské	11 413,43	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 854,68	
VP - Vícepráce	0,00	
2) Ostatní náklady	800,00	DF
Zařízení staveniště	800,00	zákl
Projektové práce	0,00	zákl
Územní vlivy	0,00	zákl
Provozní vlivy	0,00	zákl
Jiné VRN	0,00	zákl
Kompletační činnost	0,00	zákl
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 518,51	

ROZPOČET

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 12 - MS 12

Místo:

Datum:

20.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 718,51

HSV - Práce a dodávky HSV

25 709,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 255,00

20	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	25,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

zákl

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	16,000		
2	K	612335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	50,000		
3	K	632481212	Separční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	34,000		
4	M	628522640	<i>pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Special mineral</i>	m2	34,000		

zákl

zákl

zákl

zákl

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

21	K	R-743311100	Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu		1,000		
----	---	-------------	---	--	-------	--	--

zákl

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

762 - Konstrukce tesařské

8	K	762411501	Montáž olištování spár stropů hoblovanými lištami	m	42,000		
9	M	605141140	<i>řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m</i>	m3	0,060		
10	K	762421110	Montáž obložení stropu deskami měkkými hobrou	m2	34,000		
11	M	607151520	<i>hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr 122x244 cm</i>	m2	37,000		
12	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	34,000		
13	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	34,000		
14	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000		

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava pohledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS15 - MS 15

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

DIČ: CZ01544390

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	131 065,04
Ostatní náklady	1 500,00

Cena bez DPH	132 565,04
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	132 565,04		27 838,66
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	160 403,70
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava pohledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS15 - MS 15

Místo:

Datum:

20.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu	131 065,04	
HSV - Práce a dodávky HSV	42 678,80	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 255,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 423,80	
PSV - Práce a dodávky PSV	88 386,24	
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	13 961,00	
762 - Konstrukce tesařské	50 570,56	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 854,68	
VP - Vícepráce	0,00	
2) Ostatní náklady	1 500,00	DF
Zařízení staveniště	1 500,00	zákl
Projektové práce	0,00	zákl
Územní vlivy	0,00	zákl
Provozní vlivy	0,00	zákl
Jiné VRN	0,00	zákl
Kompletační činnost	0,00	zákl
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	132 565,04	

ROZPOČET

Stavba: Oprava pohledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS15 - MS 15

Misto:

Datum:

20.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

131 065,04

HSV - Práce a dodávky HSV

42 678,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 255,00

22	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	25,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	16,000		
2	K	612335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	50,000		
3	K	632481212	Separční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	158,000		
4	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	m2	158,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

20	K	R-743311100	Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu		1,000		
----	---	-------------	---	--	-------	--	--

762 - Konstrukce tesařské

8	K	762411501	Montáž olištování spár stropů hoblovanými lištami	m	198,000		
9	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,300		
10	K	762421110	Montáž obložení stropu deskami měkkými hobrou	m2	158,000		
11	M	607151520	hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr 122x244 cm	m2	174,000		
12	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních pohledů a stěn	m2	158,000		
13	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	158,000		
14	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000		
21	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,800		

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava pohledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS16 - MS 16

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

DIČ: CZ01544390

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 92 378,29

Ostatní náklady 1 000,00

Cena bez DPH 93 378,29

DPH základní 21,00% ze 93 378,29 19 609,44

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 112 987,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS16 - MS 16

Místo:

Datum:

20.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]	
1) Náklady z rozpočtu	92 378,29	
HSV - Práce a dodávky HSV	21 961,55	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 255,00	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 706,55	
PSV - Práce a dodávky PSV	70 416,74	
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	13 772,00	
762 - Konstrukce tesařské	32 790,06	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	23 854,68	
VP - Vícepráce	0,00	
2) Ostatní náklady	1 000,00	DF
Zařízení staveniště	1 000,00	zákl
Projektové práce	0,00	zákl
Územní vlivy	0,00	zákl
Provozní vlivy	0,00	zákl
Jiné VRN	0,00	zákl
Kompletační činnost	0,00	zákl
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	93 378,29	

ROZPOČET

Stavba: Oprava pohledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS16 - MS 16

Misto:

Datum:

20.2.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

92 378,29

HSV - Práce a dodávky HSV

21 961,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 255,00

22	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	25,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	5,000		
2	K	612335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	19,000		
18	K	632481212	Separační vrstva z asfaltovaného pásu	m2	86,000		
19	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodex 40 Special mineral	m2	86,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

21	K	R-743311100	Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu		1,000		
----	---	-------------	---	--	-------	--	--

762 - Konstrukce tesařské

6	K	762411501	Montáž olištování spár stropů hoblovanými lištami	m	108,000		
7	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,160		
8	K	762421110	Montáž obložení stropu deskami měkkými hobrou	m2	108,000		
9	M	607151520	hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr 122x244 cm	m2	120,000		
10	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních pohledů a stěn	m2	108,000		
11	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z desek měkkých	m2	108,000		
12	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000		
20	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,430		

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

13	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,430		
14	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,430		
15	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	4,300		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

16	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	482,400		
17	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	482,400		

VP - Vícepráce

0,00

K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00
K							0,00

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

zákl

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS14 - MS 14

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.2.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

DIČ:

CZ01544390

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				83 230,22
Ostatní náklady				1 000,00
Cena bez DPH				84 230,22

DPH základní	21,00%	ze	84 230,22	17 688,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

101 918,57

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS14 - MS 14

Místo: Datum: 20.2.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 83 230,22

HSV - Práce a dodávky HSV 29 404,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 255,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 149,35

PSV - Práce a dodávky PSV 53 825,87

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 9 890,00

762 - Konstrukce tesařské 20 081,19

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 23 854,68

VP - Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 1 000,00

Zařízení staveniště 1 000,00 zákl.

Projektové práce 0,00 zákl.

Územní vlivy 0,00 zákl.

Provozní vlivy 0,00 zákl.

Jiné VRN 0,00 zákl.

Kompletační činnost 0,00 zákl.

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

84 230,22

ROZPOČET

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS14 - MS 14

Místo: Datum: 20.2.2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

83 230,22

HSV - Práce a dodávky HSV

29 404,35

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 255,00

20	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	25,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	16,000		
2	K	612335413	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	50,000		
3	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	61,000		

4	M	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Special mineral	m2	61,000
---	---	-----------	---	----	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

21	K	R-743311100	Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu		1,000
----	---	-------------	---	--	-------

762 - Konstrukce tesařské

8	K	762411501	Montáž olištování spár stropů hoblovanými lištami	m	77,000
9	M	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,120
10	K	762421110	Montáž obložení stropu deskami měkkými hobrou	m2	61,000
11	M	607151520	hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr 122x244 cm	m2	67,000
12	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	61,000
13	K	762841821	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z desek měkkých	m2	61,000
14	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m	kus	2,000
22	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,300
15	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,300
16	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,300
17	K	998762194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,000

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

18	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	482,400	
19	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrudorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	482,400	

zákl:

zákl:

VP - Vícepráce

0,00

	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00
	K					0,00

zákl:

zákl:

zákl:

zákl:

zákl: