
2012 List obsahuje: 2.0

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

SOUHRNNÝ LIST STAVBY v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v

Kód: 05-44-02

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí DIČ: CZ01544390

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

493 371,66

493 371,66

493 371,66 103 608,05

596 979,71



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 05-44-02

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel:  Projektant:  
Informatívní údaje z listů zakázekZhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:  

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

MS 10

MS 12 ###

MS 15

MS 16

MS 14

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 ###

Vyplň vlastní 0,00 0,00 ###

Vyplň vlastní 0,00 0,00 ###

Vyplň vlastní 0,00 0,00 ###

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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493 371,66 596 979,71 ###

05-44-02 
MS 10

110 679,60 133 922,32 ###

05-44-02 
MS 12

72 518,51 87 747,40

05-44-02 
MS15

132 565,04 160 403,70 ###

05-44-02 
MS16

93 378,29 112 987,73 ###

05-44-02 
MS14

84 230,22 101 918,57 ###
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493 371,66 596 979,71



List obsahuje: Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 10 - MS 10

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí DIČ: CZ01544390

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

109 479,60

1 200,00

110 679,60

110 679,60 23 242,72

133 922,32



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 10 - MS 10

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    762 - Konstrukce tesařské

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 10 - MS 10

109 479,60

38 025,90

4 255,00

33 770,90

71 453,70

13 772,00

33 827,02

23 854,68

1 200,00

1 200,00

110 679,60



Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 K 319201321 m2 25,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 K 612325203 kus 16,000

3 K 612335413 m2 50,000

22 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 124,000

23 M 628522640 m2 124,000

PSV - Práce a dodávky PSV

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

24 K R-743311100 1,000

762 - Konstrukce tesařské

10 K 762411501 m 155,000

11 M 605141140 m3 0,250

12 K 762421110 m2 124,000

13 M 607151520 m2 136,000

14 K 762495000 m2 124,000

15 K 762841821 m2 4,000 50,83 203,32

16 K 946112114 kus 2,000 440,45 880,90

25 K 997013811 t 0,600 977,50 586,50

21 K 998762101 t 0,600 843,87

17 K 998762181 t 0,600 115,00 69,00

18 K 998762194 t 6,000 447,35

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

19 K 784111001 m2 482,400 3,45

Ty
p

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30
mm maltou

Vápenocementová hrubá omítka malých ploch
do 1,0 m2 na stěnách

Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy do 50%

pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40
Special mineral

Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou
TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu

Montáž olištování spár stropů hoblovanými
lištami

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl
4 - 5 m

Montáž obložení stropu deskami měkkými
hobrou

hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr
122x244 cm

Spojovací prostředky pro montáž olištování,
obložení stropů, střešních podhledů a stěn

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech
sklonu do 60° z desek měkkých

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š
do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m

Poplatek za uložení stavebního dřevěného
odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v
objektech v do 6 m

1 406,45

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762
prováděný bez použití mechanizace

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za
zvětšený přesun do 1000 m

2 684,10

23 854,68

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m

1 664,28



20 K 784211101 m2 482,400 46,00

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do
3,80 m

22 190,40



>>  skryté sloupce  <<









List obsahuje: Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 12 - MS 12

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí DIČ: CZ01544390

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady 800,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

71 718,51

72 518,51

72 518,51 15 228,89

87 747,40



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 12 - MS 12

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

      HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

    762 - Konstrukce tesařské

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady 800,00 DPH

Zařízení staveniště 800,00 základní

Projektové práce 0,00 základní

Územní vlivy 0,00 základní

Provozní vlivy 0,00 základní

Jiné VRN 0,00 základní

Kompletační činnost 0,00 základní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

71 718,51

25 709,40

4 255,00

21 454,40

46 009,11

10 741,00

11 413,43

23 854,68

72 518,51



ROZPOČET

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS 12 - MS 12

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu
###

HSV - Práce a dodávky HSV ###

3 - Svislé a kompletní konstrukce ###

20 K 319201321 m2 25,000 základní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ###

1 K 612325203 kus 16,000 základní

2 K 612335413 m2 50,000 základní

3 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 34,000 základní

4 M 628522640 m2 34,000 základní

PSV - Práce a dodávky PSV ###

743 - Elektromontáže - hrubá montáž ###

21 K R-743311100 1,000 základní

HZS - Hodinové zúčtovací sazby ###

762 - Konstrukce tesařské ###

8 K 762411501 m 42,000 základní

9 M 605141140 m3 0,060 základní

10 K 762421110 m2 34,000 48,30 základní

11 M 607151520 m2 37,000 94,30 základní

12 K 762495000 m2 34,000 18,17 617,78 základní

13 K 762841821 m2 34,000 50,83 základní

14 K 946112114 kus 2,000 440,45 880,90 základní

Ty
p

P
o
z
n
á
m
k
a

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30
mm maltou

Vápenocementová hrubá omítka malých ploch
do 1,0 m2 na stěnách

Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy do 50%

pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40
Special mineral

Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou
TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu

Montáž olištování spár stropů hoblovanými
lištami

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl
4 - 5 m

20 700,00 1 242,00

Montáž obložení stropu deskami měkkými
hobrou

1 642,20

hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr
122x244 cm

3 489,10

Spojovací prostředky pro montáž olištování,
obložení stropů, střešních podhledů a stěn

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech
sklonu do 60° z desek měkkých

1 728,22

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š
do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5



22 K 997013811 t 0,170 základní

15 K 998762101 t 0,170 239,10 základní

16 K 998762181 t 0,170 115,00 19,55 základní

17 K 998762194 t 1,700 447,35 760,50 základní

784 - Dokončovací práce - malby a tapety ###

18 K 784111001 m2 482,400 3,45 základní

19 K 784211101 m2 482,400 46,00 základní

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

Poplatek za uložení stavebního dřevěného
odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v
objektech v do 6 m

1 406,45

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762
prováděný bez použití mechanizace

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za
zvětšený přesun do 1000 m

23 854,68

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m

1 664,28

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do
3,80 m

22 190,40



List obsahuje: Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS15 - MS 15

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí DIČ: CZ01544390

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

131 065,04

1 500,00

132 565,04

132 565,04 27 838,66

160 403,70



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS15 - MS 15

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    762 - Konstrukce tesařské

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady DPH

Zařízení staveniště základní

Projektové práce 0,00 základní

Územní vlivy 0,00 základní

Provozní vlivy 0,00 základní

Jiné VRN 0,00 základní

Kompletační činnost 0,00 základní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

131 065,04

42 678,80

4 255,00

38 423,80

88 386,24

13 961,00

50 570,56

23 854,68

1 500,00

1 500,00

132 565,04



ROZPOČET

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS15 - MS 15

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu
###

HSV - Práce a dodávky HSV ###

3 - Svislé a kompletní konstrukce ###

22 K 319201321 m2 25,000 základní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ###

1 K 612325203 kus 16,000 základní

2 K 612335413 m2 50,000 základní

3 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 158,000 základní

4 M 628522640 m2 158,000 základní

PSV - Práce a dodávky PSV ###

743 - Elektromontáže - hrubá montáž ###

20 K R-743311100 1,000 základní

762 - Konstrukce tesařské ###

8 K 762411501 m 198,000 základní

9 M 605141140 m3 0,300 základní

10 K 762421110 m2 158,000 48,30 základní

11 M 607151520 m2 174,000 94,30 základní

12 K 762495000 m2 158,000 18,17 základní

13 K 762841821 m2 158,000 50,83 základní

14 K 946112114 kus 2,000 440,45 880,90 základní

21 K 997013811 t 0,800 977,50 782,00 základní

Ty
p

P
o
z
n
á
m
k
a

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30
mm maltou

Vápenocementová hrubá omítka malých ploch
do 1,0 m2 na stěnách

Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy do 50%

pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40
Special mineral

Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou
TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu

Montáž olištování spár stropů hoblovanými
lištami

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl
4 - 5 m

20 700,00 6 210,00

Montáž obložení stropu deskami měkkými
hobrou

7 631,40

hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr
122x244 cm

16 408,20

Spojovací prostředky pro montáž olištování,
obložení stropů, střešních podhledů a stěn

2 870,86

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech
sklonu do 60° z desek měkkých

8 031,14

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š
do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m

Poplatek za uložení stavebního dřevěného
odpadu na skládce (skládkovné)



15 K 998762101 t 0,800 základní

16 K 998762181 t 0,800 115,00 92,00 základní

17 K 998762194 t 8,000 447,35 základní

784 - Dokončovací práce - malby a tapety ###

18 K 784111001 m2 482,400 3,45 základní

19 K 784211101 m2 482,400 46,00 základní

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v
objektech v do 6 m

1 406,45 1 125,16

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762
prováděný bez použití mechanizace

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za
zvětšený přesun do 1000 m

3 578,80

23 854,68

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m

1 664,28

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do
3,80 m

22 190,40



List obsahuje: Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS16 - MS 16

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí DIČ: CZ01544390

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

92 378,29

1 000,00

93 378,29

93 378,29 19 609,44

112 987,73



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS16 - MS 16

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    762 - Konstrukce tesařské

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady DPH

Zařízení staveniště základní

Projektové práce 0,00 základní

Územní vlivy 0,00 základní

Provozní vlivy 0,00 základní

Jiné VRN 0,00 základní

Kompletační činnost 0,00 základní

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

92 378,29

21 961,55

4 255,00

17 706,55

70 416,74

13 772,00

32 790,06

23 854,68

1 000,00

1 000,00

93 378,29



ROZPOČET

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS16 - MS 16

Místo: Datum:

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství

Náklady z rozpočtu
###

HSV - Práce a dodávky HSV ###

3 - Svislé a kompletní konstrukce ###

22 K 319201321 m2 25,000 základní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ###

1 K 612325203 kus 5,000 základní

2 K 612335413 m2 19,000 základní

18 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 86,000 základní

19 M 628522640 m2 86,000 základní

PSV - Práce a dodávky PSV ###

743 - Elektromontáže - hrubá montáž ###

21 K R-743311100 1,000 základní

762 - Konstrukce tesařské ###

6 K 762411501 m 108,000 základní

7 M 605141140 m3 0,160 základní

8 K 762421110 m2 108,000 48,30 základní

9 M 607151520 m2 120,000 94,30 základní

10 K 762495000 m2 108,000 18,17 základní

11 K 762841821 m2 108,000 50,83 základní

12 K 946112114 kus 2,000 440,45 880,90 základní

20 K 997013811 t 0,430 977,50 420,33 základní

Ty
p

P
o
z
n
á
m
k
a

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30
mm maltou

Vápenocementová hrubá omítka malých ploch
do 1,0 m2 na stěnách

Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy do 50%

pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40
Special mineral

Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou
TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu

Montáž olištování spár stropů hoblovanými
lištami

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl
4 - 5 m

20 700,00 3 312,00

Montáž obložení stropu deskami měkkými
hobrou

5 216,40

hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr
122x244 cm

11 316,00

Spojovací prostředky pro montáž olištování,
obložení stropů, střešních podhledů a stěn

1 962,36

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech
sklonu do 60° z desek měkkých

5 489,64

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š
do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m

Poplatek za uložení stavebního dřevěného
odpadu na skládce (skládkovné)



13 K 998762101 t 0,430 604,77 základní

14 K 998762181 t 0,430 115,00 49,45 základní

15 K 998762194 t 4,300 447,35 základní

784 - Dokončovací práce - malby a tapety ###

16 K 784111001 m2 482,400 3,45 základní

17 K 784211101 m2 482,400 46,00 základní

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v
objektech v do 6 m

1 406,45

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762
prováděný bez použití mechanizace

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za
zvětšený přesun do 1000 m

1 923,61

23 854,68

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m

1 664,28

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do
3,80 m

22 190,40



List obsahuje: Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku >>  skryté sloupce  <<

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS14 - MS 14

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 01544390

RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí DIČ: CZ01544390

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

83 230,22

1 000,00

84 230,22

84 230,22 17 688,35



Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

101 918,57



Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS14 - MS 14

Místo:  Datum: 20.2.2017

Objednatel:  Projektant:  

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:  

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

    762 - Konstrukce tesařské

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce 0,00

2) Ostatní náklady DPH

Zařízení staveniště základní

Projektové práce 0,00 základní

Územní vlivy 0,00 základní

Provozní vlivy 0,00 základní

Jiné VRN 0,00 základní

Kompletační činnost 0,00 základní

83 230,22

29 404,35

4 255,00

25 149,35

53 825,87

9 890,00

20 081,19

23 854,68

1 000,00

1 000,00



Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Oprava podhledů, omítek a výmalba 4MS

Objekt: 05-44-02 MS14 - MS 14

Místo: Datum: 20.2.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: RESTOS s.r.o., Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu
###

HSV - Práce a dodávky HSV ###

3 - Svislé a kompletní konstrukce ###

20 K 319201321 m2 25,000 adní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 K 612325203 kus 16,000 adní

2 K 612335413 m2 50,000 adní

3 K 632481212 Separační vrstva z asfaltovaného pásu m2 61,000 adní

84 230,22

Ty
p

P
o
z
n
á
m
k
a83 230,22

29 404,35

4 255,00

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30
mm maltou

Vápenocementová hrubá omítka malých ploch
do 1,0 m2 na stěnách

Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v
rozsahu plochy do 50%



4 M 628522640 m2 61,000 základní

PSV - Práce a dodávky PSV ###

743 - Elektromontáže - hrubá montáž ###

21 K R-743311100 1,000 základní

762 - Konstrukce tesařské ###

8 K 762411501 m 77,000 základní

9 M 605141140 m3 0,120 základní

10 K 762421110 m2 61,000 základní

11 M 607151520 m2 67,000 základní

12 K 762495000 m2 61,000 základní

13 K 762841821 m2 61,000 základní

14 K 946112114 kus 2,000 základní

22 K 997013811 t 0,300 základní

15 K 998762101 t 0,300 základní

16 K 998762181 t 0,300 základní

17 K 998762194 t 3,000 základní

784 - Dokončovací práce - malby a tapety ###

pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40
Special mineral

Soubor-demontáž a montáž EPS a EZS firmou
TRADE FIDES s.r.o. včetně práce a materiálu

Montáž olištování spár stropů hoblovanými
lištami

řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl
4 - 5 m

Montáž obložení stropu deskami měkkými
hobrou

hobra izoplat jednovrstvá tl 15,0 mm rozměr
122x244 cm

Spojovací prostředky pro montáž olištování,
obložení stropů, střešních podhledů a stěn

Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech
sklonu do 60° z desek měkkých

Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š
do 1,6 m dl do 3,2 m v do 4,5 m

Poplatek za uložení stavebního dřevěného
odpadu na skládce (skládkovné)

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v
objektech v do 6 m

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762
prováděný bez použití mechanizace

Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za
zvětšený přesun do 1000 m



18 K 784111001 m2 482,400 základní

19 K 784211101 m2 482,400 základní

VP - Vícepráce 0,00

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

K 0,00 základní

Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech
výšky do 3,80 m

Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra
výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do
3,80 m


