

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_003
Stavba: Oprava přibližovacích linek R01

KSO:
Místo: revír R01 Horní Dubenky

CC-CZ:
Datum: 20.1.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Forest Road s.r.o.

IČ: 07337779
DIČ: CZ07337779

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 297 955,14

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	12,00%	297 955,14	62 570,60
		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 360 525,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

21.1.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 003

Stavba: Oprava přibližovacích linek R01

Místo: revír R01 Horní Dubenky

Datum: 20.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Forest Road s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		297 955,14	360 525,74
2025_003_01	Linka 101 E9	42 462,11	51 379,21
2025_003_02	Linka 101 D1a	121 842,46	147 429,46
2025_003_03	Linka 109 B10	133 650,57	161 717,27

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovacích linek R01

Objekt:

2025_003_01 - Linka 101 E9

KSO:

Místo: revír R01 Horní Dubenky

CC-CZ:

Datum: 20.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

IČ: 07337779

DIČ: CZ07337779

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 462,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 462,11	21,00%	8 917,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 379,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovacích linek R01

Objekt:

2025_003_01 - Linka 101 E9

Místo:

revír R01 Horní Dubenky

Datum:

20.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

42 462,11

1 - Zemní práce

6 537,65

HSV - Práce a dodávky HSV

35 924,46

5 - Komunikace pozemní

34 645,00

998 - Přesun hmot

1 279,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovacích linek R01

Objekt:

2025_003_01 - Linka 101 E9

Místo:

revír R01 Horní Dubenky

Datum:

20.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 462,11

D 1		Zemní práce				6 537,65	
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,975	250,00	4 743,75
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
VV		15*1,5*0,1+9*1,5*0,15+12*1,0*0,1+25*3*0,1+20*3*0,1		18,975			
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	18,975	84,00	1 593,90
PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
3	K	184818112R	Vyvětvení dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	4,000	50,00	200,00
PP		Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m					
D HSV		Práce a dodávky HSV				35 924,46	
D 5		Komunikace pozemní				34 645,00	
4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	175,500	120,00	21 060,00
PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
VV		25*3,0+15*1,5+12*1,5+20*3		175,500			
5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	12,350	1 100,00	13 585,00
PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
D 998		Přesun hmot				1 279,46	
6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným	t	18,278	70,00	1 279,46
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovacích linek R01

Objekt:

2025_003_02 - Linka 101 D1a

KSO:

Místo: revír R01 Horní Dubenky

CC-CZ:

Datum: 20.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

IČ:

07337779

DIČ:

CZ07337779

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

121 842,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	121 842,46	21,00%	25 586,92
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

147 429,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovacích linek R01

Objekt:

2025_003_02 - Linka 101 D1a

Místo:

revír R01 Horní Dubenky

Datum:

20.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

121 842,46

1 - Zemní práce

7 177,00

HSV - Práce a dodávky HSV

114 665,46

5 - Komunikace pozemní

113 127,00

998 - Přesun hmot

1 538,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovacích linek R01

Objekt:

2025_003_02 - Linka 101 D1a

Místo: revír R01 Horní Dubenky

Datum: 20.1.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Forest Road s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 842,46

D 1		Zemní práce					7 177,00
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,090	220,00	4 639,80
PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
VV		22*1,1*0,2+16*1,2*0,15+27*1,4*0,15+35*1,1*0,2		21,090			
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	21,090	80,00	1 687,20
PP		Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
3	K	184818112R	Vyvětvení dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	17,000	50,00	850,00
PP		Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m					
D HSV		Práce a dodávky HSV					114 665,46
D 5		Komunikace pozemní					113 127,00
4	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	141,600	320,00	45 312,00
PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm					
VV		18*1,2+16*0,8+18*0,8+24*0,9+14*0,9+26*0,8+18*0,9+24*0,9		141,600			
5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	429,000	120,00	51 480,00
PP		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2					
VV		65*3+35*3+15*3+28*3		429,000			
6	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	14,850	1 100,00	16 335,00
PP		Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným					
D 998		Přesun hmot					1 538,46
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	21,978	70,00	1 538,46
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovacích linek R01

Objekt:

2025_003_03 - Linka 109 B10

KSO:

Místo: revír R01 Horní Dubenky

CC-CZ:

Datum: 20.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

IČ:

07337779

DIČ:

CZ07337779

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

133 650,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 650,57	21,00%	28 066,62
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

161 717,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovacích linek R01

Objekt:

2025_003_03 - Linka 109 B10

Místo:

revír R01 Horní Dubenky

Datum:

20.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 650,57

1 - Zemní práce

9 210,47

HSV - Práce a dodávky HSV

124 440,10

5 - Komunikace pozemní

94 911,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 560,00

998 - Přesun hmot

1 969,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava přibližovacích linek R01

Objekt:

2025_003_03 - Linka 109 B10

Místo:

revír R01 Horní Dubenky

Datum:

20.1.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Forest Road s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**133 650,57**

D	1	Zemní práce					9 210,47
1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,980	250,00	5 495,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			28*1,7*0,1+22*1,4*0,15+22*1,2*0,15+28*0,9*0,2+18*0,8*0,25		21,980		
2	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,660	1 200,00	792,00
PP			Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				
VV			5,5*0,6*0,2		0,660		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	21,980	80,00	1 758,40
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezahutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,853	230,00	196,19
PP			Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
VV			(5,0*0,6*0,5-5,0*0,203*0,203*3,14)		0,853		
5	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	1,706	480,00	818,88
PP			šterkodrt' frakce 0/63				
VV			0,853*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,706		
6	K	184818112R	Vyvětvění dřevin s odnesením větví na hromady do 20 m	kus	3,000	50,00	150,00
PP			Vyvětvění a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny při výšce stromu přes 3 do 5 m				
D	HSV	Práce a dodávky HSV					124 440,10
D	5	Komunikace pozemní					94 911,00
7	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	113,800	320,00	36 416,00
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
VV			14*0,8+12*0,8+28*0,7+20*0,8+10*0,7+23*0,8+11*0,8+29*0,8		113,800		
8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	366,000	120,00	43 920,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
VV			45*3+17*3+25*3+35*3		366,000		
9	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	13,250	1 100,00	14 575,00
PP			Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					27 560,00
10	K	919541012R	Zřízení propustků z trub ocelových do DN 400, bez bet podkl a obetonování	m	6,000	750,00	4 500,00
PP			Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub ocelových do DN 400				
VV			6		6,000		
11	M	14033234R	trubka ocelová podélně svařovaná tl 8mm D 426mm	m	6,000	3 760,00	22 560,00
PP			trubka ocelová svařovaná tl 8mm ČSN 41 1375.1 D 426mm				
VV			6		6,000		
12	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	10,000	50,00	500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m ³ /m		10,000		
	VV		10				
	D	998	Přesun hmot				1 969,10
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	19,610	70,00	1 372,70
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
14	K	998225111R	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným TZ	t	8,520	70,00	596,40
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				