

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000921

Číslo dílčí objednávky: 17ZA-004077

Ze dne: 29. 01. 2025

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa dálnic

SSÚD 1 Mirošovice

Hlavní 199, Mirošovice, PSČ 251 66

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

VERTICAL LIMIT, spol. s r.o.

Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 634 82 037

DIČ: CZ63482037

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:

C 20978 vedenou u Krajského soudu v Brně

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

- odstranění a probírky porostů, kácení stromů a úpravu a odstranění pařezů v rozsahu a množství uvedeném v Příloze č. 1 Rámcové smlouvy (Specifikace Plnění) a v Příloze č. 1 této Dílčí objednávky (Položkový rozpočet Plnění) a souladu s Přílohou č. 2 této dílčí objednávky (Dendrologický průzkum). Případně DIO zajistí objednatel.

Místo dodání: dálnice D1 exit 10 - 15

Termín dodání: v době vegetačního klidu, nejpozději však do 31.3.2025.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 3 246 790,00 / 3 928 615,90

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo

- vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,
- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění,
 - 5) se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této dílčí objednávky jsou:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 – Dendrologický průzkum

Příloha č. 3 – Rozhodnutí OÚ Strančice - Povolení ke kácení

Příloha č. 4 – Závazné stanovisko MÚ Říčany – Podmínky kácení vč. přílohy

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

RÁMCOVÁ DOHODA - Oblast 2

KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN - SOUPIS SLUŽEB

SO 800_01	Odstranění a probírky porostů	
SO 800_02	Kácení stromů	
SO 800_03	Pařezy-úprava, odstranění	

Nabídková cena v Kč CELKEM bez DPH	3 246 790,00 Kč
21% DPH v Kč	681 825,90 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	3 928 615,90 Kč



Naše č.j.: 3828/24/Stra/JJ
Jednoznačný id. 91834OUSTR24000000346411
Ve Strančicích 17.12.2024
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel: 3 [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
SSÚD Mirošovice
Hlavní 199
251 66 Mirošovice

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Strančice, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů vydává na základě obdržené žádosti č.j. RSD-467026/2024-1 ze dne 11.12.2024 od žadatele Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Hlavní 199, 251 66 Mirošovice, po provedeném správním řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, toto rozhodnutí:

Povoluje prodloužení doby pro kácení, na již vydané rozhodnutí (č.j. 2573/22/Str/JJ) do 31.12.2025

Kácení provede žadatel na vlastní náklady nejdříve v době vegetačního klidu (tj. od 1.11.2024 – 31.3.2025 nebo v termínu od 1.11.2025 – 31.12. 2025). Z důvodů zvýšené nebezpečnosti doporučujeme kácení stromů odborníkem.


[REDACTED]
2024.12.17 15:07:27

Signer:

CN=Mgr. [REDACTED]
O=OBEC STRANČICE
2.5.4.97=NTRCZ-00240788

Public key:
RSA/4096 bits

[REDACTED]
[REDACTED]





MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne: /
Č.ev.: 40320/2023
Č.j.: 379729/2022-MURI/0ŽP-00395
Útvar MěÚ: odbor životního prostředí
Počet stejnopisů: 2
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon (linka): 223
E-mail: [REDACTED]
Způsob odeslání: datová schránka

Vážení
Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO: 65993390
v zastoupení spol. 4 roads s.r.o.
IČO: 06327354

V Říčanech dne 30. 3. 2023

VĚC: ZAVAZNÉ STANOVISKO **kácení dřevin**

Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí, věcně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) a jako místně příslušný právní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen správní řád), **obdržel** pod č. ev. 370709/2022 **žádost spol. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390**, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 v zastoupení **spol. PRAGOPROJEKT a.s., IČO: 45272387**, se sídlem K Ryšance 1668/16, Praha 4, 147 54, substitučně v zast. **spol. 4 roads s.r.o., IČO: 063 27 354**, se sídlem Slunná 541/27, Praha –Střešovice, 162 00, **žádost** o vydání povolení ke kácení dle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. a projednání náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákon č. 114/1992 Sb., k záměru „D1 oplocení dálnice v úseku Modletice (exit 10) – Všechromy v k.ú. Jažlovice.

Podmínky kácení:

- 1) Kácení a odstranění dřevní hmoty provede žadatel v termínu od 1.11. do 31.3.každého roku, po nabytí právní moci stavebního povolení k provedení výstavby „oplocení dálnice D1 v úseku Modletice (exit 10) – Všechromy,, v k.ú. Jažlovice.
- 2) Kácení dřevin bude provedeno dle přiložené inventarizace dřevin přílohy č. 1 s předstihem vegetačního období provedení stavby oplocení a až do této doby mohou dřeviny plnit své ekologické funkce,
- 3) Ve vazbě na ust. § 5 a) ochrany volně žijících ptáků dle zák. č. 114/1992 Sb., bude prováděna průběžná kontrola kácených dřevin s posouzením aktuálního výskytu volně žijících živočichů certifikovaným arboristou,
- 4) Dřevní materiál bude bez prodlení odstraňován.



- 5) Náhradní výsadba bude provedena v počtu 1 ex. Aesculus hippocastanum. var. carnea (jírovec červený) o obvodu kmínku 14-16 cm se zakříváním na tři kůly a 7 -mi ks ovocných dřevin jabloň, třešeň, hrušeň v poměru 3:2:2 na pozemku parc.č. KN 61 v k.ú. Jažlovice a 35 –ti ks ovocných dřevin v druhové skladbě jabloň, třešeň, hrušeň) v poměru 10:10:15 ks a dle standardů výsadby KSÚS na pozemcích parc.č. KN 440 a 448 v k.ú. Voděrádky,
- 6) následná péče se po ukládá dobu tří let od výsadby,
- 7) termín kácení bude správnímu orgánu oznámen alespoň 3 pracovní dny před započítáním kácení.

Odůvodnění:

Městský úřad Říčany, odbor životního prostředí **obdržel** pod č.ev. 370709/2022 **žádost spol. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390** v zastoupení **spol. 4 roads s.r.o., IČO: 063 27 354** k projednání kácení dřevin k záměru „D1 oplocení dálnice v úseku Modletice (exit 10) – Všechromy v k.ú. Jažlovice“. Předmětem žádosti o kácení dřevin je dle soupisu dřevin příloha č. 1 počtu 36 – ti ks exemplářů dřevin v druhové skladbě (dub letní, bříza, bělokora, jasan ztepilý, olše lepkavá, topol kanadský, třešeň ptačí, borovice lesní, střemcha obecná aj.), které jsou dle zdůvodnění žádosti v kolizi s návrhem pro výstavbu oplocení.

Za účelem projednání správního řízení dle ust. § 8 odst. 1 zákona a náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákon č. 114/1992 Sb., bylo k záměru „D1 oplocení dálnice v úseku Modletice (exit 10) – Všechromy v k.ú. Jažlovice pod č.j. 334508/2022-MURI/OŽP/00395 oznámeno zahájení správního řízení doplněné o ústní projednání. Na základě protokolu z provedeného ústního projednání ze dne 4.1.2023, byli vypořádány námítky a připomínky v bodě č. 1, 2 a č. 3, kde byla za provedené kácení navržena náhradní výsadba na pozemcích účastníka řízení Města Říčany. Oplocení nebude duplicitně realizováno v úseku podél stávajících skladových areálů v k.ú. Jažlovice. Při posouzení rozsahu kácení bylo vycházeno z předložené projektové dokumentace (soupisu dřevin dle přílohy č. 1) podané žádosti včetně více- kmenných forem dřeviny a souvislých ploch zapojených porostů). Při realizaci výstavby může dále dojít i ke kácení jednotlivých roztroušených dřevin, které lze odstranit dle obecných podmínek stanovených zákonem před započítáním výstavby bez povolení. Termín kácení bude správnímu orgánu dle bodu č. 7 oznámen alespoň 3 pracovní dny před započítáním kácení.

K posouzení stavu dřevin bylo provedeno posouzení trasy pro umístění – oplocení u dálnice D1. Dřeviny budou v řešeném úseku veřejně prospěšné stavby (VPS) v průseku odstraněny. Kácení dřevin bylo podmíněno v souladu se soupisem (seznam) dřevin příloha č. 1, který je nedílnou přílohou závazného stanoviska. Odstranění dřevní hmoty provede žadatel v termínu od 1.11. do 31.3.každého roku, po nabytí právní moci stavebního povolení k provedení výstavby oplocení dálnice D1,, v k.ú. Jažlovice.

Při samotné realizaci prací musí být dále přihlédnuto k možnému zásahu do hnízdních biotopů (dutin doupných stromů, keřových porostů) volně žijících nebo zvláště chráněných živočichů, na které se vztahují další navazující právní předpisy zejména § 5 zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů), § 5a zákona č.114/92 Sb. (ochrana volně žijících ptáků). Termín kácení bude správnímu orgánu oznámen alespoň 3 pracovní dny před započítáním prací. K provedení kompenzačních opatření k navrženému

kácení orgán ochrany přírody ukládá i provedení výsadby sadovnický zapěstovaných dřevin. Náhradní výsada byla stanovena v rozsahu návrhu kompenzační výsadby za kácení na pozemcích Města Říčany.

Návrhem bylo stanoveno vysadit 35 ex. ovocných dřevin (jabloň 15, třešeň 10, hrušeň 10 ks) v druhové skladbě a standardů výsadby KSÚS na pozemcích parc.č. KN 440 a 448 v k.ú. Voděrádky. Návrh výsadby byl doplněn o vyjádření místního osadního výboru Obce Jažlovice a výsadbu v počtu 1 ex. Aesculus hippocastanum. var. camea (jírovec červený) obvodu kmínku 14-16 cm a 7 -mi ks ovocných dřevin jabloň, hrušeň, třešeň v poměru 3:2:2 na pozemku parc.č. KN 305/3 v k.ú. Jažlovice. K seznámení s podklady řízení a vyjádření k předmětu řízení bylo žadateli pod č.ev. 42658/2023; č.j. 379729/2022-MURI/OŽP-00395 vydáno usnesení. Další návrhy a připomínky účastníci řízení k řízení nezaslali. Tento souhlas vydávaný jako podklad pro rozhodnutí o umístění stavby nebo územní souhlas a dále pro rozhodnutí o povolení stavby, zařízení nebo terénních úprav anebo jejich ohlášení je závazným stanoviskem podle ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, z tohoto důvodu se proti němu nelze odvolat.

Podle ust. § 149 odst. 3 správního řádu, jestliže bylo v průběhu řízení o žádosti vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne.

Podle ust. § 149 odst. 6 správního řádu, zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

S pozdravem


**oprávněná úřední osoba na úseku ochrany
přírody a krajiny**

„otisk úředního razítka,,

Rozdělovník:

1. Účastníci řízení:

- spol. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00 v zastoupení spol. 4 roads s.r.o, IČO: 063 27 354, se sídlem Slunná 541/27, Praha – Střešovice, 162 00

2. a/a ke spisu

Příloha č. 1- tabulka výpis dřevin o nad 80cm o obvodu měřeném v 1, 3 m

Skupina ploch	Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene 1	Obvod kmene 1	Průměr kmene 2	Obvod kmene 2	Průměr kmene 3	Obvod kmene 3	Průměr kmene 4	Obvod kmene 4	Průměr koruny	Vitalita	Vitalita	Zdravotní stav	Zdravotní stav	Katastrální území	Parcela	Vlastník	Vyjmutí z kácení
D1	Levá strana - směrem na Brno	23	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	45	141							8	1	Výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršený	Jažlovice	269/3	parcela ŘSD	
D1	Levá strana - směrem na Brno	35	<i>Quercus robur</i>	dub letní	51	160							10	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/8	parcela ŘSD	1
D1	Levá strana - směrem na Brno	36	<i>Quercus robur</i>	dub letní	70	220							15	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/9	spoluvlastnictví ŘSD	1
D1	Levá strana - směrem na Brno	50	<i>Acer platanoides</i>	javor mléčný	26	82							8	1	výborná až mírně snižená	1	výborný až dobrý	Všechnomy	479/2	parcela ŘSD	
D1	Levá strana - směrem na Brno	59	<i>Populus x canadensis</i>	topol kanadský	30	94	16	50					8	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršený	Všechnomy	479/2	parcela ŘSD	
D1	Levá strana - směrem na Brno	70	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	39	123							7	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/3	parcela ŘSD	
D1	Levá strana - směrem na Brno	71	<i>Salix caprea</i>	vrba jíva	34	107							7	5	suchý strom	3	výrazně zhoršený	Jažlovice	330/3	parcela ŘSD	
D1	Levá strana - směrem na Brno	77	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	29	91							8	1	výborná až mírně snižená	1	výborný až dobrý	Jažlovice	330/3	parcela ŘSD	1
D1	Levá strana - směrem na Brno	86	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	32	101							6	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/39	parcela ŘSD	1
D1	Levá strana - směrem na Brno	152	<i>Salix fragilis</i>	vrba křehká	28	88	27	85					8	2	zřetelně snižená	3	výrazně zhoršený	Jažlovice	330/3	parcela ŘSD	
D1	Levá strana - směrem na Brno	155	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	32	101							8	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršený	Jažlovice	330/66	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	2	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	66	207							9	1	výborná až mírně snižená	3	výrazně zhoršený	Jažlovice	330/81	parcela ŘSD	

Skupina ploch	Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene 1	Obvod kmene 1	Průměr kmene 2	Obvod kmene 2	Průměr kmene 3	Obvod kmene 3	Průměr kmene 4	Obvod kmene 4	Průměr koruny	Vitalita	Vitalita	Zdravotní stav	Zdravotní stav	Katastrální území	Parcela	Vlastník	Vyjmutí z kácení
D1	Pravá strana - směrem na Brno	5	<i>Padus avium</i>	střemcha obecná	34	107	11	35	9	28			8	4	zbytková	4	silně narušený	Jažlovice	330/8	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	6	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	43	135							7	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/2	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	22	<i>Ulmus glabra</i>	jilm horský	31	97							7	1	výborná až mírně snižená	1	výborný až dobrý	Jažlovice	330/66	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	28	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	29	91							6	1	výborná až mírně snižená	1	výborný až dobrý	Jažlovice	330/57	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	30	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	27	85							6	1	výborná až mírně snižená	1	výborný až dobrý	Jažlovice	330/57	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	33	<i>Quercus robur</i>	dub letní	47	148							9	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/65	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	35	<i>Quercus robur</i>	dub letní	33	104							8	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/65	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	39	<i>Sambucus nigra</i>	bez černý	26	82	20	63	18	57	17	53	8	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/64	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	41	<i>Quercus robur</i>	dub letní	64	201							12	1	výborná až mírně snižená	1	výborný až dobrý	Jažlovice	330/64	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	49	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	35	110							6	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/3	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	52	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	27	85							4	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/43	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	53	<i>Cerasus avium</i>	třešeň ptáčí	33	104							7	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/43	parcela ŘSD	1

Skupina ploch	Plocha	Číslo	Taxon lat.	Taxon čes.	Průměr kmene 1	Obvod kmene 1	Průměr kmene 2	Obvod kmene 2	Průměr kmene 3	Obvod kmene 3	Průměr kmene 4	Obvod kmene 4	Průměr koruny	Vitalita	Vitalita	Zdravotní stav	Zdravotní stav	Katastrální území	Parcela	Vlastník	Vyjmutí z kácení
D1	Pravá strana - směrem na Brno	54	<i>Quercus robur</i>	dub letní	48	151							9	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/43	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	55	<i>Quercus robur</i>	dub letní	49	154							10	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/43	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	56	<i>Quercus robur</i>	dub letní	46	145							10	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/43	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	57	<i>Quercus robur</i>	dub letní	76	239							12	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/3	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	61	<i>Quercus robur</i>	dub letní	62	195							11	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/42	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	62	<i>Quercus robur</i>	dub letní	47	148							11	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/42	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	63	<i>Betula pendula</i>	bříza bělokorá	38	119							8	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/42	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	83	<i>Alnus glutinosa</i>	olše lepkavá	28	88							4	2	zřetelně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/53	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	84	<i>Quercus robur</i>	dub letní	29	91							4	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/53	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	85	<i>Fraxinus excelsior</i>	jasan ztepilý	27	85							4	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/53	parcela ŘSD	
D1	Pravá strana - směrem na Brno	87	<i>Quercus robur</i>	dub letní	54	170							8	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/53	parcela ŘSD	1
D1	Pravá strana - směrem na Brno	88	██████████	██████████	30	94							5	1	výborná až mírně snižená	2	zhoršený	Jažlovice	330/53	parcela ŘSD	

Digitalně podepsal: Ing. R. [redacted]
Datum: 29.01.2025 16:18:34 +01:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 31. ledna 2025 14:55
Komu: Pošta
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Re: RSD-505452/2025-2 - 17ZA-004077 Dílčí objednávka k přijetí

E-maily z adresy premysl.kucharik@verticallimit.cz nedostáváte často. [Přečtěte si, proč je to důležité](#)

Dobrý den,
tímto potvrzuji přijetí objednávky č. 17ZA-004077. V příštím týdnu počítáme s obhlídkou a přípravou k zahájení prací.

Děkuji!

--

S přáním hezkého dne,

[REDACTED]
Technický ředitel



Vertical Limit spol. s r. o.

T: [REDACTED]

[REDACTED]

----- Původní zpráva -----

Od "Elektronická podatelna ŘSD" <posta@rsd.cz>

Komu [REDACTED]

Datum 29.01.2025 16:50:01

Předmět RSD-505452/2025-2 - 17ZA-004077 Dílčí objednávka k přijetí

Dobrý den,

v příloze zasíláme Dílčí objednávku č. 17ZA-004077 - D1 Kácení stromů - Příprava staveniště pro oplocení Exit 10-15. V souladu s čl. III. Rámcové smlouvy č. 80SD000921 žádáme o potvrzení jejího přijetí. Přijetí prosím potvrďte na mail posta@rsd.cz a v kopii na alena.drizalova@rsd.cz.
Děkujeme.

S pozdravem

[REDACTED]

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

www.rsd.cz