Datum: 28.1.2025 CN 8308/2025

”y Nemocnice ve Frydku-Mistku, pFispévkova
JAN KOVAR organizace
STAVEBNI FIRMA El. Krasnohorské 321, Frydek

TESINSKA 1115, FRYDEK-MISTEK 738 01 738 01 Frydek-Mistek NEMOCNICE
Budova B

I&: 18478425, DIC: CZ6305110163 VE FRYDKU-MISTKU
WWW.KOVAR-PLOSINY.CZ: TEL: 558 434 972 Ve rekensirukes spraliovehn koutu
BANKOVNI SPOJENI: 155126505/0300, CSOB, A.S.

PREDMET PLNENI:

Na zakladé provedené kontroly predkladame cenovou nabidku rekonstrukce
sprchového koutu v budové B v aredlu nemocnice ve Frydku-Mistku v tomto
rozsahu:

Sprchova vanicka:

- Demontaz zastény sprchového koutu.

- Demontaz vanicky sprchového koutu.

- Vybourani prvni fady obklad( nad vani¢kou a obezdéni vani¢ky v celkové délce
ccaz2sm.

- Vybourani ryhy v podkladu pro provedeni nového odpadniho potrubi.

- Vybourani stavajiciho sadrokartonového podhledu v plose cca 1 mz2.

- Provedeni nového odpadniho potrubi pro mozné napojeni nerezového zlabku.

- Dodani a montaz nerezového odtokového Zlabku.

- Ocisténi a priprava podkladu.

- Betonaz podlahy sprchového koutu VvE. vyspadovani v rozsahu cca 0,9x0,75-0,85
m.

- Provedeni dvojnasobné hydroizolace.

- Dodavka a pokladka mozaikové dlazby s protiskluzovym povrchem v plose cca
0,75 m2,

- Dodavka a pokladka spodni fady obklad( v délce cca 2,5 m.

- Provedeni nového sadrokartonového podhledu vE. tmeleni a bilého natéru
v plose cca1mz2

- Dodavka a montaz sprchové zastény.

Vzduchotechnika:

- Doprava, pfistaveni a pronajem plosiny OMME 2900, zabezpecovaci prace.

- Provedeni prostupu stresnim plastém pro vyvedeni odvétravani sprchového
koutu - 1x.

- Provedeni systémového izolovaného potrubi pro odvétravani sprchového koutu
s vyvedenim na stfesni plast v¢. dodani kondenzacni jimky a pachové uzavéry -
1X.

- Dodani a montaz silového ventilatoru vzduchotechniky v¢. jeho zapojeni - 1x.

- Dodani a montaz systémového odvétravaciho kominku a jeho dopojeni na nové
provedené potrubi na stfesni plast - 1x.

- Uklid, pfesun hmot, doprava a likvidace odpadu.

Jiz 33 let se vénujeme udrzbé bytového fondu a realizaci stavebnich praci.




Datum: 28.1.2025 CN 8308/2025

CENA:
Cena praci a materidlu dle kalkulace zhotovitele €ini:

Demontaz zastény sprchoveho koutu 1800 K¢ +DPH

DemontazZ vanicky sprchového koutu 1200 K¢ | +DPH

Vybourani prvni fady obkladt nad vanickou a obezdéni vanicky v celkové délce
ccaz2bm 2400 Ke  +DPH

Viybourani ryhy v podkladu pro provedeni nového odpadniho potrubi 2600 K¢

Vybourani stavajiciho sadrokartonového podhledu v plose cca 1 m2 1100 KE  +DPH

Provedeni nového odpadniho potrubi pro mozné napojeni nerezového Zlabku 3700 KC

Dodani a montaz nerezového odtokového zlabku 8800 K¢ +DPH

Ocisténi a pfiprava podkladu 700 K&

Betonaz spolahy sprchového koutu v rozsahu cca 90x0,75-0,85 m 6200 Kc +DPH

Provedeni dvojnasobné hydroizolace 4100 KE

Dodavka a pokladka mozaikové dlazby s protiskluzovym povrchem v plose cca
0,75 m2 5500 K¢ +DPH

Dodévka a pokladka spodni fady obklad( v délce cca 25m 2700 K¢ | +DPH

Provedeni nového sadrokartonového podhledu vé. tmeleni a bilého natéru v plose

ccalm?2 3900 K¢ +DPH

Dodavka a montaz sprchové zastény 17 800 K¢

Doprava, pristaveni a pronajem plosiny OMME 2900, zabezpecovaci prace 5900 K¢ +DPH

Provedeni prostupu stfeSnim plastém pro vyvedeni odvétravani sprchového koutu
-1x 4700 KE | +DPH

Provedeni systémoveho izolovaného potrubi pro odvetravani sprchového koutu s
vyvedenim na stresni plast vc. dodani kondenzacni jimky:a pachové uzavery - 1x 22200 KE  +DPH

Dodani a montdz silového ventilatoru vzduchotechniky vé. jeho zapojeni - 1x 4700 Ke

Dodania montaz systémového odvétravaciho kominku a jeho dopojeni na nové
provedené potrubi —1x 6200 K¢ +DPH

Uklid, pfesun hmot, doprava a likvidace odpadu 4900 K& | +DPH

Celkova cena bez DPH 11100 KE +DPH
ZARUKA + TERMIN PLNENTI:

Termin realizace mozny dle dohody s objednatelem.

Ukonceni praci do 14 dnl od zapoceti.
Na provedené prace poskytuje zhotovitel zaruku v trvani 36 mésicu od predani dila.

Platnost cenové nabidky: 3 mésice.

Za zhotovitele

Jiz 33 let se vénujeme udrzbé bytového fondu a realizaci stavebnich praci.




