

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany:

SEŽEV facility s.r.o.

Videňská 298/135, 619 00, Brno - Přízřenice

IČO: 29244960

DIČ: CZ29244960

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-4200/2024

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2024 - ST Olomouc

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 1 225 810,00,- Kč

- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný den zahájení stavebních prací: 5. 2. 2025 po předání staveniště.

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2025.

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

- TU Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí, km 20,400 – 23,900, výluka 10.2. – 14.2. 2025, 17.2. – 21.2.2025
- TU Olomouc – Bohuňovice, km 103,000 – 109, 000 – bez výluk, rizikové kácení
- TU Zábřeh – Lukavice na Moravě, km 45,430 – 46,700 – bez výluky, rizikové kácení
- TU Osek nad Bečvou – Prosenice, km 191,700 – 192,300 – bez výluky, rizikové kácení
- TU Kostelec na Hané – Dzbel, km 9,000 – 27,000, výluka 10.3. – 14.3.2025

Práce požadujeme provádět v dostatečném počtu pracovníků s max. využitím daného termínu.

- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

TO Zábřeh na Mor., TO Přerov sever, TO Prostějov, TO Velká Bystřice.

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací (příloha č. 3)

Datum: 29. 1. 2025

Vytvořil: