

OBJEDNÁVKA - SMLOUVA



Objednávka č. BSMV/4-47/2017

V Praze dne 19. července 2017

Objednatel :

Bytová správa Ministerstva vnitra s.p.o.
Na Pankráci 1623/72
140 00 Praha - Nusle
IČO 65737393
DIČ CZ65737393
Bank.spoj.: ČNB - pob. 701
č.ú.: 31825881/0710

Zhotovitel :

ZKRAT STAVBA s.r.o.
Kurta Konráda 962/17
190 00 Praha 9
IČO 
DIČ 

č.ú.: 107-1657740227/0100

Zastoupený: Ing. Miroslavem Boháčem

Zastoupený: Ing. Radkem Ptáčkem

Předmět : oprava poničené venkovní keramické dlažby dle CN ze dne 31.5.2017
Místo plnění : Nová Ves u Mělníka čp. 175
kontaktní osoba paní Kyselová – 604 944 762
Termín plnění: do 11.8.2017
Cena: 13.182,66 Kč bez DPH
Splatnost faktury : do 14ti dnů po doručení objednateli
Jiná ujednání : na faktuře uveďte číslo této objednávky, k faktuře připojte zápis o předání a převzetí provedených prací a rozpis materiálu a práce

I h á č
ředitel Byt... erstva vnitra s.p.o.

Bytová správa MV s.p.o.
Na Pankráci 72, budova B
140 00 Praha 4
IČO 657 37 393
- 1 -

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava dlažby	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Nová ves u Mělníka	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 5
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 31.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	2 000,00		
PSV	Dodávky	7 971,01	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	3 211,65			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		11 182,66	DN celkem	0,00	NUS celkem	2 000,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	13 182,66
Základ 21%	13 182,66	DPH 21%	2 768,36	Celkem včetně DPH	15 951,02

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava dlažby	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Nová ves u Mělníka	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 31.5.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		724	Doprava a manipulace s materiálem				1 146,01	924,00	2 070,01		0,12	
1		724121813R00	Doprava mater.a odvoz suti vč uložení	soubor	1,00	2 070,01	1 146,01	924,00	2 070,01	0,12	0,12	RTS I / 2016
		771	Podlahy z dlaždic				6 825,00	2 287,65	9 112,65		0,00	
2		771101115R00	Demontáž prasklých dlažeb a osek. star.podkladu dl.	m2	5,00	181,81	175,00	734,05	909,05	0,00	0,00	RTS I / 2016
3		771101115R00	Vyrovnání podkladu	m2	5,00	404,50	1 500,00	522,50	2 022,50	0,00	0,00	RTS I / 2016
4		771212112R00	Kladení dlažby keramické	m2	5,00	480,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
5		771212113R00	Dodání dlažby vč. lepidla a spárovací hmoty	m2	5,00	756,22	2 750,00	1 031,10	3 781,10	0,00	0,00	RTS I / 2016
Celkem:									11 182,66			

Poznámka: