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vysoké myto Mésto Vysoké Myto, odbor rozvoje mésta

Smlouva o dilo
(déle jen smlouva)
na stavebni prace vedené pod nazvem , VMK o.p.s., M-klub - stavebni dpravy — WC Zeny”
uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni (dale také
jen ,0Z“) mezi smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Vysoké Myto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Myto — Mésto, 566 32 Vysoké Myto
Zastoupeny ve vécech smluvnich:

Ing. FrantiSek Jirasky — starosta mésta

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupeny ve vécech technickych a prevzeti dila

Ing. Jaromir Andrle — vedouci odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 149, 773 796 226, e-mail: jaromir.andrle@vysoke-myto.cz)
Borivoj Pitra — referent odboru rozvoje mésta

(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Ing. Pavel Kubes — referent odboru rozvoje mésta

(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s, Vysoké Myto

Cislo Gctu: 1327611/0100
IC: 00279773
DIC: CZ00279773

dale jen ,objednatel”

a
Zhotovitel: KAVOSTAV s.r.o.
Sidlo spoleénosti: Komenského 160

Zastoupeny ve vécech smluvnich: ing. Martin Kavka
Zastoupeny ve vécech technickych: ing. Martin Kavka

Bankovni spojeni:  Ceské spofitelna, a.s.
Cislo uctu: 1236564309/0800
IC: 28791193

DIC: CZ28791193

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil
C, vlozka 27674.
dale jen ,,zhotovitel”
Clanek 1
Pfedmét smlouvy

1.1.  Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace pod nazvem

VMK o0.p.s., M-klub - stavebni Upravy — WC Zeny“ tak, jak jsou specifikovany touto

smlouvou a jejimi pfilohami (dale jen , dilo” nebo ,,akce”).
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Objednatel se zavazuje k prevzeti vytvoieného predmétu dila bez podstatnych vad
a nedodélkl a zaplaceni ceny za dilo uvedené v ¢l. 3.1. smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle pozadavk( zadavatele, které vymezuje pfilozeny
poloZkovy rozpocet.

Dilo bude provedeno v nejvyssi kvalité:

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat v souladu s podklady pfedanymi mu
objednatelem do uzavieni smlouvy a dle platnych pravnich pfedpist, rovnéZ v souladu
s ¢ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k plnéni zhotovitele, byt nejsou obecné
zavazné. Plnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich pfedpisi donucujici povahy
a ze zavaznych rozhodnuti, stanovisek nebo jinych opatfeni orgdn( vefejné moci, ma
v pfipadé rozporu sostatnimi povinnostmi zhotovitele podle pfedchozi véty vidy
prednost. PInéni ostatnich povinnosti zhotovitele ma vidy pfednost v pfipadé rozporu
s povinnostmi vyplyvajicimi z ¢eskych technickych norem, které nejsou obecné zavazné.
Soucasti zavazku zhotovitele provést dilo je pfedat nejpozdéji pfi predani predmétu dila
rovnéi veskeré povinné doklady kvyrobkim a prohlaseni oshodé & jiné doklady
potrebné podle pravnich predpist a provedeni zaskoleni provozovatele. Viechny pisemné
dokumenty budou pfedany v ¢eském jazyce. To vie v souladu s pokyny objednatele.
Vlastnikem objednatelem prfedanych podkladl zustava objednatel. Zhotovitel je opravnén
je pouiit jen za ucelem provadéni dila aje povinen je objednateli vratit nejpozdéji pfi
pfedani a prevzeti predmétu dila nebo po zaniku zévazku dilo provést, zanikne-li jinak nez
splnénim.

Nedilnou soucasti zavazku zhotovitele jsou veskeré prace, sluzby, dodavky, poplatky,
uhrada spotfebované elektrické energie, vody a jiné naklady nezbytné pro fadnou
a uplnou realizaci sjednanych praci.

Soucasti dila jsou i prace v této smlouvé nespecifikované, které viak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem
ma, nebo by mél védét. Provedeni téchto praci viak v Zzadném pfipadé nezvy$uje touto
smlouvou sjednanou cenu dila.

Clanek 2

Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeéi $kody
Vlastnikem zhotovované véci je objednatel.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci od predani a pfevzeti mista provadéni
dila do ukonceni dila a vyklizeni mista provadéni dila.
Vlastnické pravo k vécem uréenym pro dilo nabyva objednatel okamZikem jejich zabudovani
do mista provadéni praci resp. i okamzikem jejich montaze zde, pouzitim pro Géel udriby,
opravy nebo Upravy. Zhotovitel sjednava v pfipadném subdodavatelském systému vlastnicky
rezim, ktery neni v kolizi s vlastnickym rezimem podle této smlouvy.
Zhotovitel vykonava po dobu od prfechodu vlastnického prava podle predchazejiciho
odstavce do predani a prevzeti plnéni nad takto vzniklym vlastnictvim objednatele spravu.
Vykon spravy kon¢i okamiikem fadného predani a prevzeti plnéni podle této smlouvy
objednatelem.
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Clanek 3
Cena za dilo a platebni podminky
Cena za dilo je dohodnuta ve vysi

Cena za dilo bez DPH 208.253,52 K¢
DPH 21 % 43.733,24 K¢
Cena celkem v¢. 21 % DPH 251.986,76 K¢

K cené za dilo zhotovitel u¢tuje DPH podle pravnich pfedpisti platnych v dobé uskuteénéni
zdanitelného plnéni.

Polozkové ceny uvedené v nabidce zhotovitele v ramci souvisejiciho zadavaciho Fizeni
zGstanou zachovany. Pro kalkulaci vicepraci a méné praci se zhotovitel zavazuje pousit
jednotkové ceny ze své cenové nabidky napfedmét pInéni. Pouze v pFipadech, kdy
jednotkové ceny nejsou pro dané prace v cenové nabidce uvedeny ani jinak dohodnuty,
oceni poZadované préce podle tohoto vzorce: poZadované prace = (polozky vicepraci dle
platného ceniku cenové soustavy v dobé realizace dila) x ((celkova cena dle ¢l. 3.1 bez
DPH) / (cena dila dle rozpoétu)).

Zaloha nebude poskytnuta.

Zménit dilo (tj. zménit formu, kvalitu ¢ rozsah dila jinymi podklady pFedloienymi po
uzavieni této smlouvy) &i jinak zménit & zrudit smlouvu mohou strany vyhradné
prostfednictvim osob opravnénych k uzavfeni této smlouvy. Zména smlouvy podléha
pfedchozimu schvéleni Radou mésta Vysokého Myta a nesmi byt ucinéna vtakovém
rozsahu, ktery by v plivodnim souvisejicim zadavacim Fizeni mohl roziifit nebo zuzit okruh
moznych dodavatell. Kontaktni osoby ve vécech smluvnich ani uréeni zéstupci pfi
provadéni dila nejsou opravnéni za smluvni strany ménit & rusit smlouvu, mohou pouze
pfipravovat jeji zmény. Drobné zmény a upfesnéni dila, které nemaji vliv na cenu, lhatu
pInéni ani vlastnosti dila, vSak mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zéstupcem objednatele
pfi provadéni dila.

Pfi poZadavku na sjednani zmény smlouvy se dotyény navrhovatel zavazuje predlozit
druhé strané pfislusny pisemny zménovy poZadavek. Zhotovitel se zavazuje do
5 pracovnich dn( poté pisemné predloZit:

° pevnou cenu dodatecnych nakladd, které predstavuji pInéni dle tohoto pozadavku;
° Ihatu, ve které je zhotovitel schopen plnéni provést;
o pfipadné poZzadavky na doplriujici informace ohledné rozsahu plnéni.

Do doby uzavfeni pfisluiné zmény smlouvy neni ani jedna strana povinna plnit smlouvu ve
zménéném rozsahu ani opravnéna po druhé smluvni strané takovéto plnéni vyzadovat.
JestliZe strany nedojednaji zménu smlouvy a neuzaviou pisemny dodatek ke smlouvé do
90 pracovnich dnid od predloZeni nabidky zhotovitelem, obé& strany pokraduji v plnéni
smlouvy v pdvodnim, nezménéném rozsahu, nedohodnou-li se strany jinak.

Veskeré zmény této smlouvy budou provedeny formou vzestupné Eislovanych dodatkd
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel bere na védomi, Ze podminkou pro uzavieni dodatku tykajiciho se vicepraci, je
pfedchozi postup objednatele vsouladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni.

V prabéhu provadéni dila je zhotovitel opravnén vystavovat diléi mésiéni faktury do vyse
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90% ceny dila dle SOD, zbyvajicich 10% ceny dila bude objednatelem uhrazeno po pfedani
dila bez vad a nedodélki. Pravo zhotovitele na vystaveni faktury vznikd dnem, kdy
objednatel odsouhlasil soupis plnéni zhotovitele ocenény podle jednotkovych cen
z cenové nabidky. Objednatel je spolu s odivodnénim svého stanoviska opravnén souhlas
z€asti ¢i zcela velhdté 15 pracovnich dni od dorudeni soupisu odmitnout, jestlize
obsahuje plnéni zhotovitelem neprovedena ¢i provedend vadné, pfip. jiné chyby.
Vrozsahu, vjakém se objednatel vtéto IhGté k soupisu nevyjadfi nékterym ze shora
uvedenych zpusobu, vznika nasledujici den zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i na tuto
¢ast soupisu. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je posledni den v kalendafnim
mésici. Soupis s vyjadfenim objednatele podle tohoto odstavce je pfilohou faktury.
Vyjadfeni objednatele podle tohoto odstavce vSak vyslovné nenahrazuji pievzeti
pFisludnych pinéni objednatelem ani uznani naroki zhotovitele spjatych aZsfadnym
dokoncenim, pfedanim a prevzetim dila.

Po prfedani a prevzeti pfedmétu dila je zhotovitel opravnén vystavit kone¢nou fakturu
s vyuctovanim plateb na cenu zadilo. Pfilohou kone¢né faktury je soupis praci za
kalendafni mésic, ve kterém doslo k predani a prevzeti pfedmétu dila, projednany
s objednatelem vy3e uvedenym zplisobem a protokol o pfedani a prevzeti pfedmétu dila.
Objednatel nema vuci zhotoviteli Zadné dalsi zdvazky v souvislosti s provedenim dila,
pokud je zhotovitel neuplatni v koneéné fakture.

Faktura je splatna ve IhGté 30 dnl od doruceni do sidla objednatele.

Jestlize faktura nebude obsahovat naleZitosti stanovené pro dafové doklady definované
zejména v § 28 odst. 2 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni,
a zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, v platném znéni nebo bude mit jiné vady, véetné
vad tykajicich se pfiloh a objednatel pro takové vady nebude moci fakturu provérit, je
objednatel opravnén ji ve |haté splatnosti vratit zhotoviteli s uvedenim vad. V takovém
pfipadé se prerusi [hGta splatnosti a pocne béZet znovu ve stejné délce doruéenim
opravené faktury do sidla objednatele.

Objednatel je opravnén zapocitdvat své splatné nebo nesplatné pohledavky vici
zhotoviteli, a to i pred jeji splatnosti.

Objednatel prohladuje, Ze objekt stavby je pouZivdn k ekonomické ¢innosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011 pro vySe uvedenou stavebni praci bude
aplikovan rezim prenesené darfiové povinnosti podle zakona o DPH. Zhotovitel je povinen
vystavit za podminek uvedenych v zakoné doklad s néleZitostmi dle zakona o DPH.

Clanek 4
Lhita k provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dne 1. 7. 2016.
Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spoluplsobeni objednatele
provést dilo nejpozdéji do 10. 8. 2016.

V tomto terminu bude také kompletné vyklizeno a protokoldarné predano stavenisté
a bude vyuctovéna celd akce zhotovitelem objednateli. Termin pfedani plnéni bude
stanoven na navrh zhotovitele schvdleny objednatelem, nejméné viak 3 pracovnich dnd
pfedem. V pfipadé dokonceni dila pred terminem stanovenym v SOD, je zhotovitel
opravnén vyzvat objednatele k pfedani dokonceného dila. Objednatel viak neni povinen
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dilo na zakladé vy3e specifikované vyzvy v piedéasném terminu pfevzit.

Pfed vlastnim zahajenim praci zhotovitel prabéh praci projedné s technickym dozorem
objednatele.

V pracovnich dnech bude zhotovitel vidy pfedem konzultovat s objednatelem zahajeni a
ukonceni praci, pfi kterych je zvySena hlu¢nost s ohledem na provoz.

Bude-li zhotovitel provadét price o sobotach, nedélich nebo svatcich, nebudou prace
zahajeny dfive neZ v 8:00 hodin a budou ukonéeny nejpozdéji do 20:00 hodin. Provadéni
prace o nedélich nebo svatcich je zhotovitel povinen dohodnout nejméné 3 dny pfedem
s technickym dozorem investora.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni v prodleni o poéet dnii, po které nemohl
dilo prokazatelné provadét v dusledku:

e prekaiek na strané objednatele,

e dlvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 OZ (vy3si moc),

e nevhodnych klimatickych podminek pro provadéni stavby

Clanek 5
Povinnosti objednatele a zhotovitele
Mistem provadéni dila je budova M-klubu ve Vysokém Myté.
Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté zpusobilé k zahajeni sjednanych praci na dobu
plnéni predmétu dila do bezplatného uZivani. Zhotovitel je mimo jiné povinen:
e UlZivat pouze pfipojnd mista uréend objednatelem.
e Nasvidj naklad anebezpeci zajistit propojeni pfipojovaného zafizeni a pfipojného
mista, jakoZ i pfistroje nutné k uzivani pfipojného mista a méfeni spotfeby.
e StaveniSté uZivat jen pro ucely souvisejici s provadénim dila, v 2ddném pfipadé viak
nikoli k ubytovani osob.
e Po dobu provadéni dila zajistit ve spolupraci s objednatelem nepfetrzitou kontrolu
prostoru stavenisté z pozarniho hlediska.
e Vyklidit stavenisté ke dni pfedani a prevzeti pfedmétu kompletné dokonéeného dila
bez vad a nedodélki.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 2 pracovni dny pfedem ke kontrole
pInéni, ktera maji byt pfi dalSim provadéni dila zakryta nebo se jinak stanou nepfistupna.
Zhotovitel na své naklady zabezpeci dopravu, skladovani a zabezpe&eni viech materiald a
dodavek a jejich pfesun na mista plnéni.
Nést vrozsahu nezbytném pro provedeni dila naklady na povoleni i uZivani vefejného
prostranstvi, a to po dobu sjednanou pro provedeni dila. Jestlize viak bude zhotovitel
uZivat takove plochy pro deldi dobu neZ na dobu sjednanou pro provedeni dila, je povinen
hradit naklady na jejich uZivani, véetné pfipadnych pokut uloZenych za jejich uzivani po
delsi neZ povolenou dobu, pokud za takové prodlouZeni neodpovida objednatel.
V pfipadé vzniku vady ohroZujici bezpecnost nebo omezujicich uzivani pfedmétu dila je
zhotovitel povinen odstranit ozndmené vady do 48 hodin od jejiho uplatnéni. V pfipadé
vzniku ostatnich vad neohroZujicich bezpe¢nost nebo neomezujicich uzivani predmétu
dila je zhotovitel povinen odstranit ozndmené vady do 1 tydne od jejiho uplatnéni.

Ode dne pfedani stavenisté do ukonceni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do
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kterého je povinen krom poZadavkid danych pravnimi pFedpisy zapisovat veskeré
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména tdaje o ¢asovém postupu praci, jejich
rozsahu a zplsobu provddéni, o stavu mista plnéni dila, odchylky od technické
dokumentace, dale tdaje o opatfenich ucinénych v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravi
pFi praci, poZérni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi v souvislosti s provadénim dila
nebo na dile a prekazkach tykajicich se provadéni dila.

Stavebni denik musi byt na stavenisti véem opravnénym osobam nebo organim vefejné
moci pfistupny po celou pracovni dobu. Zhotovitel je povinen jej vést s nejméné dvéma
prapisy, znichz jeden nejpozdéji na pocdtku pracovni doby dne nasledujiciho po
provedeni zapisu pfeda objednateli a daldi uklada zpravidla oddélené od prvopisu, aby
mohl prvopis nahradit v pfipadé jeho ztraty nebo zniéeni.

6.

Kontrola provadéni dila
Technicky dozor je opravnén kontrolovat provadéni dila v piném rozsahu a je pfi tom
opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracoviété zhotovitele.
Zhotovitel je povinen v terminu stanoveném nejméné jeden pracovni den piedem, zajistit
bezpecny pfistup ke viem ¢&astem dila pro vykon technického dozoru stanoveny
objednatelem a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén bezpeény pfistup, je
technicky dozor stavby opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi
novy termin provedeni kontroly pfisluiné casti dila. Zhotoviteli tim nevznikd davod pro
prodlouzeni terminu dokonceni dila.
Technicky dozor je opravnén po zhotoviteli poZadovat prokazani pavodu a vlastnosti
materidld a vyrobkd, které zhotovitel hodla pouZit pro stavbu.
Technicky dozor bude zajistovan prostfednictvim objednatele, neni souéasti této smlouvy
o dilo.

Cléanek 7
Ukonéeni smlouvy

Smlouva muze byt ukoncena:
Pisemnou dohodou objednatele a zhotovitele.
OkamZitym odstoupenim od smlouvy v pfipadech, kdy jedna smluvni strana podstatné
porusi nékterou povinnost uvedenou v této smlouvé, pripadné obecné zavazné pravni
pfedpisy a je na tuto skutecnost stranou opravnénou upozornéna prokazatelnou formou
(zapis ve stavebnim deniku, doporucena korespondence, datova zprava). Smluvni strany
vyslovné ujednaly, Ze vpfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy zdiivodu
podstatného poruSeni nékterych povinnosti zhotovitelem uvedenych v této smlouvé,
prfipadné obecné zavaznych pravnich predpisi, ma zhotovitel narok pouze na uhradu
ucelné vynalozenych ndkladlG prokazatelné spojenych s dosud provedenymi pracemi
mimo nakladd spojenych s odstoupenim od smlouvy. Smluvni strany déle vyslovné
ujednaly, Ze v takovém pfipadé objednateli vznikd narok k zhotoviteli na uUhradu
vicenaklad( vynaloZenych na dokonéeni dila a na nahradu ztrat vzniklych prodlouienim
terminu provedeni dila.
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K okamZitému odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén v pfipadé, ie se prokéie, ie
Udaje uvedené v nabidce na realizaci vefejné zakazky, ktera je predmétem cinnosti této
smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.

Ukonceni smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyteéného odkladu
poté, kdy strana povinna podstatné porusi své povinnosti.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodatecné plnéni lhitu, vznikd ji pravo ukonéit smlouvu
po marném uplynuti této Ihuty. JestliZe v3ak strana, ktera je v prodleni, pisemné prohlasi,
Ze svij zavazek nesplni, miZe opravnéna strana ukoncit smlouvu pred uplynutim lhaty
dodate¢ného plinéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné strany
obdrii.

Ukoncenim smlouvy zanikaji viechna prava a povinnosti stran ze smlouvy. Ukonéeni
smlouvy se viak nedotykd naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy, feseni
sporl mezi smluvnimi stranami, narok( na smluvni pokuty, béhu zaruéni Ihty a jinych
ndrok(, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonéeni
resp. zaniku smlouvy nebo fadném dokonceni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud v pribéhu pInéni dila dojde k navy3eni ceny dila nad
ramec finanénich prostiedku, kterymi objednatel disponuje v rozpo¢tu mésta na predmét
plnéni této smlouvy, vyhrazuje si objednatel pravo ukoncit smlouvu s okamZitou platnosti
bez naroku na jakékoliv sankce ze strany zhotovitele a uhradit zhotoviteli jen do té doby
prokazatelné vynaloZené naklady. Zhotovitel v tomto pfipadé nebude vyZadovat po
objednateli ndhradu uslého zisku. V pfipadé, Ze bude smlouva ukonéena pfed terminem
zahajeni dila, resp. predani stavenisté, zhotovitel neni opravnén UuGc¢tovat Zadné
prokazatelné naklady, a to ani v pripadé, ze zhotoviteli vzniknou.

Clanek 8

Sankce
Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s predanim radného a bezvadného plnéni dle
sjednaného terminu ¢ini 2.000,00 K¢ za kaZdy kalendarni den prodleni.
Smluvni pokuta za nedodrieni terminu pro odstranéni vad a nedodélki ve vysi
1.000,00 K¢ za kazdy pripad a kalendarni den prodleni.
Pfi nedodrieni lhit uvedenych v odst. 9.4. této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit
zadavateli ¢astku 2.000,00 K¢ za kazdy kalendarni den prodleni.
Pokud se zhotovitel dostane do prodleni s odstrafiovanim vad ve sjednaném terminu, na
které se vztahuje sjednana zaruka, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1 000,- K¢ za vadu ¢i skupinu vad za kaZzdy kalendarni den prodleni s odstranénim.
V pfipadé prodleni pfi placeni za dilo, zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,5%
z dluzné &astky za kazdy den prodleni.
V pfipadé, Ze dodavatel nesplni povinnost stanovenou mu v odst. 10.8. této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni.
Veskeré pokuty, sankce ¢i nahrady $kod uloZené objednateli v souvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitelem se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli. Objednatel ke
kazdému jednotlivému pfipadu zhotovitele pisemné vyzve.
Objednatel je opravnén pozadovat nahradu skody zplsobené porusenim povinnosti, na
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kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.
Smluvni strany mohou pro jednotliva ustanoveni dle tohoto ¢lanku dohodnout jiny rezim.

Cldnek 9

Zaruka
Zhotovitel poskytne objednateli na cely pfedmét plnéni zaruéni dobu 60 mésict od
protokolarniho predani kompletniho dokonéeného dila bez vad a nedodélkd. Na
materialy s kratsi zarucni lhdtou poskytne zhotovitel zdruéni dobu dle dodavatele
pfislusného materialu. Zhotovitel je povinen kratsi zaruéni dobu u kaZzdého jednotlivého
pfipadu objednateli prokazat.
Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjisténi pisemné reklamovat u zhotovitele.
Reklamace odeslana objednatelem v posledni den béhu doby zaruéni doby se povazuje za
v€as uplatnénou.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnd po obdrieni reklamace pisemné
oznamit, zda reklamaci uzndvd & neuznavd. Neudini-li tak, ma se za to, Ze reklamaci
zhotovitel uznava.
Zhotovitel nejdéle do 10 kalendafnich dni poté, co obdriel od objednatele pisemné
(poStovni nebo e-mailovou korespondenci s potvrzenim dorucitele o akceptaci zpravy)
reklamaci, neni-li s pfihlédnutim k charakteru vad a nedodélkii dohodnuta jina lhita,
zapocne s odstrafiovanim vad Setfenim pricin na misté popf. jinym zplGsobem a dohodne
s objednatelem zplsob a termin jejich odstranéni, s odstrafiovanim vady zapocne viak
nejpozdéji do ¢trnacti kalendarnich dnii od jejiho nahlaseni. Jedna-li se o vadu ohroZujici
bezpecnost osob ¢i provozu nebo hrozici zplsobit $kodu objednateli, je zhotovitel
povinen zapocit s jejim odstranovanim dfive a to bez prodleni. Reklamovana vada bude
odstranéna, vCetné pisemného pfedani nejpozdéji do tficeti kalendéfnich dnd od jejiho
prokazatelného nahlaseni zhotoviteli, nedohodnou-li smluvni strany jinou IhGtu.
Oznameni o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovédnou osobu
objednatele a identifikaci této smlouvy.
Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve vySe uvedené lh(té nebo oznami pfed jejim
uplynutim, Ze vady neodstrani, objednatel miZe u zhotovitele uplatnit pfiméfenou slevu
ze sjednané ceny dila, nebo zadat provedeni oprav tfeti osobé, pficemZ v tom pfipadé je
zhotovitel povinen objednateli uhradit naklady vynaloZené objednatelem na cenu téchto
oprav. Narok objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.
Naroky z odpovédnosti za vady se nedotykaji narokd na nahradu skody nebo na smluvni
pokutu.

Clanek 10
Subdodavatelé
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen predloZit pfi podpisu smlouvy
seznam subdodavatelll, ktefi se budou podilet na pinéni zakazky, v¢. identifikaénich
a kontaktnich udaj a vyse jejich podilu na dile. Déle je zhotovitel povinen na pisemnou
vyzvu objednatele predloZit objednateli kdykoli v pribé&hu provadéni dila pisemny seznam
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vSech svych subdodavatel. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho
¢asti jinou osobu, nez uvedl! v nabidce, bez pisemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel oznami objednateli sv(ij zamér zadat urlitou ¢ast dila subdodavateli vidy
s takovym predstihem, aby schvéleni a/nebo zména pfislusného subdodavatele v Zadném
pripadé nevedla k prodleni v provadéni pfislusné ¢asti dila. Vyse uvedené oznameni bude
vidy obsahovat oznaéeni navrieného subdodavatele a popis ¢asti dila, jejimZ provddénim
méa byt subdodavatel povéfen. Zhotovitel déle predloZi objednateli dokumenty
osvédcujici, Ze pfFislusny subdodavatel je odborné zpusobily k provedeni urgité ¢asti dila.
Ve lhaté 15 dnl od doruceni oznameni objednatel schvali navrhovaného subdodavatele.
Objednatel je opravnén s uvedenim fadného davodu navrieného subdodavatele
odmitnout.

Pokud odmitne navrieného subdodavatele, zhotovitel v takovém pfipadé predloZi
objednateli novy navrh s tim, Ze se bude postupovat analogicky podle prvniho a druhého
bodu tohoto ¢lanku smlouvy.

Schvaleni zmén subdodavatele nebude mit vliv na kvalitu provedenych praci, termin
a cenu dle této smlouvy.

Pokud se jednd o zménu subdodavatele, prostfednictvim néhoZ zhotovitel prokazoval
spinéni kvalifikacnich pfedpokladli v souvisejicim zadavacim fizeni, musi novy
subdodavatel rovnéz spliiovat predmétné kvalifikacni predpoklady.

Zhotovitel bude odpovidat za praci provedenou subdodavateli tak, jako by ji proved| sam.
Zhotovitel plné odpovida za vybér takovych subdodavatelll, ktefi spliiuji pozadované
predpoklady, opravnéni a kvalifikaci, odpovidajici povaze praci provadénych témito
subdodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat praci subdodavateld a bude
koordinovat jejich praci tak, aby jednotlivé casti dila byly provedeny fadné a véas.
Zhotovitel se timto zarucuje, Ze uhradi objednateli ¢i tfeti osobé Skodu zplisobenou
subdodavatelem v pfipadé, Ze tak neucini subdodavatel.

Zhotovitel si je védom povinnosti objednatele (zadavatele) vyplyvajici mu ze zakona ¢.
137/2006 Sb., uvefejnit seznam subdodavatelli vefejné zakazky. Zhotovitel se zavazuje
splnit povinnost predloZit objednateli (zadavateli) seznam subdodavatel( ve smyslu ust. §
147a odst. 4 ve lhGtach uvedenych v § 147a odst. 5 zakona €. 137/2006 Sb. SplInéni této
povinnosti je zajisténo smluvni pokutou ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni. Tuto smluvni pokutu uhradi zhotovitel objednateli na zakladé jeho vyzvy.

Clanek 11

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel vsouladu se zakonem o vefejnych zakdzkach avsouladu se zdkonem
€.106/1999 Sb., o svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdé&jSich predpisa,
souhlasi, aby vefejny zadavatel (objednatel) uverejnil na profilu zadavatele smlouvu
uzavrenou na verejnou zakazku véetné viech jejich zmén, dodatka a pfiloh.
Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu obéma stranami.
Zhotovitel na vlastni naklady zajisti likvidaci odpadu vzniklého pfi provadéni dila dle
obecné zavaznych predpist.
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11.4. Splnénim dila je uplné dokonceni dila bez vad a nedodélk(, vyklizeni staveniité
a podepsani zapisu o predani a prevzeti stavby. Déle pfedani doklad(i v rozsahu zadavaci
dokumentace a dalsi pozadované predepsané dokumenty dle ust. odst. 1.5. této smlouvy.

11.5. Tato smlouva je vypracovana ve ctyfech vyhotovenich, z nichi objednatel i zhotovitel
obdrii po jejim podepsani dvé vyhotoveni.

11.6.  Uzavreni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Vysokého Myta dne 15.06.2016
usnesenim ¢. 734/16.

11.7.  Pisemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejich obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se
dorucuji pfednostné do datovych schranek, jinak do vlastnich rukou.

11.8. V pfipadech v této smlouvé vyslovné neupravenych plati pro obé smluvni strany
ustanoveni OZ a obchodni zvyklosti.

11.9. Pripadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek jeji celkovou
neplatnost.

11.10.  Smluvni strany se dohodly, Ze na sebe pfebiraji nebezpeci zmény okolnosti dle § 1765
odst. 2) OZ, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

11.11.  Nedilnou soucasti této smlouvy jsou Prilohy vyjmenované nize.

11.12.  Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné nedcinna.

11.13.  Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a schvilenymi pfedem Radou mésta
Vysokého Myta.

Prilohy:

- Ocenény vykaz vymér

Ve Vysokém Myté dne 23.06.2016 Ve Vysokém Myté dne 2&(920/] (0

rantiSek Jirasky, starosta.méstz
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Ing. Martin Kavka, jedratel
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