

Příloha č. 1

Objednávky na provedení stavebních prací

a) Označení Smluvní strany: **Hroší stavby Morava, a.s.**

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc

IČO: 28597460, DIČ: CZ28597460

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-2217/2024 Zhot.: 2024/5211/0086

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2024 – ST Ostrava – obvod 2 v obvodu OŘ OVA 2024
- 2025 - ST Ostrava; obvod TO Karviná, viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Obvod TO Jablunkov

Mosty u Jablunkova zastávka

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Žst. Mosty u Jablunkova

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Bocanovice zastávka

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Žst. Návsi

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
11	K	024101401 R	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Hrádek zastávka

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

Žst. Bystřice

13	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	
15	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	
10	K	024101001 R	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
18	K	034101001	Další náklady na pracovníky Náklady na pracovní pohotovost zaměstnanců na jednoho pracovníka	Kč/hod	
19	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	
20	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

TO Jablunkov

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **122 305,28,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 4. 2. 2025

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- Do 28. 2. 2025

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 3. 2. 2025

Vytvořil: Bc. František Glet – VPI ST OŘ Ostrava