

OBJEDNÁVKA : 846 /17 - 21915 - VS

ODBĚRATEL: Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
Praha 10 - Záběhllice, PSČ: 106 00
IČO: 45247650 DIČ: CZ45247650

DODAVATEL: Kaiser servis, spol. s r.o.
Bezručova 608/36
Blansko PSČ: 678 01
IČO: 26274906 DIČ: CZ26274906

K daňovému dokladu (faktuře) přikládejte:

- Kopii této objednávky, nebo uveďte její číslo na daňovém dokladu
- Odběratelem podepsanou kopií dodacího listu (servisního listu, zakázkového listu, výkazu výměr, předávacího protokolu, rozpisu prací apod.)

Bez uvedených dokladů, zajišťujících kompletnost a průkaznost účetního záznamu dle § 33a zákona č. 563/1991 Sb. Vám bude daňový doklad vrácen s požadavkem na doplnění a prodloužení lhůty splatnosti.

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

Provedení celkové revize a čištění kanalizace a propustků
lokalita: Komplex zahrad vrchu Petřfina vč. Zahrady Kinských
Vše dle cenové nabídky ze dne 15.3.2017

| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaktní osoba: | |
| Předpokládaná cena: | 290000 ,- Kč bez DPH |
| Způsob úhrady: | Na bankovní účet |
| Termín: | 31.10.2017 |
| Pro úsek: | 46 |
| Způsob odběru: | Osobní odběr |
| Poznámka: | Podklady pro evidenci předány, objednávka vytvořena na základě CESD 34/2015 a dle cenové nabídky |
| V Praze dne: | 2017-07-25 18:08:23 |

Zaměstnanec odpovědný za nákup (komoditní odpovědnost): [redacted]

[redacted]
Za rozpočet ekonom organizace

[redacted]
ZA VEDENÍ ORGANIZACE

Fakturu zašlete na adresu:
Lesy hl.m. Prahy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 - Záběhllice
tel. ústředna: +420 272 081 800
ino@lesy-praha.cz, www.lhmp.cz

Bankovní spojení:
PPF banka a.s., Praha 1, Malé nám.11
č.ú.: 2000780018/6000
IČO: 45247650
DIČ: CZ45247650
koncesní listina č.j.: ŽO/0051693/01Haj/005
ev.č. 310003-000029225

V Brně, dne 15. března 2017

| | Název úkonu | Cena (Kč) | MJ | Počet MJ | Cena celkem (Kč) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|------------------|
| I. Průzkum kanalizací | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | kamerový průzkum systému dešťové kanalizace vč. lokalizace a zjištění závad | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | kamerový průzkum vyčištěného potrubí | | bm | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | trasování potrubí a vyhledání poklopů | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | vyhotovení technické zprávy | | zpráva | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | geodetické zaměření vytrasovaného potrubí | | bm | 0 | |
| II. Čištění kanalizačních systémů | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | čištění uličních vpustí | | kus | 82 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění horských vpustí | | kus | 30 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění zahradních vpustí | | kus | 8 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění revizních šachet | | kus | 120 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění dešťových odvodňovacích žlabů | | bm | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění Acodrainů | | bm | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění vsakovacích jímek | | kus | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění povrchových odvodňovacích žlábků | | bm | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | strojní čištění kanalizačního potrubí a propustků do průměru DN 200 | | hod | 18 | |
| <input type="checkbox"/> | strojní čištění kanalizačního potrubí a propustků od průměru DN 200 do DN 900 | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | ruční čištění kanalizačního potrubí a zděných štol do DN 900 vč. vnitřních sedimentačních prostor | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | frézování kořenů a inkrustů v kanalizaci | | hod | 24 | |
| <input type="checkbox"/> | frézování betonu v kanalizaci pomocí speciálních frézovacích trysek | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | strojní čištění lapačů písků v systému dešťových kanalizací | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | ruční čištění košů, čištění šachet a vnějších sedimentačních prostor souvisejících se systémem dešťového odvodnění | | hod | 40 | |
| <input type="checkbox"/> | ruční čištění protlaků a propustků v délce do 5m a do DN 900 | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | strojní čištění protlaků a propustků v délce do 5 m a do DN 900 | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | sací bagr provoz | | hod | 0 | |
| III. Doplnění deklů, stavební práce | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | dekl litina vč. osazení | | kg | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | dekl plech vč. osazení | | m2 | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | doplnění koše na splaveniny do vpustě, do průměru 50 cm | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | výšková rektifikace vpustě vložním kroužku do 10 cm | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | výšková rektifikace vpustě vložním kroužku za každých dalších 10 cm | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | začištění okolí vpustě v asfaltu - zařízení asfaltu do 20 cm od vpustě, vybourání a likvidace suti, osazení deklu, doplnění asfaltu vč. Zálivky | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | začištění okolí vpustě v dlažbě - rozebrání dlažby do 20 cm od vpustě, osazení deklu, zadláždění vbouraným materiálem | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | začištění okolí vpustě v mlatu - rozkopání mlatu do 20 cm od vpustě, osazení deklu, oprava mlatu | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | pomocné práce neobsažené v bodech 1-20 | | hod | 0 | |
| Celková cena za provedení prací | | | | | 143 640,00 Kč |

Lesy Hl. m. Prahy

Práčská 1885/12
 106 00 Praha 106

V Brně, dne 15. března 2017

| | Název úkonu | Cena (Kč) | MJ | Počet MJ | Cena celkem (Kč) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------------------|
| I. Průzkum kanalizací | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | kamerový průzkum systému dešťové kanalizace vč. lokalizace a zjištění závad | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | kamerový průzkum vyčištěného potrubí | | bm | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | trasování potrubí a vyhledání poklopů | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | vyhotovení technické zprávy | | zpráva | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | geodetické zaměření vytrasovaného potrubí | | bm | 0 | |
| II. Čištění kanalizačních systémů | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | čištění uličních vpustí | | kus | 90 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění horských vpustí | | kus | 7 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění zahradních vpustí | | kus | 3 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění revizních šachet | | kus | 60 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění dešťových odvodňovacích žlabů | | bm | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění Acodrainů | | bm | 180 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění vsakovacích jímek | | kus | 10 | |
| <input type="checkbox"/> | čištění povrchových odvodňovacích žlábků | | bm | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | strojní čištění kanalizačního potrubí a propustků do průměru DN 200 | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | strojní čištění kanalizačního potrubí a propustků od průměru DN 200 do DN 900 | | hod | 42 | |
| <input type="checkbox"/> | ruční čištění kanalizačního potrubí a zděných štol do DN 900 vč. vnitřních sedimentačních prostor | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | frézování kořenů a inkrustů v kanalizaci | | hod | 40 | |
| <input type="checkbox"/> | frézování betonu v kanalizaci pomocí speciálních frézovacích trysek | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | strojní čištění lapačů písků v systému dešťových kanalizací | | hod | 12 | |
| <input type="checkbox"/> | ruční čištění košů, čištění šachet a vnějších sedimentačních prostor souvisejících se systémem dešťového odvodnění | | hod | 28 | |
| <input type="checkbox"/> | ruční čištění protlaků a propustků v délce do 5m a do DN 900 | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | strojní čištění protlaků a propustků v délce do 5 m a do DN 900 | | hod | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | sací bagr provoz | | hod | 0 | |
| III. Doplnění deklů, stavební práce | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | dekl litina vč. osazení | | kg | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | dekl plech vč. osazení | | m2 | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | doplnění koše na splaveniny do vpustě, do průměru 50 cm | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | výšková rektifikace vpustě vložním kroužku do 10 cm | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | výšková rektifikace vpustě vložním kroužku za každých dalších 10 cm | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | začištění okolí vpustě v asfaltu - zařiznutí asfaltu do 20 cm od vpustě, vybourání a likvidace suti, osazení deklu, doplnění asfaltu vč. Zálivky | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | začištění okolí vpustě v dlažbě - rozebrání dlažby do 20 cm od vpustě, osazení deklu, zadláždění vbouraným materiálem | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | začištění okolí vpustě v mlatu - rozkopání mlatu do 20 cm od vpustě, osazení deklu, oprava mlatu | | ks | 0 | |
| <input type="checkbox"/> | pomocné práce neobsažené v bodech 1-20 | | hod | 0 | |
| Celková cena za provedení prací | | | | | 145 970,00 Kč |