

CELKOVÁ REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Stavba:** **Rozšíření komunitních sociálních služeb CSS Stod -
zhotovitel stavebních prací**

Objekt: **Objekt:**
Část: **Část:**

Objednatel: Objednatel:

Zhotovitel: Zhotovitel: Západočeská stavební společnost s.r.o.

Místo: Místo:

P.č.	Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 12%	Cena vč. DPH
1	VO00555e	Novostavba rodinných domů Mantov (aktualizace 4)	31 165 133,49	3 739 816,02	34 904 949,51
2		Novostavba rodinných domů na p.c.1420 k.u. Mantov SO01 + SO03 - elektroinstalace	1 716 597,01	205 991,64	1 922 588,65
3		Novostavba rodinných domů na p.c.1420 k.u. Mantov SO01 + SO03 - elektroinstalace	1 698 268,50	203 792,22	1 902 060,72
Celkem			34 579 999,00	4 149 599,88	38 729 598,88