
List1

Cenová nabídka na vypracování PD stavební povolení + provádění stavby

Most přes Lubinu

Zaměření stavby

Hydrotechnické posouzení

Schematický náčrt možného řešení přemostění — dvě varianty
(výhody — nevýhody, cena a rychlost výstavby) + projednání s
objednatelem a následný výběr řešní

PD vybrané varianty

Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva

Celková situace

Koordinační situace

SO 001 Bourání a výkopové práce

Technická zpráva

Stávající most

Výkopy a bourací práce

SO 201 Most přes Lubinu

Technická zpráva

Půdorys mostu

Podélný fez mostem

Vzorový příčný řez

Vytyčení mostu

Tvar opěry |

Tvar opěry II

Rezvlíci uložení
Zábradlí

Schema vyztužení

Položkový výkaz výměr

Statický výpočet

Havarijní plán

Povodňový plán

Zásady organizace výstavby

Celkem PD

Vyjádření DOSS a vyřízení SP

Celkem za zakázku

Termín předání PD a podání žádosti na SU 3 měsíce po
podepsání smlouvy (za předpokladu možného zaměření stavby
— sněhová pokrývka max. 5cm)

15 000 Kč
9 300 Kč

4 000 Kč

127 800 Kč
19 000 Kč

175 100 Kč
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Cenové nabidka na vypracovéni PD stavebni povoleni + provédéni stavby

Most pies Lubinu

Zaméfem’ stavby
Hydrotechnické posouzenl'
Schematicky néért moiného feéeni pfemosténi — dvé varianty
(vyhody — nevyhody, cena a rychlost vystavby) + projednéni s
objednatelem a nésledny vybér feénl’

PD vybrané varianty
Prflvodm’ zpréva
Souhrnné technické zpréva
Celkové situace
Koordinaénl’ situace
$0 001 Bouréni a v9kopové préce
Technické zpréva
Stévajici most
vykopy a bouraci préce
$0 201 Most pfes Lubinu
Technické zpréva
Pfldorys mostu
Podélny fez mostem
Vzorovy pfi'ény Fez
Vytyéeni mostu
Tvar opéry |
Tvar opéry ||
Rez v lici uloieni
Zébradli
Schema vyztuieni
Poloikovy vykaz vymér
Staticky vypoéet
Havarijnl' plén
Povodfiovy plén
Zésady organizace vystavby
Celkem PD
Vyjédfenl’ DOSS a vyfizem’ SP

Celkem za zakézku

Termin pfedénl’ PD a podéni Zédosti na 30 3 mésice po
podepsém’ smlouvy (za pfedpokladu moiného zaméfem’ stavby
— snéhové pokryvka max. 5cm)

15 000 K6
9 300 K6

4 000 K6

127 800 K6
19 000 K6

175100 K6


