
LESY ČESKÉ REPUBUKY, S. p. 
Oblastní ředitelství sevemi Morava 

Zadávací list projektových prací- dokumentace 

Název akce: Most LC Za řetězámou 

Druh reafizace: Výstavba mostu 

Stupeň dokumentace: PD pro stavební povolení a provádění stavby 

Místo stavby: LC Za řetëzámou, Česká Ves ORP Jeseník 

k. ú, par. č: Česká Ves, 2058/9 -lesní pozemek, ostatní komunikace (LČR) 

Kraj: Olomoucký Stavba se nachází V působnosti LS: Jeseník 

Popis stávajícího stavu: 

Stávající most přes řeku Lubinu na LC Za řetèzámou, který byl poškozený povodní v Září 2024. Stávající 
most S opèrami Z kamenného Zoˇıva, ocelová konstrukce. 
Ostatní: Pozemek je v majetku investora 

Popis návrhu a požadavků investora: “ 

Návrh řešení: Dojde kdemolíci stávajícího poškozeného mostu. Na základě výpočtu prütokú Q1OO bude 
posouzena varianta vhodného konstrukčního řešení nového mostu. Přípustná je varianta monolitického a 
prefabrikovaného mostu. Pro konečnou variantu bude zpracována kompletní projektová dokumentace. 
Zhotovitel projektových prací zajistí všechna potřebná vyjádření a stavební povolení. 

Inženýrská činnost (dokladová část): Ano 
Autorský dozor: Ano 
Předpokládaný náklad na stavbu: 4.000,- tis. Kč bez DPH 
Součástí PD bude položkový rozpočet včetně výkazu výměr v edilovatelné podobě. 
Detailní technické řešení bude předloženo na výrobním výboru Svolaném projektantem do: 31. 1. 2025 

Termín odevzdání PD pro žádost o stavební řízení do: 30. 5. 2025 
Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1× v elektronické podobě - CD. 

Obsah dokumentace: 
PD bude min. obsahovat: 
- technická zpráva 
- Situace 
- vzorové výkresy objektů 
- další detaily nutné k realizaci Stavby 
Dokumentace k žádostí o povolení stavby bude obsahovat veškeré náležitosti, vyplývající ze zákona 
č. 283/2021 Sb. Stavební zákon a vyhlášky č. 227/2024 Sb. Vyhláška O rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury. 

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona. 

Zadavatel je organizací, na niž se vztahuje Zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách. Podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb S výkazem výměr (§92 zákona 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, v účinném zněnı) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v ůčinném znění. 

Dstatní požadavky:
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LESY CESKE REPUBLIKY, s. p.
Oblastni feditelstvi sevemi Morava

Zadévaci list projektovy’ch praci — dokumentace

Na'zev akce: Most LC Za fetézémou

Druh realizace: Wstavba mostu

Stupefi dokumentace: PD pro stavebni povoleni a provédéni stavby

Misto stavby: LC Za fetézémou, Ceské Ves ORP: Jesenik

k. L7, par. 6: Ceska‘ Ves, 2058/9 — lesni pozemek, ostatni komunikace (LCR)

Kraj: 010m0UCk5/ Stavba se nachézi v pE/sobnosti LS: Jesenik

Pogis sta‘vaiiciho stavu;

Stévajici most pfes feku Lubinu na LC Za fetézérnou, ktery byl poékozeny povodni v zéfi 2024. Stévajici
most 5 opérami z kamenného zdiva. ocelové konstrukce.

Ostatni: Pozemek je v majetku investora

Popis névrhu a Doiadavkfi investora:

Névrh Feéenl’: Dojde kdemolici stévajiciho poékozeného mostu. Na zékladé vypoétu prfltokfl 0100 bude
posouzena varianta vhodného konstrukéniho feéenl’ nove’ho mostu. Pfipustné je varianta monoliticke’ho a
prefabrikovaného mostu. Pro koneénou variantu bude zpracovéna kompletm’ projektova' dokumentace.
Zhotovitel projektovy'Ich praci zajisti véechna potfebné vyjédfeni a stavebm’ povoieni.

Inienyrské éinnost (dokladova' éést): Ano
Autorsky dozor: Ano

Pfedpoklédany nékiad na stavbu: 4.000,- tisA K6 bez DPH

Souéésti PD bude poloikovy rozpoéet véetné VS/kazu vymér v editovatelné podobé.

Detailni technické feéeni bude pfedloieno na vyrobnim viboru svolaném projeklantem do: 31. 1. 2025

Termin odevzdéni PD pro ia’dost o stavebni Fizeni do: 30. 5. 2025

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatnych paré + 1x v elektronické podobé - CD.

Obsah dokumentace:
PD bude min. obsahovat:
— technicka’ zpréva
- situace
— vzorové vykresy objektd
- da/éi detaily numé k realizaci stavby
Dokumentace k z'a’dosti o povo/eni stavby Dude obs-ahavat ves’keré néleiitosti, vyp/Yvajici ze zékona
é. 283/2021 Sb. Stavebni zékon a vyhlés'ky é. 227/2024 Sb. Vyhlééka o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace slaveb dopravni infrastruktury.

Projektové éinnost bude provédéna dle ustanoveni § 159 stavebniho zékona.

Zadavatelje arganizaci, na nfi se vztahuje zékon 6. 134/2016 Sb. 0 refejnych zaka'zka’ch. Podmbnost/
vymezeni pfedmétu ver'ejné zakézky na stavebni préce a rozsah soupisu sta vebm'ch praci, dodévek a
sluieb s vykazem vymér (§92 zékona 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejnych zakézek, v déinném zném)
budou zpracovény v souladu s vyhlés’kou 169/2016 Sb. v déinném znéni.
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Projektové éinnost bude provédéna dle ustanoveni § 159 stavebniho zékona.

Zadavatelje arganizaci, na nfi se vztahuje zékon 6. 134/2016 Sb. 0 refejnych zaka'zka’ch. Podmbnost/
vymezeni pfedmétu ver'ejné zakézky na stavebni préce a rozsah soupisu sta vebm'ch praci, dodévek a
sluieb s vykazem vymér (§92 zékona 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejnych zakézek, v déinném zném)
budou zpracovény v souladu s vyhlés’kou 169/2016 Sb. v déinném znéni.
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LESY CESKE REPUBLIKY, s. p.
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budou zpracovény v souladu s vyhlés’kou 169/2016 Sb. v déinném znéni.

Ostatni goiadavky:



- Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracovávání projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran 
dotčených stavbou. Zápisy Z výrobních výborů budou součástí dokladové ćásti projektové 
dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán 
s objednatelem. 

- Součástí PD (V části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona Č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovítelem (např. 
jedná se O jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická Zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení 
oznámení O zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) -tedy zda 
je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy dila. 

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven V SOD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu. 

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě (needítovatełné - formát pdf., eđítovate/né - 
formát doc. xls. dwg.). 

- Zhotovitel souhlasí sjejím rozmnožováním pro potřeby Získání územního rozhodnutí, Stavebního 
povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení. 

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění. 

Tento Zakázkový list slouží kupřesnéní cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci. 

V Šumperku dne: ve vıasíkøvøi dne; 4.12. 2024 

_ lng. Jan Turek 
 OR sevemí Morava Zodpovědný projektant 

Lesy České republiky, s.p.

\
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- Zhotovitel projedna’ névrh technického Feéenl' stavby na VS/robnich vyborech, které svolé v prflbéhu
zpracova’va’ni projektové dokumentace za Uéasti objednatele a daléich zfléastnénych stran
dotéenych stavbou. Zépisy zvyrobnich vyborfl budou souéésti dokladové éa'sti projektové
dokumentace‘ névrh technického feéeni predklédany dotéenjtm osobém bude pfedem projednén
s objednatelem.

- Souéésti PD (v éa’sti E. Zésady organizace vystavby) bude posouzem’ plnéni povinnosti zadavatele
stavby podle zékona c3. 309/2006 Sb. Zda je stavbu moiné realizovat jednl'm zhotovitefem (napf.
jedna‘ se 0 jednoduchou stavbu s nizkou na’roénosti na koordinaci. neobsahujici Zédné
technologické zar‘izeni apod.). nebo zda bude stavba svym rozsahem podléhat povinnosti doruéeni
oznémeni o zahéjenl' praci oblastnimu inspektora’tu préce (celkovy plénovany objem praci a éinnostu’
béhem realizace dila pfeséhne 500 pracovm’ch dnfl v pfepoétu na jednu fyzickou osobu) — tedy zda
je nutné uréit koordina’tora BOZP ve fa'zi pfipravy dila.

- Termin pfeda'm’ a pfevzetl' projektu bude stanoven v SOD. Teprve p0 pfedéni a pfevzeti dila je
moino vystavit fakturu.

— Dokumentace bude pfedéna i v elektronické podobé (needitovatelne' — formét pdf., editovatelné —
forma’t doc. x/s. dwg.).

- Zhotovite| souhlasi sjejim rozmnoiovénim pro potfeby ziska’ni Uzemniho rozhodnuti. stavebniho
povoleni, vybéru zhotovitele stavby 3 Mi provedenl'.

- Budou-li shledény chyby nebo nedostatky v odevzdanych pracich, bude dohodnuta Ihflta jejich
odstranéni.

Tento zakézkovy list slouii kupfesnéni cenové nabidky a uzavfem' smlouvy o dilo na projektovou
dokumentaci.

v Sumperku dne: Ve Vlastkovci dne: 4.12. 2024

V Ing. Jan Turek
OR severm’ Morava zodpovédny projektant

Lesy Ceské repuiky, s.p.
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