

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001
Stavba: č.18 - Oprava zábradlí a nátěr fasády ÚnL

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			93 536,83
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	93 536,83	19 642,73
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			113 179,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:001

Stavba:

Č.18 - Oprava zábradlí a nátěr fasády ÚnL

Místo:

Datum:23. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		93 536,83	113 179,56
001	Č.18 - Oprava zábradlí a nátěr fasády ÚnL	93 536,83	93 536,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.18 - Oprava zábradlí a nátěr fasády ÚnL

KSO:

Místo:

23. 1. 2025

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 536,83

DPH základní
snížená

Základ daně
93 536,83
0,00

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

93 536,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: **č.18 - Oprava zábradlí a nátěr fasády ÚnL**

Místo: 23. 1. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: č.18 - Oprava zábradlí a nátěr fasády ÚnL

Místo: 23. 1. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D	766	Konstrukce truhlářské					0,00
1	K	766660729	Montáž dvevního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000		0,00
2	M	54914110	dvevní kování štítové klika/koule lakovaný nerez	kus	2,000		0,00
3	K	766661863	Demontáž štítku s klikou	kus	2,000		0,00
4	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	128,664		0,00
5	K	998766319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	257,328		0,00
6	K	HZS2121	Oprava a doplnění dřevěných madel	hod	24,000		0,00
7	M	05217100.R	madlo dřevěné 52mm 2,25m	ks	1,000		0,00
8	M	05217101.R	madlo dřevěné 52mm 1,5m	ks	1,000		0,00
9	M	55343055.R	koncovka madla dřevěná 52mm 2ks	kus	4,000		0,00
10	M	28355041.R	roh dřevěný 90 st. 52mm	kus	12,000		0,00
11	M	28355042.R	Spojovací materiál	soub	1,000		0,00
12	M	24626769	hmota nátěrová vodou ředitelná lazurovací na dřevo	kg	2,000		0,00
13	M	24612170	lak syntetický lazurovací bezbarvý na dřevo	kg	1,000		0,00
D	783	Dokončovací práce - nátěry					0,00
14	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	4,400		0,00
15	K	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,400		0,00
16	K	783325101	Mezinátěr jednonásobný akrylátový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,400		0,00
17	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,400		0,00
18	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	168,000		0,00
19	K	783806801	Odstranění nátěrů z omítek obroušením	m2	168,000		0,00
20	K	783822213	Vyrovnání omítky před provedením nátěru modifikovanou cementovou stěrkou tl do 3 mm 10%	m2	16,800		0,00
21	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	168,000		0,00
22	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	168,000		0,00
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					0,00
23	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	100,000		0,00
24	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	115,000		0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
D	VRN3	Zařízení staveniště					0,00
25	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000		0,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					0,00
26	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000		0,00
D	VRN7	Provozní vlivy					0,00
27	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000		0,00
D	VRN8	Další náklady na pracovníky					0,00
28	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	%	4,000		0,00
D	VRN9	Ostatní náklady					0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
29	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5358857

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5c0716e2-4db7-496c-a54c-de68c4495bee

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2025 12:13:36

Hash komponenty: 965a376aded78dd8e4b986ae33cc249b6d9bbb9c47875b343013eae12c24a94b

Hashovací funkce: sha256Hex



d4d4a171-1efa-47b3-be42-97a6f7db786d